POGODBA
St.  /2020- TRASAI.

ki jo skleneta

SODO, Sistemski operater distribucijskega omreZzja z elektri¢no energijo, d. 0. 0., Minafikova ulica
5, 2000 Maribor, mati¢na $t.: 2294389000, davcna St.: SI45603057, ki ga zastopa v.d. direktorja
mag. Stanislav Vojsk (v nadaljnjem besedilu: naroc¢nik/naroc¢nik SODO)

in

ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000
Ljubljana, maticna $t.: 5227992, davéna st.: SI49977725, ki ga zastopa predsednik uprave mag.
Andrej Ribi¢ (v nadaljnjem besedilu: naroc¢nik/naroc¢nik ELEKTRO LJUBLJANA)

(v nadaljevanju: naro¢nik ELEKTRO LJUBLJANA)

in

ki ga zastopa

TRR Stevilka: SI56
Davcna Stevilka: Sl
Maticna stevilka:

(v nadaljevanju: IZVAJALEC)

PREDMET POGODBE:

Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontazna dela za dobavo in montazo kabla
110 kV za:

. KB 110kV TETOL - RTP PCL



UGOTOVITVE

1. dclen

Stranke ugotavljajo, da je narocnik SODO, na podlagi ZJN-3 (Uradni list RS, st. 91/2015 s
spremembami) in Dogovora o investicijskih vlaganjih v elektrodistribucijsko infrastrukturo na
obmocju distribucijskega omreZja Elektro Ljubljana d.d., Stevilka 200352, ki sta ga narocnika
podpisala 7. 4. 2015, in podpisanega Aneksa $t.1, z dne 9.6.2020 izvedel postopek oddaje javnega
narocila za:

Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontazZna dela za dobavo in montazo kabla
110 kV za:

. KB 110kV TETOL - RTP PCL

. KB 110kV RTP PCL - RTP CENTER

. KB 110kV RTP CENTER - TETOL

ki je bil objavljen na portalu javnih narocil pod st. JN dne in je bil izvajalec
izbran na podlagi odlocitve o oddaji javnega narocila st. zdne , kot
najugodnejsi ponudnik s ponudbo st. zdne , (v nadaljevanju ponudba),

ki je sestavni del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

2. clen

S sklenitvijo te pogodbe se narocnik in izvajalec dogovorita, da naroc¢nik odda, izvajalec pa prevzame
v izvedbo izgradnje kabelske kanalizacije za dva sistema KB 110kV med RTP PCL — RTP TETOL in
enega sistema KB 110 kV med RTP PCL — RTP TETOL, od katerih se en sistem kabelske kanalizacije
in kabel 110kV zgradi za potrebe naroc¢nika SODO, drugi sistem kabelske kanalizacije brez KB 110kV
pa za potrebne narocnika ELEKTRO LJUBLJANA. Izvajalec se zaveZe, da bo vsa dela opravil skladno z
razpisno dokumentacijo in to pogodbo.

POGODBENA VREDNOST

3. ¢len

Pogodbena cena skladno s predracunom in specifikacijo iz ponudbe izbranega ponudnika st.
zdne , ki je priloga te pogodbe, znasa:

1. lzgradnja dveh sistemov kabelske kanalizacija med RTP PCL in RTP TETOL
brez DDV: EUR

2. Prestavitev vodovoda

brez DDV: EUR

3. Dobava in montaza KB 110kV med RTP PCL in RTP TETOL

brez DDV: EUR




SKUPAJ (brez DDV)

Pogodbene stranke izrecno izklju¢ujejo solidarno odgovornost narocnikov za pladilo pogodbene
vrednosti in se dogovorijo, da se skupna pogodbena vrednost med naroc¢nika SODO in narocnika
ELEKTRO LJUBLINA razdeli po kljucu, tako da:

° Postavke 1in 2 naro¢nik SODO in naro¢nik ELEKTRO LJUBLJANA krijeta v razmerju 50% : 50%;
. Postavko 3 naro¢nik SODO krije v celoti (100%).

Izvajalec lahko uveljavlja terjatev po posamezni postavki do posameznega narocnika izklju¢no do
deleZza kot je naveden v prejSnjem odstavku (deljiva obveznost), in sicer bo v skladu s ponudbo
zaracunal opravljena dela naro¢niku SODO v visini EUR (brez DDV) in narocniku
ELEKTRO LJUBLJANA v viSini EUR (brez DDV).

Davek na dodano vrednost bo obracunan po veljavni zakonodaiji.

V prvem odstavku navedena cena je cena, dolo¢ena s klavzulo »KLIUC V ROKE«, in je
nespremenljiva za celoten ¢as veljavnosti izvajanja del, kar pomeni, da bo izvajalec izvedel vsa dela
in odpravil vse pomanjkljivosti ugotovljene s strani narocnika za zgoraj navedeno pogodbeno
vrednost. lzvajalec se v skladu s 659. ¢lenom OZ zavezuje, da bo ne glede na popise del izvedel
skupaj vsa dela, ki so potrebna za funkcionalno zgraditev in uporabo celotnega objekta, ki je
predmet pogodbe, ne glede na to ali so postavke v popisu del predvidene ali ne. Izvajalec se s
sklenitvijo te pogodbe zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela in dobave, ki so potrebna za zgraditev
in uporabo celotnega objekta, ki je predmet javnega narocila.

Pogodbena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in preseznih del ter izkljuCuje vpliv
manjkajocCih (manj) del na pogodbeno ceno.

Cene za eventualno dodatno narocena dela, bosta naro¢nika SODO in naroc¢nik ELEKTRO LJUBLJANA
ter izvajalec dolocila sporazumno. Izvajalec del je dolzan opraviti vsa dodatna dela, ki jih pisno
narocita naroCnik in nadzorni organ. Za ta dela izvajalec izda nov predracun. Narocnika in izvajalec
bodo v primeru morebitnih dodatnih del ravnali skladno z dolocili 95. ¢lena ZJN-3.0bracun teh del
bo opravljen po potrjenem predracunu, oz. po sporazumno dolocenih in prej potrjenih cenah. Za
vsa dodatna in druga dela se stranke predmete pogodbe dogovorijo s sklenitvijo aneksa.

ROK IZVEDBE

4. clen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec pricel z deli takoj po podpisu pogodbe.

Rok za dokonéanje del iz 2. ¢lena pogodbe, ki zajema:

. Izgradnja dveh sistemov kabelske kanalizacija med RTP PCL in RTP TETOL
) Prestavitev vodovoda na trasi med RTP PCL in TETOL
) Dobava in montaza KB 110kV med RTP PCL in RTP TETOL

je 365 dni od podpisa pogodbe.



Za dokoncanje pogodbenih del se Steje dan podpisa Zapisnika o konénem prevzemu, ko so izpolnjeni
sledeci pogoiji:

- dokoncanje vseh del, ki so predmet pogodbe,

- uspesno opravljen kvalitativni in kvantitativni pregled nad izvedbo del,

- odprava vseh pomanjkljivosti s kvalitativnega in kvantitativnega pregleda,

- predaja vse zahtevana dokumentacije, vklju¢no s finan¢nim zavarovanjem za odpravo napak

v garancijski dobi,
- uspesno zaklju¢ena primopredaja z Zapisnikom o konénem prevzemu.

V primeru zamude z izvedbo del mora izvajalec o zamudi naro¢nika nemudoma obvestiti.

ROK in NACIN PLACILA
5. dclen

Izvajalec izstavi lo¢eno naroc¢niku SODO in naro¢niku ELEKTRO LJUBLJANA racun mesecno, na
podlagi gotovosti (deleZza dokoncanosti) del ter potrijene mesecne situacije s strani pooblas¢enega
predstavnika naro¢nika SODO in naroc¢nika ELEKTRO LIUBLJANA.

Izvajalec izstavi vsakemu naroéniku posebej (glede na deleze dolocene v 3. ¢lenu pogodbe) mesecno
situacijo do 5 dne v mesecu, za dela izvedena v preteklem mesecu ter jima omogoci vpogled v knjigo
obracunskih izmer. Narocnika v 5 dneh od prejema situacije pisno obvestita izvajalca o svojih
pripombah na obracunana dela, nesporni del svoje situacije pa potrdita. V roku 5 delovnih dni od
dneva potrditve situacije s strani posameznega naroc¢nika, izvajalec izstavi racun.

Situacija za 110kV kabel (postavka 3 iz 3. ¢lena pogodbe) se Naroc¢niku SODO lahko izda, ko je kabel
poloZen in so uspesSno opravljeni vsi napetostni preizkusi s strani pooblas¢ene institucije, ki bo
meritve izvajala.

Narocnik SODO in naro¢nik ELEKTRO LJUBLJANA bosta poravnavala lo¢eno izdane ra¢une v roku 30
dni od prejetja rac¢una, na transakcijski racun izvajalca st.: IBAN .V primeru,
da je rok placila na soboto, nedeljo ali praznik ali na dan, ko evropski medbangéni pladilni sistem ne
posluje, se placilo izvede na prvi naslednji delovni dan in se Steje, da je pravocasno.

S potrditvijo situacije ali placilom racuna narocnika ne prevzameta do tedaj izvrsenih in obra¢unanih
del, ker se izvrsi prevzem po dolo¢bah 11. ¢lena pogodbe in potrditev ali pladilo situacije ne vpliva
na pravico narocnikov, da po izvedbi kvalitativnega in kvantitativnega pregleda uveljavljata zahtevke
glede pravocasnosti, koli¢ine in kvalitete izvedenih del, za katere je bila situacija potrjena ali
opravljeno placilo.

Narocnik sme vse svoje zapadle denarne obveznosti v vsakem trenutku pobotati s svojimi terjatvami
do izvajalca iz kateregakoli pravnega naslova.

Izvajalec se zavezuje, da svoje terjatve do narocnika iz te pogodbe ne bo prenesel na tretjo osebo
brez predhodnega pisnega soglasja naroénika. V primeru, da bi izvajalec kljub prepovedi prenosa
terjatve, prenesel svojo terjatev na drugega se Steje, da je narocnik prost svoje obveznosti tudi, ¢e
jo izpolni izvajalcu.

POSEBNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROCNIKA



6. clen

Izvajalec se obvezuje:

prejeto delo izvrsiti kvalitetno, v pogodbenem roku, vestno in strokovno v skladu z veljavnimi
tehni¢nimi predpisi, standardi, soglasji, predpisi, pravili stroke, projektno dokumentacijo ter
sporazumom o varnosti in zdravju pri delu;

azurno voditi gradbeni dnevnik ter za potrebe ugotovitve gotovosti del tudi knjigo
obracunskih izmer;

vsa dela izvajati skladno s pogoji narocnika;

da bo za kabel 110kV med RTP in TETOL zagotovil pooblas¢eni nadzor s strani proizvajalca
kabla pri montazi GIS kabelskih kon¢nikov v RTP PCL in TETOL;

prevzeti vse obveznosti, ki so zahtevane v pridobljenih pogojih/soglasjih/mnenjih ter
soglasjih za prikljucitev vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;

urediti gradbisce skladno s Pravilnikom o gradbiscih in ostalimi predpisi;

da bo kril vse funkcionalne stroske za izvedbo pogodbeno dogovorjenih del;

na svoje stroSke zagotovil dnevno prisotnost vodje del v ¢asu gradnje in na vseh operativnih
sestankih, inSpekcijskih pregledih, strokovno tehni¢nih pregledih in tehni¢nih pregledih oz.
vsaki¢, ko to zahteva narocnik ali nadzor, kar je vklju¢eno v pogodbeno ceno. V primeru
zamenjave vodje del je izvajalec dolZzan narocniku predloZiti vsa dokazila novega vodje del,
kot so zahtevana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Do odobritve narocnikov,
izvajalec vodje del ne sme zamenjati z novim. V kolikor vodja del ne govori slovenskega jezika
mora biti poleg prisoten Se tolmac slovenskega jezika;

zagotoviti pri svojem delu varnost drugih ljudi in naprav;

pri izvajanju pogodbenih obveznosti spoStovati veljavne predpise s podroc¢ja varstva okolja,
gradnje, delovnega prava, varnosti ter zdravja pri delu in pozarne varnosti pri ¢emer s
podpisom pogodbe izjavlja, da je z njimi v celoti seznanjen. Za varstvo delavceyv, ki izvajajo
dela po tej pogodbi, odgovarja izklju¢no izvajalec. lzvajalec se zavezuje, da bodo tudi vse
druge osebe za katere pri izvedbi pogodbenih obveznosti odgovarja, spostovale predpise in
sprejete ukrepe s teh podroéij in za to izvajalec samostojno in v celoti prevzema
odgovornost;

na svoje strosSke izvesti vse ukrepe in aktivnosti skladno z Uredbo o preprecevanju in
zmanjsevanju emisije delcev iz gradbisc (Ur.list RS, st. 21/2011);

v celoti spoStovati varnostni nacrt;

skleniti sporazum o varnosti in zdravju pri delu;

izvesti dela tako, da ne bo ogroZena stabilnost okoliSkih objektov ali povzroéena kakrsnakoli
druga Skoda na okoliskih objektih;

izvajati pogodbena dela zgolj z zdravstveno sposobnimi delavci, ki so strokovno usposobljeni
za opravljanje tovrstnih del ter imajo ustrezni preizkus znanja iz varstva pri delu;

da bo naroc¢niku predlozil v odobritev podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del;
vsa dela po tej pogodbi izvesti na varen nacin tako, da bo sprejel vse potrebne ukrepe, da ne
bo ogroZal zdravja ali varnosti oseb in bo varoval celovitost premicnih in nepremicnih stvari
ter okolja pred vsako Skodo. Za posledice opustitve ukrepov izvajalec prevzema polno
odgovornost, hkrati se zaveze poravnati vso nastalo Skodo. Izvajalec je dolZzan naroc¢nika oz.
pooblas¢eno osebo naroc¢nika nemudoma obvestiti o vsaki zdravstveni, varnostni ali Skodni
zadevi, ki grozi ali je Ze nastala in izvira iz izvajanja del in ki bi lahko imela za posledico
premozenjsko ali nepremozenjsko odgovornost narocnika ali izvajalca. V kolikor narocnik ali
njegova pooblaséena oseba na kakrsenkoli nacin zazna, da je zaradi izvajal¢evega ravnanja
ogrozeno zdravje ali Zivljenje ali obstaja nevarnost nastanka Skode na stvareh ali okolju,



lahko zahteva od izvajalca, da v zvezi s tem sprejme ustrezne ukrepe ali zahteva ustavitev del
do sprejema ustreznih ukrepov ali njihovo izvedbo na stroske izvajalca zaupata tretjemu;

da bo lo¢eno zbiral odpadke in odpadke oddal zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s
predpisi o ravnanju z odpadki in standardom ISO 14001 naroc¢nika Elektro Ljubljana. lzvajalec
mora ob vsaki oddaji posiljke odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov izpolniti evidencni list,
dolocéen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. V kolikor izvajalec ne odda odpadkov v
skladu s predpisi, mu narocnik ne bo podpisal Zapisnika o konénem prevzemu in lahko unovdi
morebitno finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del;

da zaradi njegovega ravnanja ali oseb za katere odgovarja, naro¢niku ne bo mo¢ ocitati
kakrsnekoli krsitve predpisov. V primeru krsitev bo izvajalec sam nosil stroskovne/Skodne
posledice, vklju¢no s stroski cenilne komisije;

v najkrajSem moznem casu na lastne stroSke popraviti poskodbe, ki jih je povzrodil na
izvedenih delih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, drugih objektih ali stvareh, komunalnih
vodih in prikljuckih ter ostalih napravah in oSkodovanemu placal morebitno odskodnino;

na svoje stroske poskrbeti za morebitno odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode
med gradnjo (vklju¢no s potrebnim crpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano
odvajanje ter preprecil zadrZevanje vode in zamakanje;

poskrbeti in nositi vse stroske soglasij in dovoljenj za zaporo cest vkljuéno z elaboratom
zapore cest, stroSke postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroSke zapor in
preusmeritve prometa, objave v medijih in druge stroske zapore oziroma ostale organizacije
prometa, pespoti, oz. dostopa;

na svoje stroSke zagotoviti pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije
ter morebitnih drugih energentov pri izvedbi del;

sproti obvescati narocnika o tekoci problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
pravocasno in kvalitetno izvrsitev prevzetih obveznosti;

omogociti prisotnost nadzorne osebe s strani naroc¢nika pri izvedbi del;

po zakljucku del oziroma na poziv narocnika odstraniti iz gradbiS¢a ves neporabljen,
neuporaben ali odpadni material ter zapustil delovno mesto popolnoma o¢is¢eno. Ce tega
ne stori, opravi to drug subjekt ali naroc¢nik na stroske izvajalca;

dogovorno z naro¢nikom pripraviti posebno seznanitev naro¢nika, oz. njegovih delavcev z
zanj novo opremo, ki jo vsebuje ta pogodba;

nemudoma pisno obvestiti naroc¢nika, ¢e bo nad izvajalcem ali podizvajalcem uveden
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije;

hkrati z blagom naro¢niku dostaviti vso potrebno spremno dokumentacijo (kot na primer
navodila za uporabo/montazZo, oz. obratovanje in vzdrievanje, potrjene garancijske liste,
wipd.);

varovati poslovno tajnost narocnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih
informacij, ¢e to narocnik posebej zahteva;

spostovati druge obveznosti dolo¢ene v dokumentaciji za oddajo narocila ali tej pogodbi.

7. dclen

Narocnik se obvezuje, da bo:

dal izvajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz. informacije (na
primer prednarocila) v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,

sodeloval z izvajalcem po dolocilih pogodbe z namenom, da bodo pogodbena dela opravljena v
obojestransko korist in zadovoljstvo,

tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvrsitev pogodbenih obveznosti,



— enako zanesljivo kot to zahteva od izvajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost izvajalca in
njegovih poslovnih partnerjev in bo kot tajne obdrzal tudi druge informacije in dokumente, ce
bo izvajalec to posebej zahteval.

Posamezen narocnik ima pravico zahtevati posebne dodatne preiskave izvedenih del, materialov in
konstrukcij ter pravico dolociti katera organizacija bo opravila preiskave. Ce bo dokazana
neustreznost materiala ali izvedenih del, bo stroske takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik,
ki je zahteval preiskavo.

Nadzor narocnika lahko ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno projektno in tehnic¢no
dokumentacijo predmeta pogodbe, zakonodajo, tehni¢nimi predpisi, standardi in normativi

PODIZVAJALCI!
8. ¢len

a) Izvajalec bo obveznosti, prevzete s to pogodbo, izvedel brez podizvajalcev.

b) Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci (po podatkih iz Obrazca ):

(navesti naziv, polni naslov, maticno stevilko, identifikacijsko stevilko za DDV in racun)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, kolicina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

(navesti naziv, poini naslov, maticno stevilko, identifikacijsko Stevilko za DDV in racun)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, kolicina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

(navesti naziv, polni naslov, maticno stevilko, identifikacijsko stevilko za DDV in racun)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, kolicina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

Izvajalec pooblaséa naroénika SODO in naroc¢nika ELEKTRO LJUBLJANA za izvajanje neposrednih
placil podizvajalcem, v skladu z Zakonom o javhem narocanju. lzvajalec bo ra¢unu ali situaciji
priloZil ra¢un ali situacijo podizvajalca, ki jo bo predhodno potrdil. Soglasja podizvajalcev za
izvajanje neposrednih pladil izvajalca podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, je izvajalec dolZan najpozneje v 60 dneh od
placila konénega racuna oziroma situacije, naroéniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo

1 Ce bo izbrani ponudnik nastopal brez podizvajalcev, se izbrisejo dolocbe vzorca pogodbe, ki se nanasajo na
podizvajalce in se skladno s tem prestevilCijo ¢leni pogodbe.



vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi pogodbenih del, da so s strani izvajalca prejeli
placilo za izvedena dela povezana s to pogodbo.

Roki placil podizvajalcem so enaki, kot so doloceni za placilo obveznosti naro¢nikov do izvajalca
v tej pogodbi.

Izvajalec, ki v izvedbo javnega narocila vkljuci enega ali veC podizvajalcev, mora imeti sklenjene
pogodbe s temi podizvajalci. Izvajalec se zavezuje v roku 3 dni po prejemu zahteve narocnika
predloziti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega narocila, ki jih pri predmetu javnega narolila prevzema posamezni
podizvajalec (natan¢na navedba vrste in obsega del; predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in
rok izvedbe teh del) in del javnega narocila, ki jih pri predmetu javnega narocila prevzema
izvajalec (natan¢na navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s placilnimi pogoji;

- izjava podizvajalca, da bo naroc¢niku v 5 dneh po prejemu njegove zahteve posredoval
podizvajalske pogodbe in vseh njenih dodatkov, ki jo je sklenil z izvajalcem za izvedbo
del, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe
z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naro¢nika. Ce naroénik
ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko narocnika
odstopita od pogodbe. lzvajalec brez predhodnega soglasja narocnika ne sme zamenjati
podizvajalcev ali imenovati novega podizvajalca. Do odobritve novega podizvajalca s strani
naro¢nika, nov podizvajalec ne sme opravljati nobenih del in narocnik ni zavezan placati
morebitna opravljena dela, ki jih opravi neodobreni podizvajalec.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim

podizvajalcem v 5 (petih) dneh po spremembi naro¢niku predloZil:

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu,

- ESPD in ostale obrazce in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev iz dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila.

Naroc¢nika bosta izpolnjevanje pogojev podizvajalca in izkljuCitvenih razlogov preverjala na
dan, ko prejmeta izvajalcev predlog za zamenjavo ali vkljuCitev novega podizvajalca.
Nekaznovanost bosta preverjala na dan izdaje potrdila iz kazenske evidence.

V razmerju do narocnikov izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,
ne glede na to ali jih opravi podizvajalec.

FINANCNA ZAVAROVANJA

9. clen

Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti



Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje 10 (deset) dni po podpisu pogodbe izrocil naro¢niku SODO
original ban¢no garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758 v visini 10 (deset)
% pogodbene vrednosti z DDV po 3. ¢lenu te pogodbe. Ban¢na garancija mora biti brezpogojna,
nepreklicna in placljiva na prvi poziv. Naro¢nik ima pravico unovciti ban¢no garancijo, Ce izvajalec
pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni koli¢ini, obsegu, kakovosti ali roku, in sicer do
celotne visine. Naroc¢nik lahko unov¢i banéno garancijo tudi za poplacilo zapadlih zamudnih obresti,
morebitne Skode, pogodbene kazni in stroskov. Stroske morebitne unovdéitve banéne garancije krije
izvajalec.

Bancna garancija mora biti veljavna (unovcljiva) Se najmanj 2 meseca po roku, ki je dolocen za
dokoncanje del.

Ce veljavnost banéne garancije potece pred dnevom v prej$njem odstavku ali v primeru, da se z
aneksom k tej pogodbi rok za dokoncéanje del podaljsa ali vrednost pogodbe poveca, je izvajalec
dolZan na lastne stroske podaljsati tudi veljavnost ban¢ne garancije tako, da bo veljala Se najmanj 2
meseca po roku za dokoncanje del oziroma sorazmerno povecati viSino zneska bancne garancije
tako, da bo ustrezala 10 (deset) % nove pogodbene vrednosti z DDV. V kolikor izvajalec bancne
garancije z ustrezno podaljSanim rokom veljavnosti oziroma povecanim zneskom ne predloZi
najkasneje 15 dni pred potekom veljavnosti prej predloZzene banéne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (ali v roku, ki ga v aneksu doloci narocnik), ima narocnik pravico v celoti
unovciti obstoje¢o bancno garancijo in znesek brezobrestno zadrzati v zavarovanje dobre izvedbe
pogodbenih obveznosti. Unovcen znesek narocnik brezobrestno zadrzi kot denarno varscino, ki je
namenjena za zavarovanje in poplacilo vseh zahtevkov iz naslova dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti izvajalca. Denarna vars$cina se izplaca izvajalcu v zameno za izrocitev ustrezne bancéne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s prvim stavkom tega odstavka.

Unovéenje financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca ne odvezuje
od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Unov€eno zavarovanje mora izvajalec nemudoma
nadomestiti z novim.

Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec predlozi finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora predloziti ban¢no garancijo, ki jo bo izdala banka s sedezem v RS po enotnih pravilih
za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod st. 758.

SODO finan¢no zavarovanje unovci tudi po nalogu in za racun Elektro Ljubljana d.d. in mu odstopi
50% delez prejetih sredstev, razen v primeru, ko se finan¢no zavarovanje unov¢i izkljuéno glede
postavke 3 iz 3. ¢lena te pogodbe, ki jo financira zgolj SODO (Dobava in montaza KB 110kV med RTP
PCLin RTP TETOL).

Ce izvajalec naroéniku ne bo izro¢il zavarovanja v roku, vsebini in obsegu, navedenih v prvem
odstavku tega ¢lena, bo narocnik unov¢il zavarovanje za resnost ponudbe.

Finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
V zavarovanje svoje odgovornosti iz naslova izpolnjevanja garancijskih obveznosti, kakovosti,

brezhibnosti in funkcionalnosti vseh izvedenih del, materiala in opreme v garancijski dobi, se
izvajalec zavezuje, da bo najkasneje 10 (deset) dni pred potekom veljavnosti bancne garancije za



dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izrocil vsakemu naro¢niku posebej ban¢no garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku po EPGP 758, v visini 5 (pet) % koncne vrednosti del za
posameznega narocnika. Garancija mora biti brezpogojna, nepreklicna in placljiva na prvi poziv.
Posamezni narocnik lahko unovci ban¢no garancijo za odpravo napak v garancijski dobi do celotne
viSine. Narocnik lahko unov¢i bancno garancijo tudi za poplacilo zapadlih zamudnih obresti,
morebitne Skode, pogodbene kazni in stroskov. Stroske morebitne unovcitve krije izvajalec.

Ce izvajalec finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne izro¢i v roku iz prejénjega
odstavka, lahko SODO unovc¢i finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v visini
5 (pet) % skupne koncne pogodbene vrednosti z DDV. Unovéen znesek narocnika zadrzita kot
brezobrestno denarno var$¢ino, ki je namenjena za zavarovanje vseh zahtevkov iz naslova
izpolnjevanja garancijskih obveznosti izvajalca, kakovosti brezhibnosti vseh izvedenih del, materiala
in opreme v garancijski dobi. Denarna vars€ina se izplaca izvajalcu v zameno za izroCitev ustreznega
finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi iz prejSnjega odstavka.

Financno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora biti veljavno 3 leta +15 dni od
sklenitve Zapisnika o konénem prevzemu.

V primeru, da se v garancijski dobi odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom veljavnosti
ze predloZenega finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, je izvajalec dolZzan
(vsaj 5 dni pred iztekom veljavnosti Ze predloZzenega finanénega zavarovanja) podaljsati veljavnost
finan€nega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi na lastne stroske, ki mora biti veljavno
Se 15 dni od dneva odprave napak. V nasprotnem primeru lahko naroc¢nik unovci predlozeno
finan€no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Unovéenje finanénih zavarovanj izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak, pri izpolnitvi
pogodbenih obveznosti. Unovéeno zavarovanje mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.

Izvajalec mora predloziti ban¢no garancijo, ki jo bo izdala banka s sedezem v RS po enotnih pravilih
za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod st. 758.

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

10. élen

Ce izvajalec ne izvrsi prevzetih del v pogodbenem roku, je dolzan plagati pogodbeno kazen v vigini
2%o (dva promila) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar najvec¢ 10%
(deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Placilo pogodbene kazni ne odveze izvajalca od izpolnitve njegovih pogodbenih obveznosti.

Sprejem izpolnitve po zamudi izvajalca ne pomeni, da se je naro¢nik odpovedal pravici do
pogodbene kazni. Ne glede na dolocilo petega odstavka 251. ¢lena Obligacijskega zakonika se
pogodbeni stranki dogovorita, da si naro¢nik veljavno pridrZi pravico do pogodbene kazni, ¢e o
moznosti uveljavljanja pogodbene kazni obvesti izvajalca najkasneje v roku 60 delovnih dni od
sklenitve Zapisnika o kon¢nem prevzemu.
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Izvajalec je dolzan placati pogodbeno kazen v roku 15 dni od dneva prejema pisnega poziva
naroc¢nika, sicer lahko narocnik unov¢i finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti oz. odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbene stranke soglasajo, da pravica zara¢unati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
$kode naroéniku. Ce bo $koda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naroénik, ve&ja od pogodbene kazni,
ima narocnik pravico zahtevati razliko do polne odskodnine.

Placilo pogodbene kazni lahko samostojno in v celoti viSini uveljavi katerikoli naro¢nik, pri ¢emer se
pla¢ana pogodbena kazen med naroc¢nika razdeli v razmerju 50%:50%.

Izvajalec odgovarja za Skodo, ki nastane narocniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in
njegovih pogodbenih obveznosti. lzvajalec jamci narocCniku, da zaradi kakrSnihkoli zahtevkov
delavcev izvajalca ali tretjih oseb ali organov (vklju¢no z morebitnimi in$pekcijskimi/upravnimi
postopki), ki bi izvirali iz izvajalceve sfere (njegove storitve, opustitve ali dopustitve), oz. sfere oseb
za katere izvajalec odgovarja, naroc¢nik ne bo utrpel nobene Skode, izgube ali stroskov ter se zavezuje
povrniti narocniku vso skodo, izgubo in stroske (vkljuéno sodne/upravne stroske in stroske glob za
prekrske), ki bi mu nastali, in sicer na prvi poziv narocnika.

Izvajalec in narocnik se dogovorita, da izvajalec krije posredno skodo, ki bi naro¢niku nastala zaradi
krsitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodba in/ali zaradi
izvrSenih del. Za posredno Skodo se Steje Skoda, ki nastane naroc¢niku na drugih dobrinah in ni v
neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr. izguba dohodka ali dobi¢ka narocnika,
motnje ali povecani stroski proizvodnje oz. poslovanja narocnika, zahtevki naro¢nikovih poslovnih
partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti priizpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov

ipd.).
PREVZEM DEL

11. clen

Ko so dela zaklju€ena izvajalec najkasneje v 3. dneh o tem pisno obvesti oba naroé¢nika. V roku 5 dni
po prejemu izvajalcevega pisnega obvestila o zaklju¢ku del bodo pogodbene stranke skupaj opravile
kvalitativni in kvantitativni pregled izvedenih del.

Ob kvalitativnem in kvantitativnem pregledu se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

- aliso delaizvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,

- katera dela je izvajalec dolzan na svoj strosek dodelati, popraviti ali znova izvesti in katere
napake na izvedenih delih/dobavljeni opremi/materialu mora odpraviti ter rok za odpravo
napak,

- o katerih vprasanjih tehni¢ne narave ni bilo dosezeno soglasje med pooblas¢enimi
predstavniki pogodbenikov,

- ugotovitev o sprejemu in izrocCitvi garancijskih listov, atestov in izjav o skladnosti, zahtevane
projektne in tehni¢ne dokumentacije, listin, meritev, elaboratov in druge dokumentacije,

- katere manjkajoce dokumente mora izvajalec Se izroditi,

- datum sestave zapisnika o kvalitativnem in kvantitativhem pregledu del.

Ce je v Zapisniku o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj
stroSek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela oziroma odpraviti napake na izvedenih

11



delih/dobavljeni opremi/materialu, se je izvajalec tega dolZan takoj lotiti in vse ugotovljene
nepravilnosti pravogasno odpraviti. Ce izvajalec ne izvede teh del v primernem roku, ki ga dologita
narocnika, lahko naro¢nika angazirata drug subjekt, da jih izvede na izvajal¢ev racun (narocnika si v
takem primeru obracunata tudi 10 % pribitek na vrednost storitev drugega, za kritje svojih rezijskih
stroskov) oziroma uveljavita katerega od drugih jamcevalnih zahtevkov in/ali unovcita morebitno
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Koncni prevzem pogodbenih del se izvede v roku 5 dni, ko izvajalec obvesti oba narocnika, da je
odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o kvalitativhem in kvantitativnem pregledu del.
O konénem prevzemu se sestavi Zapisnik o konénem prevzemu, ki ga podpisejo vse pogodbene
stranke, v katerem se na podlagi opravljenega pregleda del ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 4.
¢lena te pogodbe za dokoncanje del. S sklenitvijo Zapisnika o konénem prevzemu nastopijo pravne
posledice v zvezi z izrocitvijo in prevzemom del oz. opreme. V primeru, da se Ze na kvalitativhem in
kvantitativnem pregledu ugotovi, da so dela izvedena kvalitetno brez pomanjkljivosti in so izpolnjeni
vsi pogoji za dokoncanje del iz 4. ¢lena te pogodbe, se ta ugotovitev zapiSe v zapisnik o kvalitativnem
in kvantitativnem pregledu del, ki velja kot Zapisnik o kon¢nem prevzemu.

V primeru, da izvajalec brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izvedbi pregleda ali pri sestavi
Zapisnika o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del ali Zapisnika o konénem prevzemu, lahko
naroc¢nika sama opravita pregled del in sestavita Zapisnik o kvalitativhem in kvantitativnem pregledu
del ali Zapisnik o konénem prevzemu, pri ¢emer se Steje, da izvajalec na vsebino zapisnika nima
pripomb.

Prevzem del z Zapisnikom o konénem prevzemu ne vpliva na obveznosti izvajalca iz naslova skritih
napak. O skriti napaki mora naroc¢nik obvestiti izvajalca v rokih, dolocenih v veljavnih predpisih.
Narocnik prosto izbira med zahtevki iz naslova skrite napake ali garancije.

TEHNICNA DOKUMENTACIJA

12. élen

Izvajalec mora po koncanih delih vsakemu narocniku predal naslednjo dokumentacijo:
e narocniku SODO za kabel 110kV TETOL — RTP PCL:

- vodilno mapo o dokazilu o zanesljivosti objekta za kabelsko kanalizacijo, prestavitev
vodovoda in kabel v papirni in digitalni obliki v dveh izvodih

- dokazilo o zanesljivosti objekta za kabelsko kanalizacijo, prestavitev vodovoda in kabel v
papirni in digitalni obliki v dveh izvodih

- PID za kabelsko kanalizacijo v treh izvodih

- Vodilno mapo PID za kabelsko kanalizacijo in prestavitev vodovoda v treh izvodih

- PID za prestavitev vodovoda v treh izvodih

- Porocilo o napetostnem preizkusu 110kV Kablovoda

- geodetski naért za 110 kV kabel

- vpis elektroenergetske infrastrukture v kataster stavb (110 kV kable);

- podpisane gradbene in elektro montazne dnevnike;

- ateste in izjave proizvajalcev o ustreznosti vgrajene opreme;

- geodetski posnetek v papirni in digitalni obliki in poskrbeti za vpis EEl v kataster stavb

- tehni¢no dokumentacijo in navodila za vzdrzevanje vgrajene opreme v slovenskem jeziku.
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e narocniku Elektro Ljubljana za kabel 110kV TETOL — RTP PCL:

- vodilno mapo o dokazilu o zanesljivosti objekta za kabelsko kanalizacijo, prestavitev
vodovoda in kabel v papirni in digitalni obliki v dveh izvodih

- dokazilo o zanesljivosti objekta za kabelsko kanalizacijo, prestavitev vodovoda in kabel v
papirni in digitalni obliki v dveh izvodih

- PID za kabelsko kanalizacijo v treh izvodih

- Vodilno mapo PID za kabelsko kanalizacijo in prestavitev vodovoda v treh izvodih

- PID za prestavitev vodovoda v treh izvodih

- podpisane gradbene in elektro montazne dnevnike;

- ateste in izjave proizvajalcev o ustreznosti vgrajene opreme;

- geodetski posnetek v papirni in digitalni obliki in poskrbeti za vpis EEl v kataster stavb

- tehni¢no dokumentacijo in navodila za vzdrZevanje vgrajene opreme v slovenskem jeziku.

Vsa dokumentacija mora biti vodena in izdelana v slovenskem jeziku prav tako je jezik
sporazumevanja na projektu slovenski.

GARANCIJA — REKLAMACIJE

13. clen

Garancijska doba je dana za obdobje 36 mesecev, Steto od sklenitve Zapisnika o konénem prevzemu.
Za solidnost gradbe je garancijska doba 10 let od sklenitve Zapisnika o kon¢nem prevzemu.

V kolikor garancijski listi proizvajalcev materiala in opreme nudijo daljSo garancijsko dobo,
obveznosti izvajalca iz naslova garancij veljajo toliko ¢asa, kot velja garancijska doba proizvajalcev.

V garancijskem roku mora izvajalec vse ugotovljene napake oz. pomanjkljivosti, kvalitetno odpraviti
na svoje stroske, najkasneje v 5 (petih) dneh po prejemu obvestila naro¢nika o nastanku okvare,
razen v kolikor bo v obvestilu o napaki narocnik dolocil daljsi rok. Izvajalec je dolzan priceti z odpravo
napake najkasneje 24 ur po prejemu obvestila naro¢nika o nastanku okvare.

Ce izvajalec ne bi odpravil javljenih napak oz. pomanjkljivosti v roku, ki je dologen v prej$njem
odstavku tega ¢lena, lahko narocnika angaZirata drug subjekt, da jih izvede na izvajal¢ev racun
(narocnika si v takem primeru obracunata tudi 10 % pribitek na vrednost storitev drugega, za kritje
svojih rezijskih stroskov) in/ali unovéita morebitno finanéno zavarovanje za dobro izvedbo ali
odpravo napak v garancijski dobi.

PREDSTAVNIKI in SKRBNIKI

14. clen

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank in skrbniki pogodb za to pogodbo so:
—  zaizvajalca: , e-posta:

— za narocnika:
SODO: mag. Milan Vizintin, e-posta: milan.vizintin@sodo.si
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ELEKTRO LJUBLJANA: Vojko Vrtaci¢a, e-posta: vojko.vrtacic@elektro-ljubljana.si

Vsako spremembo predstavnikov je treba javiti pisno v treh dneh.

Predstavniki pogodbenih strank nimajo pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.

POSLOVNA SKRIVNOST

15. clen

Vse podatke vezane na predmet pogodbe mora izvajalec Steti za poslovno skrivnost in se obvezuje,
da jih bo uporabljal izkljuéno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez predhodnega soglasja
narocnika, izvajalec ne sme dokumentacije niti razmnoZevati ali omogociti vpogleda tretjim osebam,
niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Izvajalec jam¢i naro¢niku za skodo, nastalo
zaradi krsitve teh obveznosti. Izvajalec se skladno s politiko varovanja poslovne skrivnosti naro¢nika
zaveze podpisati posebno izjavo, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje pri ravnanju z informacijami, s katerimi se seznani pri izvrSevanju te pogodbe,
v celoti ravnati v skladu s standardom ISO/IEC 27001:2013 Sistem za upravljanje varovanja
informacij, z dolo¢bami vsakokrat veljavnega zakona ki ureja poslovno skrivnost in predpisov o
varstvu osebnih podatkov.

V primeru krsitve varovanja poslovne skrivnosti se izvajalec zaveze placati narocniku ne glede na
dejansko skodo, ki je nastala narocniku, pavSalno odSkodnino v znesku 10.000,00 EUR za vsako
krsitev, v osmih dneh od prejema pisnega poziva kupca. Ce bi bila dejanska $koda vi$ja od pavialne
odskodnine, ima naroc¢nik pravico zahtevati tudi razliko do popolne odSkodnine.

PROTIKORUPCIISKA KLAVZULA

16. élen

Izvajalec se zavezuje, da ne bo sam ali kdo drug v njegovem imenu ali na njegov racun ponudil, dal
ali obljubil kakrsnekoli koristi, darila, placila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu,
posredno ali neposredno kateri vodstveni osebi ali drugemu zaposlenemu delavcu pri kupcu, ¢lanu
nadzornega sveta ali delniarju z namenom, da bi tako napeljeval to osebo k zlorabi svojega polozZaja
ali k vplivanju na katero koli odlocitev narocnika, tako da bi sklenil posel pod ugodnejsimi pogoji,
posle pridobil, obdrzal ali preusmeril k sebi ali svojemu podizvajalcu ali pomocéniku pri izpolnitvi
posla, zastopniku, distributerju, héerinski ali drugaée povezani druzbi oz. osebi, dosegel opustitev
dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali dosegel drugo ravnanje ali opustitev,
s katerim je naro€niku povzrocena Skoda ali omogolena pridobitev nedovoljene koristi
posamezniku. V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule, je Ze sklenjena pogodba ni¢na, ¢e pa
pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena. V primeru krsitve te klavzule je
pogodbena stranka, ki krsi to klavzulo, polno kazensko in odskodninsko odgovorna.

RAZVEZA POGODBE

17. clen
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Narocnik lahko odstopi od pogodbe z enostransko pisno izjavo, Ce:

izvajalec zamuja z deli vec kot 15 dni glede na terminski plan;

izvajalec po pisnem pozivu naro¢nika in dodatnem roku za pricetek del, ne pricne z deli ali z
njimi po prekinitvi ne nadaljuje;

izvajalec izvaja dela nekvalitetno ali v nasprotju s pravili stroke ter napak na prvi poziv
narocnika ne odpravi;

zaradi ravnanja izvajalca narocniku nastane Skoda ali grozi nastanek skode;

izvajalec krsi veljavno zakonodajo, zlasti s podrocja delovnih razmerij, placevanja prispevkov
in drugih placil zaposlenim, varnosti in zdravja pri delu ali varstva okolja;

izvajalec v postavljenem roku narocniku ne izro¢i zahtevanih potrdil/dokazil o izpolnjevanju
pogojev za sodelovanje v postopku javnega narocanja ali iz predloZenih dokazil izhaja, da je
bila v postopku izbire izvajalca podana neresnic¢na izjava;

izvajalec brez predhodnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali nominirani kader ali
priizvedbi pogodbenih obveznosti sodelujejo podizvajalci ali nominirani kader, ki jih izvajalec
ni predhodno sporocil naro¢niku ali za katerega narocnik ni dal pisnega soglasja,

izvajalec na zahtevo narocnika ne predloZi kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci;

je bilo javno narocilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja;

je bil v ¢asu oddaje javnega narocila izvajalec v enem od poloZajev, zaradi katerega bi ga
naro¢nik moral izkljuciti iz postopka javnega narocanja, pa s tem dejstvom narocnik ni bil
seznanjen v postopku javnega narocanja;

pri izvajalcu po podpisu pogodbe nastane eden od poloZajev, zaradi katerega bi ga narocnik
lahko ali moral izkljuciti iz postopka javnega narocanja oz. ¢e izvajalec ne izpolnjuje vec
pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ne glede na to, da ob oddaji
ponudbe oz. ob oddaji javnega narocila ni bil vtem polozaju;

zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258.
¢lenom PDEU ugotovilo Sodis¢e Evropske unije, javno narocilo ne bi smelo biti oddano
izvajalcu;

je zoper izvajalca izdan sklep o uvedbi stecaju ali uveden postopek prisilne poravnave, ali
predlagana ali uvedena likvidacija, ali bi bilo s strani kakSnega organa izvajalcu prepovedano
opravljanje dejavnosti ali izre¢en drug podoben ukrep;

v drugih primerih dolo¢enih z zakonom, pogodbo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
narocila.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliscin:

¢e je narocnik seznanjen, da je izvajalec krsil temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem

javnem narocanju (Ur. list RS §t. 51/2017),

¢e bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri proizvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravhomocno
odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za prekrsek,
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in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin doloCen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo naroénik obvestil izvajalca. Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s
krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narodila, se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan
od seznanitve s krsitvijo.

Izvajalec je dolZzan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroSke umakniti z gradbisca svoje
delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti za¢asne objekte ter odistiti objekt in gradbisée v
roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

V primeru, da narocnik odstopi od pogodbe ali pogodba preneha po krivdi izvajalca, lahko naro¢nik
v celoti unovci finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da nastala
Skoda presega viSino finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko
narocnik zahteva tudi pladilo razlike do popolne odskodnine (vklju¢no razliko v ceni do viSine nove
izbrane ponudbe).

Izvajalec s to pogodbo pooblas¢a narocnika, da kadarkoli po podpisu pogodbe pridobita potrdila o
podatkih, ki se nanasajo na ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev izvajalca ter podizvajalcev
v €asu izvajanja pogodbe in se vodijo v uradnih evidencah drzavnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma se zavezuje, da bo v postavljenem roku sam izrocil
narocniku ustrezna potrdila, ki se nanasajo na podatke o sposobnosti izvajalca/podizvajalca in se ne
vodijo v uradnih evidencah drZzavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih
pooblastil. V kolikor narocnik ugotovi, da izvajalec/podizvajalec v casu izvedbe pogodbe ne
izpolnjuje ve¢ pogojev oz. da obstaja poloZaj zaradi katerega bi ga naroc¢nik lahko ali moral izkljuciti
iz postopka javnega narocanja, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

ZAVAROVANIJE
18. clen

Izvajalec je dolZzan v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe naroéniku predlozZiti kopijo sklenjenih
zavarovalnih polic skupaj z izjavo/potrdilom zavarovalnice, da je kritje veljavno in premija placana,
in sicer za zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje za vse gospodarske subjekte, za katere
je predlozZitev zavarovanja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila zahtevano. Brez
izroCitve ustreznih zavarovalnih polic ter izjave zavarovalnice, da je kritje veljavno in premija
placana, se Steje, da pogodba o izvedbi javnega narodila ni sklenjena, naroc¢nik pa bo v celoti unov¢il
finan¢no zavarovanje za resnost ponudbe.

Veljavnost sklenjenih zavarovanj mora biti Se 30 dni od dneva sklenitve Zapisnika o kon¢nem
prevzemu. V kolikor se predvideni datum sklenitve Zapisnika o konénem prevzemu spremeni mora
izvajalec najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti obstojecih zavarovanj, predloziti narocniku
ustrezno podaljSanje veljavnosti zavarovanj tako, da bodo veljala Se 30 dni od predvidenega dneva
sklenitve Zapisnika o kon¢nem prevzemu. Skupaj s podaljSanjem mora izvajalec naroc¢niku predloziti
tudi izjavo zavarovalnice, da je podaljSano kritje veljavno in premija placana.
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V kolikor izvajalec v roku ne podaljsa sklenjenih zavarovanj tako, da bodo veljavna Se 30 dni od dneva
sklenitve Zapisnika o konénem prevzemu ali ne predlozZi izjave zavarovalnice, da je podaljSano kritje
veljavno in premija placana, lahko narocnik v celoti unovci financno zavarovanje za dobro izvedbo
del. Unovcitev finan¢nega zavarovanja izvajalca ne odvezuje dolznosti skleniti ustrezna zavarovanja.

Vsak nezavarovan ali nepokrit znesek s strani zavarovalnice nosiizvajalec. V primeru, da zavarovalna
polica vsebuje odbitno fransizo, se znesek odbitne fransSize zavaruje iz naslova finan¢nega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in lahko naro¢nik v primeru neplacila izvajalca
unovci finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

RESEVANJE SPOROV

19. clen

Pogodbeni stranki soglasata, da bosta vse spore iz te pogodbe resevali sporazumno, v kolikor to ne
bi bilo moZno, bo o sporu odlocalo stvarno pristojno sodisce v Ljubljani, po slovenskem pravu.

Za tolmacenje spornih pogodbenih dolocil stranki soglasata z merodajno razlago, po naslednjem
vrstnem redu:

— pogodba,

— razpisna dokumentacija, ki je sestavni del te pogodbe,

— Obligacijski zakonik.

KONCNE DOLOCBE

20. clen

V kolikor na strani izvajalca nastopa ve¢ pogodbenih strank (npr. skupina ponudnikov), se vsaka
pogodbena stranka-izvajalec posebej zaveze, da bo napram narocniku neomejeno in solidarno
odgovarjala za vse storitve in opustitve (vkljuéno s krsitvami tega okvirnega sporazuma ali pogodbe
o izvedbi posameznega narocila) drugih pogodbenih strank-izvajalcev, glede vseh pogodbenih
obveznosti. Sprememba izvajalca ali partnerja (vkljucitev novega partnerja oz. zamenjava/izkljuditev
obstojecega partnerja) v skupini je mozna na podlagi pisnega soglasja narocnika pod pogojem, ce
skupina partnerjev oz. nov partner tudi po spremembi izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, kot so
navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Pred odobritvijo spremembe mora
skupina partnerjev dostaviti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije za novega
partnerja, in sicer se izpolnjevanje pogojev presoja glede na dan prijave novega partnerja. Narocnik
o tem ali bo dovolil spremembo skupine izvajalcev, odloci po prostem preudarku, ne glede na to ali
skupina oz. nov partner izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, kar pomeni, da spremembo lahko
dovoli, v nobenem primeru pa tega ni dolZan storiti.

Pogodba je pod odloZznimi pogoji veljavno sklenjena na dan, ko jo podpiSeta obe stranki.
Izvajalec izpolni odloZne pogoje tako, da narocniku predlozi:

- finan€no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je doloceno s to
pogodbo in
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- kopijo sklenjenih zavarovalnih polic skupaj z izjavo/potrdilom zavarovalnice, da je kritje
veljavno in premija placana kot je doloc¢eno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
in to pogodbo in

- izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije.

Odstop pogodbe tretjemu je mogo¢ samo s pisnim soglasjem obeh strank. Odstop terjatev po tej
pogodbi je dovoljen samo s pisnim soglasjem nasprotne stranke.

21. clen

Pogodba je sestavljena v 6 (Sestih) enakih izvodih. Izvajalec prejme 2 (dva) izvoda in vsak narocnik 2
(dva) izvoda.

Morebitne spremembe pogodbe so veljavne zgolj v primeru, da so dogovorjene v pisni obliki in
podpisane s strani odgovornih oseb pogodbenih strank.

Priloge:
— ponudba st. zdne s ponudbenim predracunom,
— finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
— kopije sklenjenih zavarovalnih polic skupaj z izjavo/potrdilom zavarovalnice, da je kritje
veljavno in premija placana,
— izjava v skladu s VI. odstavkom 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije,
— eS0DO Tehnicne specifikacije,
— terminski plan

Narocnika: Izvajalec:
SODO d. o. 0.,

v.d. direktorja, mag. Stanislav Vojsk

V Mariboru, dne , dne

ELEKTRO LJUBLJANA d. d
Predsednik uprave, mag. Andrej Ribic

V Ljubljani, dne
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