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1 TEHNICNO POROCILO

1.1 SPLOSNO

Investitor Sodo in Elektro Ljubljana nacrtujeta gradnjo elektro cevne kabelske kanalizacije ter polozitev
dvo-sistemskega visokonapetostnega voda (110 kV) med RTP Potniski center Ljubljana (PCL) in RTP Termo
elektrarna — Toplarna Ljubljana (TE-TOL). Projektirana trasa elektro cevne kabelske kanalizacije tako
poteka na obmocju katastrske obcline Tabor, Bezigrad, Zelena jama, Udmat in k.o. Moste.

Predmet projektne dokumentacije je izdelava projekta za izgradnjo elektro cevne kabelske kanalizacije ter
polozitev dvo-sistemskega visokonapetostnega voda (110 kV) med RTP Potniski center Ljubljana (PCL) in
RTP Termo elektrarna — Toplarna Ljubljana (TE-TOL). Zaradi predvidene gradnje elektro kanalizacije je
predvidena prestavitev javnega vodovoda, za kar je izdelan tudi nacrt st. 331120090-V, Elea iC d.o.0., St.
proj. DKO7-A430/003.

V tem nadrtu so obdelana gradbena in obrtniska dela za izgradnjo elektro jaskov in elektro cevno kabelsko
kanalizacijo.

1.2 1ZHODISCA IN PODLOGE

Projekt smo izdelali:

- na osnovi zahtev ter dogovorov z investitorjem SODO d.o.0. in Elektro Ljubljana d.d. ter odgovornim
vodjo projekta in projektantom elektri¢nih instalacij za fazo PZI IBE d.d.;

na podlagi IDZ Nacrta gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti podjetja IBE d.d. (Objekt: 2 x 110 kV
kabelska povezava med RTP PCL in RTP Toplarna, st. projekta DKPCTO-A572/239, st. nac¢rta DKPCTO-
1G/01K-4336, december 2011);

- v dogovoru in sodelovanju s tehnologom podjetja Vilkograd d.o.o., ki je izdelal: »Tehnoloski elaborat za
izvedbo horizontalnega usmerjevalnega vrtanja z uporabo radijskega vodenja (HDD) « september 2014,
ter »Tehnoloski elaborat za izvedbo horizontalnega vrtanja po metodi mikrotuneliranja« september
2014 in »Popravek oz. dopolnilo projekta« september 2014;

na podlagi »InZenirsko — geoloskega porocila o geomehanskih in geotermalnih razmerah na obmocju
projektiranega podzemnega kabla 110 kV RTP Toplarna — RTP PCL (odsek mikrotuneliranja: KJ7 —
izstopna gradbena jama)«, podjetja GEOMAP, inZenirska geologija, St.: GEOMAP: 13-3-2016, Marec
2016;

na podlagi »InZenirsko — geoloskega elaborata o geomehanskih in geotermalnih razmerah na obmocju
projektiranega kablovoda 110 kV RTP Toplarna — RTP PCL (odsek RTP PCL — KJ6)«, podjetja GEOMAP,
inZenirska geologija, $t. DN: GEOMAP: 29-6-2017, Junij 2017,

- na pridobljene katastre obstoje¢e komunalne infrastrukture pristojnih soglasodajalcev;

- na Geodetski nacrt $t.: LUZ-2009/1338, junij 2010.

Nacrte in elaborate nam je posredoval narocnik.
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1.3 OPIS POTEKA TRASE ELEKTRO CEVNE KABELSKE KANALIZACLJE
Kabelska trasa poteka od RTP PCL do RTP TE-TOL, kar je generalno gledano v smeri vhoda.

Zacetek poteka visokonapetostnega kablovoda je v objektu Situla, to je v RTP PCL in poteka po kabelskih
policah kletnih prostorov proti vzhodu, preko obstojeCega elektro jaska KJ05061 2932 ter jaska
KJ05062_2933. Nato poteka v smeri vzhoda po opusceni ter ocis¢eni kanalizacijski cevi 240 cm (sedaj
upravljavec Elektro Ljubljana) pod Smartinsko cesto, do obstoje¢ega elektro jaska KJ05063 2935 na
avtobusni postaji Smartinske ceste. Celoten opisan potek kablovodov z vsemi potrebnimi kabelskimi
policami, stojkami je predmet nacrta elektri¢nih instalacij in elektriéne opreme.

Od obstojecega jaska KJ05063 2935 naprej je za polozitev - uvlek visokonapetostnih kablovodov
predvidena gradnja elektro kanalizacije in sicer proti parku, v smeri SV preko jaska KJ1, ki je lociran na

krizpotju pespoti skozi park. Od omenjenega jaska kanalizacija poteka v smeri JV po Kolinski ulici do jaska

vvvvv

vvvvv

jaska KJ3, ki je lociran v obmocju pespoti ob Zelezniski progi. Kanalizacija od tu naprej Se poteka po pespoti,
vzporedno z Zeleznisko progo (med vrticki in breZino Zelezniske proge) do jaska KJ4.

Od Jaska KJ4 je predvidena trasa v smeri vzhoda do jaska KI5, ki je lociran na cesti Ob Zeleznici in sicer na
vzhodni strani industrijskega Zelezniskega tira, ki precka cesto Ob Zeleznici. Za omenjeno traso (od jaska
KJ4 do jaska KJ5) je predvidena gradnja po tehnologiji horizontalnega usmerjevalnega vrtanja z uporabo
radijskega vodenja (HDD). Tako je za c¢as gradnje predvidena gradbena jama na dostopni cesti za objekt
st. 15 na Pokopaliski ulici ter intervencijski poti za Osnovno Solo Vide Pregarc, med jaSkom KJ4 in KJ5. Prva
vrtina je predvidena od gradbene jame med jaSkoma proti KJ4 in druga vrtina od jaska KJ5 proti gradbeni
jami med jaskoma, kar pomeni obe v smeri vzhod - zahod. Situacijsko omenjena trasa poteka v obmocju
pespoti — ob Zelezniski progi in nato preide v obmocje ceste Ob Zeleznici, vzdolZzno pa poteka trasa pod
Proletarsko cesto in Pokopalisko ulico (glej vzdolzni profil na risbi G.342.3).

Od jaska KI5 poteka EKK v smeri vzhoda po cesti Ob Zeleznici do jaska KJ6, ki je lociran v cesti pri parkiriscih
oz. pred industrijskimi tiri, ki preckajo cesto Ob Zeleznici. Od jaska KJ6 je predvidena trasa v smeri vzhoda
do jaska KJ 7, ki je lociran na parkiriscu in dovozni cesti Tovorne postaje Moste (situacijsko zahodno od
vodnikov nad terenom) ter v bliZini ZelezniSke proge. Omenjena trasa poteka vzporedno z Zeleznico pod
Kajuhovo ulico (glej vzdolzni profil na risbi G.342.4). Za omenjeno traso (od jaska KJ6 do jaska KJ7) je
ponovno predvidena gradnja po tehnologiji horizontalnega usmerjevalnega vrtanja z uporabo radijskega
vodenja (HDD) in sicer smeri vzhod — zahod (od KJ7 do KJ6).

Od jaska KJ7 je predvidena trasa v smeri JV, pod Zeleznisko progo st. 10 drz. meja — Dobova — Ljubljana, v
priblizno km 563+525 ter pod kotom priblizno 50° do obstojecega jaska pri RTP TE-TOL. En sistem
kablovoda se priklju¢i na obstojeci sistem pred obstoje¢im jaskom, za drugi sistem pa je predvidena
navezava kanalizacije na obstojeci jasek (preboj v jasek). Za preckanje Zelezniske proge je predvidena
gradnja po tehnologiji horizontalnega vrtanja — mikrotuneliranja v smeri sever - jug.

Globina elektro cevne kabelske kanalizacije je razvidna iz vzdolZnih profilov na risbah G.342.

Trasa elektro cevne kabelske kanalizacije v izvedbi klasi¢nega izkopa je dolga cca. 1090 m, dolZina ene
vrtine (za en sistem) po tehnologiji horizontalnega usmerjevalnega vrtanja z uporabo radijskega vodenja
(HDD) je cca. 525 m (za oba sistema oz. dve vrtini je cca. 1050 m) in dolZina za eno vrtino (za en sistem)
po tehnologiji horizontalnega vrtanja — mikrotuneliranja je cca. 70 m (za oba sistema oz. dve vrtini je cca.
140 m).

Celotna trasa elektro cevne kabelske kanalizacije je dolZine cca. 1685 m.
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1.4 POVZETEK INZENIRSKO — GEOLOSKEGA POROCILA,

Predvidena trasa lezi na obmocju kvartarno karbonatnih sedimentov heterogene sestave — razlicne
granulacijske sestave, razmerja med prodom, peski in meljno pesc¢enimi glinami. V zgornjih plasteh na
katerih delih prevladujejo umetna nasutja (potrebna odstranitev in nadomescanje z enakomernim
grus¢natim materialom).

Zaradi omejenega Stevila raziskav natanc¢na sestava temeljnih tal (debelina slojev umetnih nasutij, obseg
konglomeratov) ni dolocena.

Do globine cca. 2,0 m se nahajajo umetni nasipi in preperina, od globine 2,0 do 6,0 - 7,0 m pa se nahajajo
peski, meljno — pescene gline ter prodi in zaglinjeni prodi.

Ob kartiranju in sondaznih izkopih na obravnavanem obmocju ni bila zaznana podtalna voda. Horizont
podtalne vode in proto gladino in se nahaja v prodno pes¢enem sloju in glinastih zemljinah s peski. Nivo
podtalne vode se nahaja na vecjih globinah (ocena pod 15 m). Ob mocnejsih nalivih so mozna manjsa
precejanja in zadrzevanja podtalnice na obmodjih, kjer se nahajajo vlozki meljno — pescenih glin. MoZni so
dotoki vode iz neurejenih kanalizacij, dreniranj.

Zaradi zahtevnih geotermalnih razmer je predlagan inZenirsko — geoloski nadzor pri izvedbi vkopov,
podvrtavanju in pri vgradnji termalnih zasipov (dolocitev debeline zasipnih materialov glede na toplotne
razmere okolja) in obvezna izvedba toplotnih upornosti zasipnih materialov.

Za izvedbo izkopov je predviden vertikalen izkop. Kjer se pojavljajo nizje debeline plasti umetnih nasutij in
kompaktne zemljine je moZen izkop pod naravnim naklonom >50° (inZinirsko — geoloski nadzor). Na
mestih, kjer se pojavljajo bolj nekoherentne zemljine se izkop izvaja v manjsih kampadah. Kjer pa razmere
tega ne dopuscajo (Sirsa dimenzija izkopa ni mozZna) se izkopna dela izvajajo z zascito izkopnih brezin —
opazino razpiranje, zagatna stena. Predlagana je obvezna odstranitev vseh umetnih nasipov in
nadomescanje s prodno — peséenimi zasipi.

1.5 I1ZVEDBA IN VAROVANIJE ZA GRADNJO JASKOV TER ELEKTRO CEVNE KABELSKE
KANALIZACUE

1.5.1. Priizdelavi in lokaciji trase elektro cevne kabelske kanalizacije smo upostevali, da trasa poteka v
urbanem obmocju, po obremenjenih vecjih prometnih cestah, ki so prepredene z veliko obstojece
in predvidene komunalne infrastrukture, pogoje Slovenskih Zeleznic saj trasa poteka vzporedno z
Zeleznisko progo Ljubljana — Zidani most, katero tudi precka ter upostevali, da trasa ¢im man;j
posega v privatne parcele. Upostevali smo tudi, da bo omogocen uvlek elektro kablov, v Ze
izvedeno gradbeno traso, tako imajo jaski vecje vstopne odprtine - pokrove. Pri izdelavi trase
kabelske kanalizacije je upostevan tudi minimalni radij krivljenja PEHD cevi 200 pri temperaturi
20°C, kar znasa 4 m in minimalni radij 100 m za tehnologijo horizontalnega usmerjevalnega vrtanja
z uporabo radijskega vodenja (HDD).

1.5.2. Zaradi vseh pogojev je poleg klasicnega izkopa predvidena tehnologija horizontalnega
usmerjenega vrtanja z uporabo radijskega vodenja (HDD) ter horizontalno vrtanje po tehnologiji
mikrotuneliranja. Tehnologija horizontalnega usmerjevalnega vrtanja nam omogoca izdelavo
vzdolznih vrtin s horizontalnimi in vertikalnimi zaokroZitvami projektirane osi vrtine, razlicnih
premerov in montazo vec cevi hkrati. Tehnologija horizontalnega vrtanja - mikrotuneliranja je
predvidena na preckanju Zelezniskih tirov, v izogib morebitnim deformacijam Zelezniskih tirov, saj
ta metoda omogoca kontroliran iznos materiala iz vrtine, kar preprecuje deformacije povrsja
(naravi in posedkom materiala). S takima tehnologijama izvedbe elektro cevne kabelske
kanalizacije je omogocen manjsi poseg v prostor (manj poskodb na povrsinah), z brez ali manj
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cvev v

prekinitvami prometa (preckanje velikih kriziS¢) ter premostitev gradbenih objektov (podvozov)
in obstojece komunalne infrastrukture na vecjih globinah.

Priprava platojev in gradbenih jam za izvedbo tehnologij (HDD in kovinski preboj) je treba izvesti
po navodilih izvajalca (npr. gradbena jama za mikrotuneliranje cca. 6x4 m oz. jasek KJ7).

1.5.3. Pred pricetkom izkopa gradbene jame za elektro cevno kabelsko kanalizacijo in elektro jaskov je
treba zakoliciti traso nove elektro cevne kabelske kanalizacije ter vse komunalne vode v bliZini
(vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod, elektroenergetski vodi, telekomunikacijski vodi, vodi
za optiko in signalni vodi). Po zakoli¢bi preveriti skladnost zakolicbe s tehni¢no dokumentacijo.

Za tem se izvede strojni izkop povrsinske plasti, tampona ali humusa do globine cca. 40 cm. Nato
izvesti sondazniizkop za to¢no dolocitev pozicije obstojecih vodov. V bliZini obstojecih komunalnih
vodov je obvezen rocni izkop.

1.5.4. Zavarovanja obstojec¢ih komunalnih vodov na preckanju z novo elektroenergetsko cevno kabelsko
kanalizacijo - spodkopavanje, morebitno vrtanje, opiranje..., se bodo definirala glede na dejansko
stanje na terenu oz. po detajlu na risbi G.351.3 ter morebitnem predhodnem posvetu s
projektantom in v skladu ter prisotnostjo nadzornega organa in lastnika oz. upravljavca
komunalnega voda.

Izvajalec mora upostevati vse pogoje, ki jih dajejo upravljavci komunalnih vodov za dela in zascite
komunalnih vodov na kriZanjih s kabelsko traso ter izdelati geodetski posnetek in vpis v gradbeni
dnevnik.

1.5.5. Zaradi zahtevnih geomehanskih razmer in zaradi pomanijkljivih podatkov o sestavi temeljnih tal
smo za izgradnjo elektro cevne kabelske kanalizacije (jarki) predvideli varovanje gradbene jame s
standardnimi jeklenimi opaZi z razpiranjem (npr. SBH opazi ali enakovredni), za izgradnjo jaskov
in jam za vodeno vrtanje in mikrotuneliranje pa je predvideno v smeri poteka kabelske kanalizacije
obojestransko in vsestransko zavarovanje z jeklenimi profiliranimi lamelami kot LARSSEN tip L22
cca. Wy 1300 cm3/m, h=34 cm ali podobnimi, dolZine 8 m in 11 m (glede na globino gradbene
jame).

Za dokoncno varovanja gradbenih jam in jarkov je potrebno ob dejanskem razkopu ter prisotnosti
geomehanika dolociti nacin varovanja in po potrebi izdelati nacrt s stati¢no preverbo.

1.5.6. Zaradi predvidene gradnje elektro kanalizacije je predvidena prestavitev javnega vodovoda, za kar
je izdelan tudi nacrt §t. 331120090-V, Elea iC d.o.o., $t. proj. DKO7-A430/003.

1.5.7. V cCasu gradnje elektro kanalizacije v obmocju pesSpoti, vzporedno z Zeleznisko progo Ljubljana -
Zidani most (od jaska KJ3 do KJ4) je treba drogove JR (6 kom) varovati oziroma nekatere odstraniti
in nato ponovno vgraditi (novi AB temelj, obst. drog, morebitne vezave kablov in ozemljitve),
kablovod pa za¢asno varovati.

1.5.8. Ker poteka elektro cevna kabelska kanalizacija v cestnem pasu lokalnih cest oz. po prometnih
cestah (Smartinska cesta, Kolinska ulica, Ob zeleni jami, Tovarniska ulica, Ob Zeleznici) je treba
izdelati elaborat prometne ureditve s polovicnimi ali popolnimi zaporami, ustreznim
zavarovanjem gradbis¢a in prometno ureditvijo (morebitni obvozi, prehodi..) oz. potrebno
signalizacijo (prometni znaki, svetlobna signalizacija, semaforizacija...). Prav tako mora biti
elaborat izdelan v dogovoru oz. v soglasju s pristojnimi organi (upravljavec ceste, obcina...) ter v
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skladu z veljavnimi predpisi. Elaborat prometne ureditve za ¢as gradnje ni predmet tega projekta.
V nacrtu je prikazana shema zapor v ¢asu gradnje.

1.5.9. Trasa kabelske kanalizacije poteka vzporedno z Zeleznisko progo Ljubljana — Zidani most, katero
tudi precka. Lastnik Zeleznic (Slovenske Zeleznice d.o.0.) je izdal soglasje na projektne resitve, v
katerih so upostevani vsi pogoji lastnika Zeleznic in sicer slednji izpostavljeni so:

- pri vzporednem poteku trase kanalizacije je upostevan odmik 8 m os osi skrajnega tira,

- odmik jaskov ni manjsi od 6 m od osi skrajnega tira,

- krizanje proge je predvideno s tehnologijo horizontalnega vrtanja — mikrotuneliranja in vrh
zascitne cevi je ve€ kot 1,5 m pod nivojem tira (gornji rob tirnic),

- kot krizanja je priblizno 50°, za kar je pridobljeno pozitivho mnenje Slovenskih Zeleznic st. zadeve
31002-628/2015-BM (2.2.-36/11-BM) z dne 14.08.2015.

Pri gradnji EKK, na obmocju Zeleznice, bo potrebno za ¢as gradnje odstraniti Zelezniske tire:
- industrijski tir na cesti Kolinske ulice,

- tir na cesti Ob Zeleznici

- ter industrijski tir na obmocju TE-TETOL-a )

P P

Pri izdaji soglasja so Slovenske Zeleznice navedle slednje pogoje, ki jih je potrebno upostevati pred

in med izgradnjo:

o Pred pricetkom del je potrebno zakoliCiti podzemne Zelezniske signalnovarnostne in
telekomunikacijske (SVTK) ter elektroenergetske (EE) vode in dela pri krizanju SVTK kablov
izvajati pod strokovnim nadzorom s strani SZ - Infrastrukture, d. o. 0., Sluzbe za EE in SVTK,
Pisarne SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana, ki jo je treba obvestiti vsaj 8 dni pred zacetkom
del (kontaktna oseba je g. Zadravec, el. naslov: bojan.zadravec@slo-zeleznice.si).

Na obmodju tras SVTK kablov se prepoveduje zniZzevanje nivoja zemljis¢a ali nasipavanje z
gradbenim oz. drugim materialom in prepoveduje voZnja s tezko gradbeno mehanizacijo po
sami kabelski trasi ter kakrSenkoli poseg v obmocje obstojecih tras SVTK kablov brez prisotnosti
prej navedene sluzbe.

e Prav tako je treba pred pri¢etkom del upravljavcu javne Zelezniske infrastrukture (SZ -
Infrastruktura, d. o. 0., SluZba za gradbeno dejavnost, Pisarna Ljubljana, Masarykova cesta 15,
1000 Ljubljana), predloziti »Vlogo za pridobitev dovoljenja za delo in gibanje na ZelezniSkem
obmodju« (94. ¢l. Zakona o varnosti v Zelezniskem prometu, Ur. /. RS, st. 56/2013) in
»Varnostni nacrt« z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v nevarnem ZelezniSkem obmocju v
skladu z »Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in pomicnih
gradbiscih« (Ur. 1. RS, $t. 83/2005). Po potrditvi ustreznosti Varnostnega nacrta upravljavec
izda »Dovoljenje za delo in gibanje na ZelezniSkem obmodju«.
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1.5.10.

e Vsaj 8 dni pred zacetkom del je treba obvestiti SZ - Infrastrukturo, d. o. 0., Sluzbo za gradbeno
dejavnost, Pisarno Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana in dela izvajati pod tehni¢nim
nadzorom in v prisotnosti varnostnega Cuvaja prej navedene sluzbe (kontaktna oseba je g. Agi¢,
GSM 031 325 721 ali el. naslov: sead.agic@slo-zeleznice.si.

e Med izvedbo del je treba zagotoviti varnost pri delu pred udarom elektricnega toka
(enosmerna napetost 3 kV). Pred zacetkom del mora biti izdelan varnostni nacrt. Vsaj 8 dni
pred zacetkom del je treba obvestiti SZ - Infrastrukturo, d. o. 0., Sluzbo za EE in SVTK, Pisarno
EE Ljubljana, Tivolska 41, 1000 Ljubljana in dela izvajati pod nadzorom s strani navedene sluzbe
(kontaktna oseba je g. Slavko Rus, Lokacija vzdrZevanja vozne mreZe Ljubljana, GSM 051 366
765). Med in po izvedbi del mora biti zagotovljena stabilnost temeljev drogov vozne mrezZe. Na
prej navedeni naslov je treba poslati narocilnico za morebitno izvedbo izklopa napetosti,
zavarovanje delovis¢a in nadzor nad deli. Izvajalec del mora po koncanih delih zagotoviti
prvotno stanje opreme in napeljav.

e |zvajalec del simora na podlagi 2. odst. 94. cl. Zakona o varnosti v ZelezniSkem prometu (ZVZelP
- UPB3, Ur. list RS, 8t. 56/13, 91/13 in 82/15), za dela na Zelezniskem obmodju, pridobiti pisno
dovoljenje upravljavca javne Zelezniske infrastrukture SZ - Infrastrukture, d. 0. o., Sluzbe za
gradbeno dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana (kontaktna oseba je g.
Agic).

e lzvajalec del mora upostevati Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov,
saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob
industrijskem tiru (Ur. list SRS st. 2/87 in 25/1988).

Po koncanih delih je potrebno dostaviti PID za del objekta, ki se nahaja v progovnem pasu (8 m
levo in desno od osi skrajnega tira) na naslov: SZ - Infrastruktura, d. o. o., Sluzba za gradbeno
dejavnost, Pisarna Ljubljana, Masarykova cesta 15, 1000 Ljubljana).

Pristop izvedbenih del pri odstranitvi in ponovni vgradnji Zelezniskih tirov:

Tire, pragove ter zgornji ustroj (tirna greda) odstrani in ponovno vgradi ustrezna sluzba
upravljavca (sluzba gradbene dejavnosti). Ostala dela (prekopi, podboji) za izvedbo preckanj zel.
proge izvede zunanji izvajalec, ki izpolnjuje pogoje za dela v Zelezniskem obmocju na podlagi
predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja upravljavca.

Pri izvedbi prekopov sluzba upravljavca predhodno odstrani (razmakne) pragove in po potrebi
zacasno odstrani tire. Zunanji izvajalec izvede izkop, vgradnjo zascitnih cevi z obbetoniranjem ter
zasip s kamnitim drobljencem s komprimiranjem v slojih do zahtevane zbitosti do nivoja planuma

zgornjega ustroja. Sluzba upravljavca nato vgradi tirno gredo, pragove in tire.
Vsa dela se morajo izvajati pod tehni¢nim nadzorom in v prisotnosti izvrsilnih Zelezniskih delavcev
(varnostni oz. progovni Cuvaj).

Po izgradnji bo zemljis¢e povrnjeno v prvotno stanje (zelenica, asfalt, robniki, ograje, Zelezniski
tiri, grmovnice...).
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1.6 INSTALACISKE CEVI ZA ELEKTRO KABLE TER NACIN POLAGANJA

Na celotni trasi je predvidena dvo-sistemski profil kabelske kanalizacije, le zadnjih cca. 13 m je predviden
eno-sistemski profil, ki se ga naveZe na obstojec jasek pri Te-TOL-u.

Pri klasicnem izkopu ima vsak sistem 3 cevi PE100 PN10 (SDR17) d200 mm za visokonapetostne
energetske kable, ki so polozZeni v trikotni konfiguraciji. Poleg vsakega sistema se polozi tudi 1 cev PE100
PN10 (SDR17) d110 mm za ozemljilni kabel ter dvojc¢ek — 2 cevi PE100 PN10(SDR17) d50 mm za opticno
komunikacijo. Predvideno je ELEKTROFUZIJSKO spajanje cevi iz plasticnih mas z gladko notranjo povrsino
(karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC).

Izjema je tehnologija horizontalnega usmerjevalnega vrtanja z uporabo radijskega vodenja (HDD) in
tehnologa horizontalnega vrtanja — mikrotuneliranja. Pri obeh tehnologijah ima vsak sistem 3 cevi PE100
PN16 (SDR11) d200 mm za visokonapetostne energetske kable, ki so uvleceni v trikotni konfiguraciji. Poleg
vsakega sistema se uvlece tudi 1 cev PE100 PN16 (SDR11) d110 mm za ozemljilni kabel ter cev PE100 PN
16 (SDR11) d125 mm v katero bosta uvleceni dve cevi PE1I00 PN16 (SDR11) d50 mm - za optic¢no
komunikacijo (namesto dvojcka). Pri mikrotuneliranju je predvidena k vsakem sistemu dodana Se ena cev
PE100 PN16 (SDR11) d110 mm za injektiranje POLNILA v vrtino, med izvlacenjem cevi iz vrtine. Tu so
predvideno SOCELNO varjenje cevi iz plasti¢énih mas z gladko notranjo povr$ino (karakteristike cevi kot
npr. Aqualine RC ROBUST) in odstranitvijo notranje Zmule.

Pri klasiénem izkopu (odprti jarek) se instalacijske cevi za elektro kable poloZi na 10 cm podlogo
kremenceve mivke in obsuje s kremencevim peskom 0 - 3 mm (termi¢na prevodnost <0,8Km/W). Ob
straneh cevi je predvideno 10 cm, nad cevmi pa 25 cm kremencevega peska. Celoten zasip kremencevega
peska se zasCiti z geotekstilom 200 g/m?, ki preprefuje izpiranje tega sloja v okoliski teren, katerega namen
je dobra termicna prevodnost, ki skrbi, da se kabli boljSe oz. lazje ohlajajo. Na to je predvidena mehanska
zascita in sicer z armirano betonskimi plos¢ami (dimenzijsko odvisno od tipa cevi - glej risbo G.332). Nad
zasipom cevi cca. 30 cm se namesti opozorilne trakove »POZOR ENERGETSKI KABEL«. Jarek se nato zasuje
z izkopanim materialom oz. gru$¢natim zasipom - primeren material z odobritvijo geomehanika in
projektanta elektro instalacij (komprimiran Ev2 > 60 MPa) in izdela spodnji in zgornji ustroj glede na
obstojece stanje.

Utrjevanje obsipa in zasutja po plasteh 30 cm je treba izvajati zelo previdno (glede na dopustne sile na
cevi in AB ploscée), da ne pride do njihovih poskodb.

KATAKTERISTIKE GEOTEKSTILA:

= Mehanske lastnosti:
Natezna trdnost (vzdolZzno) 14 - 18 kN/m
Natezna trdnost (precno) 14 - 18 kN/m
Raztezek pri maksimalni obremenitvi (vzdolzno) 100 %
Raztezek pri maksimalni obremenitvi (prec¢no) 100 %
Odpornost na prebod 2300 N

= Hidravli¢ne lastnosti:
Vodopropustnost skozi ravnino 90 I/m2/ s
Karakteristincna velikost por 100 um

= |dentifikacijske lastnosti:
Debelinal.9 kPa
Povrsinska masa 200 g/m2/
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Uvlek elektro kablov bo v Ze izvedeno gradbeno traso, zato je treba vse spoje cevi obbetonirati in sicer 20
cm na vsako stran spoja (C25/30, Q226; - sestava mora dosegati specifi¢no toplotno upornost 1,0 km/w).

V obmocju prehoda cevi skozi stene kabelskih jaskov je treba odprtine zapolniti s fino cementno malto 1:3
z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelasticnim (TIO) kitom — vodotesno ! Vodotesno je
treba zatesniti tudi prehode kablov iz cevi v jasek.

Dno elektro cevne kabelske kanalizacije je odvisen od krizanja z drugimi komunalnimi vodi in tipa cevi,
praviloma je vzdolZna linija ¢im bolj ravna (glej vzdolzne profile G.342). Pri poteku trase elektro cevne
kabelske kanalizacije v obmocju obstojeega voziscéa je zagotovljen minimalni vertikalni odmik od nivelete
vozis¢a po Pravilniku o projektiranju cest (Ul. $t. 91/2005), ki znasa 80 cm (teme instalacijske cevi). V
primeru, da so na tej globini ovira obstojeci komunalni vodi, je/bo globina trase elektro cevne kabelske
kanalizacije prilagojena njim.

Pri tehnologiji horizontalnega usmerjenega vrtanja z uporabo radijskega vodenja (HDD) sta predvideni po
dve vrtini (dva sistema) premera 850 mm, v horizontalni osni razdalji 3,0 m ter vertikalni 2,5 m. Sestava
polnila vrtin mora dosegati specifi¢no toplotno upornost 1,0 Km/W in sicer zato, da cevi obdaja ve¢ dobro
prevodnega materiala, ki skrbi, da se kabli boljse oz. laZje ohlajajo.

Pri tehnologiji horizontalnega vrtanja - mikrotuneliranja sta prav tako predvideni dve vrtini (dva sistema)
s potisno armirano betonsko cevjo DN700/860 mm, v horizontalni osni razdalji 1,36 m. Armirano betonsko
cev se po uvleku PEHD cevi zapolni s kremencevim peskom 0 - 3 mm (termi¢na prevodnost <0,8Km/W).

1.7 OZEMUITEV IN KATODNA ZASCITA

Ozemljilni sistemi in sistem kompenzacijskih vodnikov je obdelan v Nacrtu elektri¢nih instalacij in opreme
(elektrotehnoloski nacrt). Armatura jaskov in vse kovinske mase v samih jaskih (okvirji, pokrovi...) bodo
priklju¢ene na ozemljilni sistem skladno z nacrtom elektric¢nih instalacij in opreme.

Okoli vsakega jaska se polozi ozemljilni vodnik FeZn 40x4 mm na globini priblizno 0,8 m v skupni dolzini
priblizno 85 m.

Armatura jaskov mora biti varjena tako, da je najmanj 30% stikov med posameznimi palicami armature
varjenih. V primeru prekrivanja armaturnih mrez mora biti varjenih vsaj 30% stikov med posameznimi
armaturnimi mrezami.

V vsakem kabelskem jasku je potrebno izdelati po dva prikljucka ozemljitve armature. Ozemljilni prikljucek
se izdela tako, da se na armaturo privari pocinkani valjanec dolZine cca. 0,8 m, skupaj po dva na kabelski
jasek.

Vodnik se poloZi in zasuje s plastjo ilovnate zemlje po risbi G.351.2

Ozemljilni sistem v notranjosti jaskov in sistem kompenzacijskih vodnikov je v obsegu razpisne
dokumentacije za dobavo in montaZo 110 kV kabelskega sistema - elektrotehnoloski nacrt.

Nacrt katodne zascite, ki ni predmet tega nacrta.

1.8 JASKI

Za potrebe obratovanja kabelske povezave in uvlacenja kablovodov v Ze zgrajeno kanalizacijo so na trasi
kanalizacije predvideni jaski razlicnih dimenzij.

Jaski morajo biti izdelani iz vodotesnega armiranega betona marke C30/37 in armirani z rebrasto armaturo
kvalitete S — 500 A. Za vse elemente se upoSteva se razred izpostavljenosti XC4, PVII, XA2, in XD3 ter
zascitno plastjo min 3,5 cm.

Tampon pod jaski je potrebno utrditi na elasti¢cnost min. E= 60 MPa.
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Situacija in lega jaskov ter pokrovov glej risbe G.302. Visino jaskov in koto pokrovov je treba prilagoditi
niveleti (cestisce, plocnik, pespot...).

Za vstop v jaske so predvidene prenosne jeklene lestve.

V vseh jaskih s kabelskimi spojkami se med spodnjo in zgornjo etaZo spojk (med sistemoma) namestijo
pohodne mreze iz poliesterskih kompozitnih materialov na nosilni konstrukciji, kar je predmet nacrta
elektri¢nih instalacij in elektriéne opreme.

Specifikacija jaskov:

KIS o A ... 1000x280x400 cm_._...1kom

KI3 oo B......1000x350x270.cm . 1kom

KI1, KI2, K6 .. C.....350x350x270¢cm . 3 kom

K4 o D......350x350x400cm_ . 1kom

K7 oo, E......_mnogokotne oblike in globine 270 cm .1 kom

1.9 POKROVI JASKOV

Zaradi potrebe po vecjih odprtinah v jaskih so predvideni vec sistemski pokrovi z odstranljivim nosilcem
in varnostnim zaklepanjem, proizvajalca NORICO ERMATIC.
Okvirje pokrovov vgraditi po navodilih proizvajalcal!!

Specifikacija pokrovov:

KJ1, KJ2, KI4, KI6 in KI7 en pokrov / jasek kom 5
KJ3 in KJ5 dva pokrova / jasek kom 4
Skupaj pokrovov NORICO ERMATIC D400, art. ER55214197VOTC kom 9

1.10 POGOIJI ZA 1ZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCH — NEGOVANJE

Pred pricetkom armiranobetonskih del je potrebno izdelati projekt betona, ki mora upostevati ustrezne
veljavne standarde in tehni¢ne predpise. Projekt betona mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

- sestavo betonskih mesanic, kolicine in tehni¢ne zahteve za projektirane kakovostne razrede betona

- eventuelni dodatki betonom

- maksimalno zrno agregata za betonsko mesanico

- posebne zahteve npr.vidni betoni

- nacrt betoniranja, organizacijo in opremo

- nacin transporta in vgrajevanja betonske mesanice

- nacin negovanja vgrajenega betona

- program kontrolnih preiskav sestavin betona

- program kontrole betona, odvzemanja vzorcev in preiskav betonske mesanice ter betona po partijah
-nacrt montaZe elementov

Kontrola kvalitete

- Zahteva se stalni strokovni nadzor.

- Strokovni nadzor mora pred vsako fazo betoniranja prevzeti poloZzeno armaturo.

- lzvajalec je pred izvedbo dolZan pripraviti program tekoce kontrole, ki vsebuje vrsto in pogostost
preiskav. Program potrdi tehni¢na sluzba investitorja ali superkontrole.

1.11 SPLOSNI POGOJI ZA 1ZVEDBO DEL

Pri izvedbi del je potrebno poskrbeti za upostevanje elektroenergetskih predpisov in predpisov o varstvu
pri delu. Posebno pozornost je potrebno posvetiti cestnemu prometu in podzemnim telekomunikacijskim
vodom, vodom javne razsvetljave, plinovodu, vodovodu in kanalizaciji. Podzemne komunalne vode je
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potrebno pred pricetkom del zakoliciti, zakoli¢bo izvrsi lastnik oz. upravljavec posameznega komunalnega
voda, ali pooblasc¢ena institucija. Prav tako je potrebno zakoliciti obstojece elektroenergetske kable. V
obmocju krizanj je potrebna povecana pazljivost pri izvajanju del, pri kriticnih tockah je potrebna
prisotnost nadzornega organa lastnika oz. upravljavca voda, ki se ga kriza. Pri gradniji je potrebno dosledno
upostevati pogoje soglasij upravnega organa in lastnikov posameznih komunalnih vodov.

V bliZini predvidene trase EKK se nahajajo tudi drevesa. Povrsine, pod katero rastejo korenine se z tezkimi
stroji ne utrjuje, ne odkopava in ne nasipa ter ne odlaga gradbenega materiala. V kolikor bo poseganje v
koreninski sistem neizogiben je treba izvajati roc¢ni ali drug manj destruktiven izkop. Morebitne poskodbe
korenin mora usposobljen strokovnjak ¢im prej oskrbeti, da ne pride do izsusitve. Korenine ne smejo priti
v stik s cementnim mlekom ali katerim drugim skodljivim sredstvom.

1.12 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Potek trase EKK je prilagojen obstojeCim komunalnim vodov in pri tem so upostevani odmiki, ki jih
zahtevajo upravljavci vodov. Kataster obstojec¢ih komunalnih vodov je pridobljen s strani upravljavcev. Ob
morebitni razliki med dosegljivimi podatki o obstojecih in novih komunalnih vodih ter dejanskim stanjem
je treba krizanja nove elektroenergetske kabelske kanalizacije prilagoditi stanju na terenu.

Pri izkopu izgradnje elektro cevne kabelske kanalizacije in jaskov je obvezen rocni izkop v bliZini drugih
komunalnih vodov. Izvedba zavarovanja oz. po potrebi zaCasna prestavitev komunalnih vodov (drugacna
pozicija vodov glede na kataster), se doloci na terenu oz. po detajlu na risbi G.351.3 ter morebitnem
predhodnem posvetu s projektantom in v skladu ter prisotnostjo nadzornega organa in lastnika oz.
upravljavca komunalnega voda.

Izvajalec mora uposStevati vse pogoje, ki jih dajejo upravljavci komunalnih vodov za dela in zaséite
komunalnih vodov na krizanjih s kabelsko traso ter izdelati geodetski posnetek in vpis v gradbeni dnevnik.

1.13 ODMIKI

Za krizanja 110 kV kablov z drugimi infrastrukturnimi objekti oz. napeljavami ni posebnih predpisov. Tako
je upostevana najmanjsa dopustna razdalja, ki je dolo¢ena v pogojih lastnikov posameznih komunalnih
vodov. Splo$ni odmiki :

- telekomunikacijski kabli:  priblizevanje 1,0 m
krizanje 0,5m
0,3 m (z zasc¢. ukrepi)

- kanalizacija: priblizevanje 1,0m
krizanje 0,5m

- vodovod: priblizevanje 1,0m
krizanje 0,3m

- plinovod: priblizevanje 0,4-0,6 m
krizanje 0,4m
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1.14 TABELA KRIZANJ EKK Z INFRASTRUKTURO

EKK od RTP PCL do RTP TE-TOL

Oznaka kriZanja | Stacionaza presek polaﬁ:ngzvliKK oziroma krizanje z kom. Infrastrukturo, opis
K1 27.34 el. kabli po kab.policah TKK_Smartinska_L
K2 28.83 el. kabli po kab.policah Voda_Smartinska_1
K3 32.34 el. kabli po kab.policah Kanal_Smartinska
K4 33.44 el. kabli po kab.policah JR_Smartinska_L
K5 37.56 el. kabli po kab.policah Plin_Smartinska_1
K6 48.09 el. kabli po kab.policah Vro¢_Smartinska
K7 55.34 el. kabli po kab.policah Plin_Smartinska_2
K8 65.35 TIP A (odprti izkop) Kanal_Smartinska GRP240 "A4"
K9 69.09 TIP A (odprti izkop) JR_Smartinska_D
K10 131.41 TIP A (odprti izkop) 110 kV Smartinska
K11 139.67 TIP A (odprti izkop) VN_Smartinska-park
K12 141.37 TIP A (odprti izkop) EKK_Smartinska
K13 148.22 TIP A (odprti izkop) Voda_Smartinska_2
K14 149.22 TIP A (odprti izkop) VN_Kolinska-park_1
K15 150.12 TIP A (odprti izkop) VN_Kolinska-park_2
K16 239.38 TIP A (odprti izkop) Voda_Kolinska
K17 372.59 TIP A (odprti izkop) Kanal_Kolinska fi60
K18 380.45 TIP A (odprti izkop) Kanal_Kolinska fi210
K19 385.39 TIP A (odprti izkop) JR_Kolinska_Ob zeleni jami
K20 391.79 TIP A (odprti izkop) Kanal_Kavciceva-Ob zel.jami
K21 402.75 TIP A (odprti izkop) Voda_Nova_Ob zel.jami
K22 412.34 TIP A (odprti izkop) NN_Ob zeleni jami
K23 425.82 TIP A (odprti izkop) TKK_Ob zeleni jami
K24 433.94 TIP A (odprti izkop) Voda_Novi-obst._Ob zel.j.-Ber.
K25 439.6 TIP A (odprti izkop) Kanal_Bernekerjeva-Ob zel.jami
K26 472.68 TIP A (odprti izkop) Voda_Novi-obst._Ob zel.jami HS9
K27 484.32 TIP A (odprti izkop) Voda_Novi-obst._Pohilnova
K28 489.74 TIP A (odprti izkop) Kanal_Pohilnova-Ob zel.jami-1
K29 497.83 TIP A (odprti izkop) Kanal_Pohilnova.-Ob zel.jami-2
K30 505.31 TIP A (odprti izkop) Voda_Novi-obs._Ob zel.jami H511
K31 523 TIP A (odprti izkop) Voda_Novi-obs._Ob zel.jami H313
K32 546.39 TIP A (odprti izkop) Voda_Novi-obst. Bezenskova
K33 548.95 TIP A (odprti izkop) Kanal_Bezenskova
K34 552.28 TIP A (odprti izkop) Voda_Nova_Ob zel.jami
K35 607.9 TIP A (odprti izkop) Voda_preckanje c.0b zeleni jami
K36 609.78 TIP A (odprti izkop) TKK_Ob zeleni jami_Tovarniska
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K37 612.08 TIP A (odprti izkop) TKK_Ob zeleni jami_Pod jezami
K38 612.54 TIP A (odprti izkop) JR_Ob zeleni jami

K39 620.09 TIP A (odprti izkop) Voda_Nova_Ob zel.jami
K40 620.1 TIP A (odprti izkop) EKK_Tovarniska

K41 620.52 TIP A (odprti izkop) CATV_Ob zel.jami_Tovarniska
K42 623.04 TIP A (odprti izkop) Voda_Tovatniska A-90
K43 623.84 TIP A (odprti izkop) Kanal_Tovarniska

K44 623.84 TIP A (odprti izkop) TKK_Ob zeleni jami_Tovarniska
K45 628.11 TIP A (odprti izkop) Voda_Tovatniska fi300
K46 629.03 TIP A (odprti izkop) JR_Tovatniska

K47 630.71 TIP A (odprti izkop) 110 kV Tovarniska

K48 634.18 TIP A (odprti izkop) JR_Tovatniska

K49 634.6 TIP A (odprti izkop) Plin_Tovarniska

K50 637.05 TIP A (odprti izkop) TKK_Ob zeleni jami_Tovarniska
K51 637.54 TIP A (odprti izkop) CATV_Ob zel.jami_Tovarniska
K52 1001.27 TIP D (vodeno vrtanje-HDD) Plin_Proletarska-Zvezna
K53 1002.45 TIP D (vodeno vrtanje-HDD) JR_Proletarska

K54 1012.06 TIP D (vodeno vrtanje-HDD) Voda_Zvezna-Proletarska
K55 1016.43 TIP D (vodeno vrtanje-HDD) Vro€_Proletarska_1

K56 1017.37 TIP D (vodeno vrtanje-HDD) VroC_Proletarska_2

K57 1120.05 TIP D (vodeno vrtanje-HDD) EKK_Pokopaliska

K58 1131.79 TIP D (vodeno vrtanje-HDD) Kanal_Pokopaliska

K59 1133.87 TIP D (vodeno vrtanje-HDD) Voda_Pokopaliska

K60 1134.74 TIP D (vodeno vrtanje-HDD) Kanal_Pokopaliska-Ob Zel.
K61 1141.55 TIP D (vodeno vrtanje-HDD) Kanal_Pokopaliska-Ob Zel.
K62 1252.65 TIP X (odprti izkop) Kanal_Ob Zeleznici M2
K63 1298.1 TIP B (odprti izkop) Kanal_Ob Zeleznici M1
K64 1349.74 TIP B (odprti izkop) Kanal_Ob Zeleznici

K65 1386.67 TIP B (odprti izkop) CATV_Ob Zeleznici

K66 1436.67 TIP B (odprti izkop) Voda_Novi_Ob Zeleznici
K67 1450.58 TIP B (odprti izkop) Voda_Ob Zeleznici NL100
K68 1561.37 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) Vro¢_Kajuhova_L

K69 1574.81 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) Voda_Kajuhova

K70 1575.44 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) TKK_Kajuhova_L-brez.
K71 1577.16 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) TKK_Kajuhova_L

K72 1583.02 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) JR_Kajuhova_L

K73 1588.32 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) Kanal_Kajuhova

K74 1594.55 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) TKK_Kajuhova_D

K75 1594.72 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) JR_Kajuhova_D1

K76 1596.79 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) NN_Kajuhova

K77 1598.06 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) SN_Kajuhova

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti.

Stran 15 od 17



Elea i/«

NACRT ST. 331120090 | PROJEKT ST. DK07-A430/003 | DOKUMENT ST. 3/1.4 | RAZ. 1

K78 1599.78 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) 110 kV_Kajuhova

K79 1601.02 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) Kanal_Kajuhova-plo¢nik
K80 1602.39 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) TKK_Kajuhova_D-ploc.

K81 1603.5 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) JR_Kajuhova_D2

K82 1621.52 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) Vro¢_Kajuhova_D

K83 1628.29 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) SVTK_park.tovor.post.Moste_L
K84 1630.75 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) SVTK_park.tovor.post.Moste_D
K85 1631.62 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) NN_park.tovor.post.Moste_L
K86 1634.01 TIP C (vodeno vrtanje-HDD) NN_park.tovor.post.Moste_D
K87 1649.51 TIP E (mikrotuneliranje) SVTK_park.tovor.post.Moste_D
K88 1653.73 TIP E (mikrotuneliranje) NN_park.tovor.post.Moste_D
K89 1666.79 TIP E (mikrotuneliranje) SVTK_proga | TE-TOL

K90 1673.72 TIP E (mikrotuneliranje) TK progal

K91 1689.01 TIP E (mikrotuneliranje) TK+SVTK_proga2

K92 1696.88 TIP E (mikrotuneliranje) SVTK-predvi.korito-proga TE-TOL
K93 1697.58 TIP E (mikrotuneliranje) SVTK_proga Il TE-TOL

K94 1701.73 TIP E (mikrotuneliranje) SVTK_proga TE-TOL -pri bet.ograji
K95 1704.8 TIP E (mikrotuneliranje) 110 kV_Te-Tol

K96 2.87 TIP F (odprti izkop) 110 kV_Te-Tol

K97 3.35 TIP F (odprti izkop) 110 kV_Te-Tol_II

K98 9.63 TIP F (odprti izkop) 110 kV_Te-Tol_ll
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1.16 POPIS IN PREDRACUN GRADBENIH IN OBRTNISKIH DEL
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3/1.5

Risbe

G.301 Pregledna situacija

G.301.1 Shematski prikaz zapor v ¢asu gradnje

G.302.1 Situacija |. — s predvideno traso EKK

G.302.2 Situacija Il. — s predvideno traso EKK

G.302.3 Situacija lll. — s predvideno traso EKK

G.302.4 Situacija IV. — s predvideno traso EKK

G.304.1 Situacija |. — zbirna karta komunalnih vodov

G.304.2 Situacija Il. — zbirna karta komunalnih vodov

G.304.3 Situacija lll. — zbirna karta komunalnih vodov

G.304.4 Situacija IV. — zbirna karta komunalnih vodov

G.306.1 Situacija I. — zakoli¢ba predvidene trase EKK in zemljiski kataster
G.306.2 Situacija Il. — zakoli¢ba predvidene trase EKK in zemljiski kataster
G.306.3 Situacija lll. — zakoli¢ba predvidene trase EKK in zemljiski kataster
G.306.4 Situacija IV. — zakoli¢ba predvidene trase EKK in zemljiski kataster
G.331 Karakteristi¢ni profili

G.332 Precni prerezi EKK (tipi cevi) in spajanje cevi

G.342.1 Vzdolzni profil I. — od obst. jaska pri PCL do KJ2

G.342.2 Vzdolzni profil Il. — od KJ2 do KJ4

G.342.3 Vzdolzni profil Ill. — od KJ4 do KJ6

G.342.4 Vzdolzni profil IV. — od KJ6 do obst. jaska pri TE-TOLU

G.351.1 Tipski detajl priklopa EKK na jasek

G.351.2 Tipski detajl poloZitve ozemljilnega valjanca okoli jaskov

G.351.3 Prikaz tipskega varovanja gradbene jame in zavarovanja kom. vodov pri izgradnji jaskov

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti. Stran VI



Elea g/

NACRT $T. 331120090 | PROJEKT $T. DK07-A430/003 | julij 2018

G.361.1 Opazni nacrt - elektro jasek oz. A

G.361.2 Opazni nacrt - elektro jasek oz. B

G.361.3 Opazni nacrt - elektro jasek oz. C, D

G.361.4 Opazni nacrt - elektro jasek oz. E

G.371.1 Armaturni nacrt - elektro jasek oz. A

G.371.1.1 Armaturni nacrt — izvleCek armature - elektro jasek oz. A
G.371.2 Armaturni nacrt - elektro jasek oz. B

G.371.2.1 Armaturni nacrt —izvleCek armature - elektro jasek oz. B
G.371.3 Armaturni nacrt - elektro jasek oz. C

G.371.3.1 Armaturni nacrt - elektro jasek oz. D

G.371.4 Armaturni nacrt - elektro jasek oz. E

G.371.4.1 Armaturni nacrt — izvleCek armature - elektro jasek oz. E
G.371.5 Armaturni nacrt — zascitne plosce EKK
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