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Pri izdelavi dokumentacije so na osnovi odlo¢be uprave IBE d.d. sodelovali naslednji

sodelavci:

Odgovorni izvajalec svetovanja - elektri¢ne inStalacije in elektri¢na oprema (20 kV oprema,
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kontrolo projekta. Kontrola projekta v skladu s sistemom vodenja
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V skladu s Pravilnikom o kontroli projektov je bila imenovana komisija za

Predsednik komisije za kontrolo projekta:

mag. Marko Testen, univ. dipl. inZ. el.

Oznacevanje dokumentacije po internem standardu IBE d.d.:
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1 SPLOSNE ZAHTEVE
1.1 MERSKE ENOTE

Uporablja se metri¢ni sistem v standardiziranem mednarodnem merskem sistemu SI.

1.2 STANDARDI IN PREDPISI

Ce v Posebnih tehniénih zahtevah za monta?o ni dologeno drugade, morajo konstrukcije,
materiali, izdelava, montaZza in testiranje vseh del in dobav v okviru te pogodbe ustrezati
veljavnim standardom.

Kot potrjeni standardi veljajo zadnja izdaja:

e standardov za posebno uporabo za dela, kakor so opisana in specificirana v Posebnih
tehniCnih zahtevah v nadaljevanju,

e standardov za splo$no uporabo za dela, ki bodo izvajana v okviru te Pogodbe, kakor sledi
tukaj.

Naro¢nik lahko potrdi tudi kaksen drug standard, ki ga prediaga Ponudnik, pod predpostavko,
da je napisan ali preveden v jezik Pogodbe in je naveden kot ekvivalent kateremu od
standardov navedenih v poglavju 1.3.

1.3 STANDARDI ZA SPLOSNO UPORABO ZA DELA V OKVIRU TE
POGODBE

Kot splosno veljavni standardi veljajo standardi ISO (International Standardization Organization)
in IEC (International Electrotechical Commission). Ce v kaksnem ali kak$nih primerih IEC ali
ISO standard ne obstaja, potem je treba Naro¢niku predioziti v potrditev ustrezen nacionailni
standard.

Kot potrjeni standardi za dela po tej Pogodbi veljajo standardne publikacije naslednjih
organizacij:

e SIST Industrijski standardi veljavni v Republiki Sloveniji,
o SO International Standardization Organization,

e [EC Mednarodna elektrotehniska komisija,

e EN Evropski standardi,

e DIN Nemske industrijske norme,

e VDE Nemska elektrotehniska komisija,

+ BSI British Standards Institution.
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2 MATERIALI IN POSTOPKI

Vsi materiali, uporablieni za izdelavo specificiranih naprav ali potro$nega materiala,
uporabljenega pri storitvah v okviru te Pogodbe, morajo ustrezati zahtevanim parametrom po
pripadajocih standardih ali posebej navedenim parametrom iz te razpisne dokumentacije.

Potrjeni standardi za dobavo materialov so ISO, IEC, EN in SIST ter v Sloveniji veljavni DIN in
VDE. Materiali morajo biti novi, prvovrsine kvalitete, ustrezati zadnji izdaji ustreznega
standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna v pripadajoéi dokumentaciji, ki jo mora
lzvajalec predioziti v potrditev.

Vsi materiali morajo biti skrbno izbrani, tako da bodo v celoti izpolnjevali specificirane zahteve.
Povsod tam, kjer standardni materiali ne izpolnjujejo zahtev, je potrebno uporabiti materiale
enakega ali viSjega kakovostnega razreda.

Vsa dela je potrebno izvajati striktno po potrienih navodilih Dobaviteljev opreme, skladno z
ustreznimi predpisi, z izpolnitvijo vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

lzvajalec mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci s predpisano in ustrezno
izobrazbo, ter s primernimi izkusnjami.

Ce tekom izvajanja del pride do odstopanj od dokumentacije in/ali navodil, mora izvajalec o tem
takoj pisno obvestiti naro¢nika oziroma s pogodbo dolo&enega predstavnika naroénika. Del tega
pisnega obvestila mora biti tudi predlog nove resitve. Dela se lahko nadaljujejo $ele po odobritvi
narocnika.

3 IZVAJANJE DEL
3.1 SPLOSNO

Dolznost izvajalca del je, da priskrbi potrebno delovno silo ustrezne izobrazbe, poskrbi za njeno
namestitev, prehrano, prvo pomo¢, pisarniSke prostore ter za vse higiensko tehnine in
varnostne ukrepe, kakor zahtevajo ustrezni predpisi, vkijuéno z zavarovanjem.

Izvajalec del je dolzan sam nabaviti in zagotoviti na gradbi§¢u zadostne koli¢ine potrebnega
montaznega in pomoZnega materiala, odprtih in zaprtih skladi$&, delavnic, merilnih naprav in
instrumentov, pisarniSékega materiala za dokumentacijo, transportnih sredstev in potrebnih
rezervnih delov in rezervnih strojev za vso mehanizacijo.

[zvajalec del je dolzan poskrbeti za distribucijo vode, elektrike in ostale energente, ki jih
potrebuje za izvajanje del.

Zagotovitev komunikacij z naroénikom je dolznost izvajalca del.
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Stevilo in kvalifikacija inZenirjev in delavcev mora biti tolikSno, da zagotavlja nemoten potek del
po predlozenem programu in v predvideni kvaliteti.

Izvajalec del je dolZan prevzeti od naro€nika novo opremo in montirati novo opremo na podlagi
potriene dokumentacije in pisnih montaznih navodil naroénika. Pisna montazna navodila
proizvajalcev opreme bodo splo$no vodilo. Med montaZo opreme bodo prisotni tudi nadzorniki
montaze dobaviteljev opreme. Izvajalec del je dolzan upostevati navodila nadzornikov montaze
dobavitelja opreme in naroénika.

V ponudbi mora izvajalec pripraviti podroben program dela.

3.2 OBSEG DEL

Obseg del vsebuje skladiS¢enje, raztovarjanje, transport od centralnega skladi§éa do mesta
vgradnje, notranji transport in montazo opreme, ki je specificirana v Ponudbenem predracunu.

Aktivnosti, dolZznosti in odgovornosti izvajalca del so:

e izvajanje del po projektu za izvedbo,

e pregled projekine dokumentacije PZl in predaja morebitnih pripomb na projektno
dokumentacijo,

e izvajanje del po tehni¢nih predpisih, standardih in normativih ter v skladu z varnostnim
naértom,

e vgrajevanje materialov, naprav in opreme, katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali
certifikati kvalitete,

e splosno in podrobno planiranje vseh del,

e zavarovanje in za$cCita delavcev in opreme v eksploataciji ostalega dela RTP,

e priprava gradbiS¢ in skladiS¢, delavniskih prostorov z opremo,

e razkladanje opreme na gradbidCu, kvantitativni in vizualni prevzem vsake dobavljene
opreme, razpakiranje opreme,

e skladiSCenje opreme v odprtem in zaprtem skladi§¢u, skladno z navodili dobaviteljev
opreme ter navodili naroénika,

e transport znotraj gradbisca (s tovornjaki, viliCarji, mobilnimi dvigali, stacionarnimi dvigali
itd.),

*» montaza nove opreme in izvedba prilagoditev na obstoje¢o opremo,

o ureditev platoja (odvoz odveéne embalaZe in ostalega materiala, ki je ostal kot posledica
izvajanja elektromontaznih del),

o dobava ozemijitvenega in montaznega materiala ter drobne montazne opreme in materiala
(skladno s Specifikaciji opreme in materiala),

e dobava montaznih odrov, podstavkov, merilnih aparatur in in$trumentov, opozorilnih
znakov vseh vrst: optiénih, mehanskih, zvoénih,

e sodelovanje pri preizkusanju in spu$éanju v pogon opreme in materiala,
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e preizkusanje in spuscanje v pogon opreme in pomoc¢ preizkusevalnemu osebju dobaviteljev
opreme,

¢ sodelovanje pri Tehni¢nih pregledih,

e zadasni prevzem opreme,

e pomo¢ naro€niku pri poskusnem obratovanju v ¢asu trajanja Pogodbe,

»  odstranitev gradbis¢ in vzpostavitev prvotnega stanja,

o sodelovanje pri konénem prevzemu,

o izdelava porodil, vodenje montaznega dnevnika in knjige obradunskih izmer ter tehni¢na
dokumentacija o izvedenih funkcijskih preizkusih, prevzemih, aktih in ostale dokumentacije.

o dokumentiranje vseh sprememb v dokumentaciji PZI, ki so nastale med deli in bodo
osnova za izdelavo Projekta lzvedenih Del,

e zavarovanje gradbisca,

e zagotoviti zadostno Stevilo delavcev oziroma izvajalcev in wurediti vso ustrezno
dokumentacijo,

e rizicno zavarovanje opreme, montaznih naprav in svojih delavcev v ¢asu od zacéetka
izvajanja del do poteka pogodbenih obveznosti,

¢  zagotoviti, da dela potekajo skladno s terminskim planom,

o zascita pred prahom in vlago za vso opremo, ki se ne menja in je lahko v dosegu nedistog,

o  varstvo pri delu, proti poZaru in varstvo okolja,

e izdelava elaborata o varnosti pri delu med montazo in preizku$anjem,

e izdelava dokazila o zanesljivosti,

e  prva pomocg,

e vodstvo montaze,

e  zagotoviti notranjo kontrolo nad izvajanjem del,

* vse ostale naprave in aktivnosti potrebne za kompletno izvrsitev del v okviru te pogodbe,
ne glede na to ali so posamezni detajli v tej Razpisni dokumentaciji povsem definirani.

Obseg del je razviden iz specifikacije storitev in grafi¢nih prilog v nadaljevanju te dockumentacije.

3.3 OBSEG PONUDBE ZA IZVAJANJE ELEKTROMONTAZNIH DEL

Ponudnik je dolZzan upo$tevati terminski plan naro¢nika. Kot datum dokoncanja objekta se
smatra dan, ko strokovna komisija za izvedbo strokovnega tehni¢nega pregleda (STP) ugotovi,
da so dela uspesdno izvedena.

Ponudnik je dolZzan prouditi tehnologijo montaze za dela po tej razpisni dokumentaciji in v
ponudbi navesti eventualne dopolnitve ali tudi spremembe, tako da bo v celoti lahko garantiral
uspesno izvajanje montaze po predvideni tehnologiji in bo za uspes$no izvajanje montaze lahko
prevzel polno odgovornost.

Ponudnik mora upo$tevati, da se bodo dela vrsila na objektu, kjer bodo ostale naprave
normalno obratovale in bodo pod elektriéno napetostjo.
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3.4 DELO V POSEBNIH POGOJIH

Za opravijanje elektromontaznih del v blizini naprav, ki so pod napetostjo, veljajo posebna
doloCila glede varnosti pri delu. lzvajalec bo v zvezi z varnostjo pri delu v bliZzini naprav pod
napetostjo dobil ustrezna navodila s strani Naro¢nika.

lzvajalec mora skupaj z naro€nikom skrbno programirati in uskladiti obseg del in zaporedije tistih
del, kjer se dela v okviru te pogodbe prepletajo z obstoje¢imi Zivimi napravami.

Izvajalec mora za zagotovitev zgornje zahteve izdelati program dela. Ta mora vsebovati
podrobni opis tehnologije, ¢asovni potek del, vse provizorije in za¢asne inétalacije potrebne za
nemoteno obratovanje ostalih naprav, potrebne posebne ukrepe varstva pri delu, itd.

Narocnik lahko zahteva tudi delo v €asu izven rednega delovnega &asa (npr. ponodi, dela prosti
dan) v odvisnosti od trenutne energetske situacije. V tem &asu je Izvajalec dolZzan zagotoviti
nadzor nad montazo s strani Naro¢nika.

Objekt je novogradnja, zato se pri¢akuje, da se bo vegina del izvaja v brez napetostnem stanju.
Po prikljucitvi na daljnovod se lahko manjsi obseg del opravi v bliZini naprav pod napetostjo.
3.5 UREDITEV GRADBISC

3.5.1 Splosno

lzvajalec mora pri ureditvi gradbi$C in izvajanju del upostevati veljavne dolobe s podrogja
graditve objektov in upo$tevati ostale zakone, odredbe in pravilnike, ki urejajo to podrogje.

Vsi stroski priprave in ureditve gradbiséa, ki jih je izvajalec dolzan izvesti skladno z veljavno
zakonodajo in varnostnim nacCrtom, ki ga lzvajalec prejme s strani Naroénika, morajo biti
upostevani v enotnih cenah del in materiala.

|zvajalec mora upostevati vse lokalne podnebne znacilnosti in zagotoviti ustrezne materiale in
opremo za ureditev gradbisca.

3.5.2 Dostop na gradbisce

Izvajalec mora za dostop uporabljati obstoje¢e dostopne poti do gradbi§éa in obstojede
transportne poti znotraj gradbisca.

Ce bi izvajalec v katerikoli fazi realizacije del potreboval dodaten dostop ali zaradi montaznih
del zaprl kaksno od obstojecih dostopnih poti ali drugo pot znotraj gradbi§&a, mora s pomogjo
Naro¢nika pridebiti od ustreznih Upravnih organov dovoljenje za to.
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Izvajalec je dolZan vse spremembe in/ali provizorije po koncanih delih povrniti v prvotno stanje.
Za vse smerokaze in table, ki jih bo izvajalec postavil na gradbi§¢u, mora izvajalec pred
postavitvijo pridobiti od naroénika pisno odobritev.

3.5.3 Pisarniski prostori, garderobe

Izvajalec je dolZzan na gradbiséu organizirati, postaviti in urediti pisarni§ke prostore in garderobe
za svoje osebje.

3.5.4 Skladiséni prostori

Opremo prevzema izvajalec del na gradbi$cih direktno od naroénika. Prevzem bo kvantitativen
in vizualen. Izvajalec je o vsakem prevzemu dolzan sestaviti zapisnik.

|zvajalec organizira skladiSce znotraj ograje RTP in predvidi vse sluZbe, ki so za skladiéenje
potrebne: skladis¢nika z ustreznim sistemom evidentiranja opreme v skladi§&u, zavarovanje
skladiséa, itd.

3.5.5 Namestitev osebja, prehrana in delovni é¢as

Namestitev (prenoevanje) osebja Izvajalca montaznih del na gradbi§éu ni mozna. Izvajalec
mora za namestitev svojega osebja poskrbeti izven gradbi§¢a, na svoje stroske.

Izvajalec mora na svoje stroske organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja na
gradbisce. Med izvajanjem del mora Izvajalec upostevati delovni ¢as Naroénika ali pa se o njem
sporazumno dogovoriti.

3.5.6 Transport in rokovanje z opremo na gradbi$éu RTP-ja

Za ves transport opreme in rokovanje z njo na gradbi$cu je odgovoren Izvajalec del.

3.5.7 Uporaba elektri¢ne energije

Objekt se gradi na novo, zato na gradbi$u ne bo elektricnega prikljuéka. Izvajalec si mora
elektriéni prikljucek zagotoviti sam, na lastne stroske.
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lzvajalec je dolzan poskrbeti za distribucijo do posameznih porabnigkih to&k, upostevaje pri tem
vse ustrezne predpise o varnosti.

lzvajalec je dolZan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo vseh lokacij, kjer se
bodo izvajala montazna dela, v skladu z veljavno zakonodajo in predpisano opremo. To
zacasno razsvetljavo, potrebno samo med potekom montaznih del, je po kon&anju del Izvajalec

dolzan na svoje stroske odstraniti.

izvajalec mora po dokonéanju del odstraniti vse zaCasne instalacije.

3.5.8 Uporaba vode

Na gradbis¢u v Casu izvajanja montaznih del ne bo prikljutka pitne vode iz javnega
vodovodnega omreZja. Izvajalec je sam dolzan priskrbeti dostop do pitne vode in za njeno
distribucijo do mesta porabe na gradbiséu.

3.5.9 Telekomunikacije

NarocCnik zaradi pomanjkanja zvez izvajalcu ne more preskrbeti zunanjih telefonskih prikljugkov,
vezanih direktno na omrezje Telekoma, zato mora za povezavo z naroénikom poskrbeti sam.

Komunikacije, potrebne pri montazi in preizkusanju, si mora izvajalec organizirati sam.

3.5.10  Sanitarije in higiena

lzvajalec je odgovoren za to, da bo gradbi$¢e ves ¢as gradnje v higiensko neoporeénem stanju.
Uporaba narocCnikovih sanitarij ni dovoljena. Za tekoo uporabo sanitarij mora lzvajalec sam
poskrbeti za namestitev ustreznega $tevila mobilnih sanitarnih blokov.

3.5.11  Prva medicinska pomo¢

Izvajalec je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoéi na gradbiséih. V obsegu tega je

potrebno poskrbeti tudi za osebje dobaviteljev opreme (nadzorniki montaze in preizku$evalci
med spuscanjem opreme v pogon).
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3.5.12 Ostale naprave

Izvajalec del mora pravoCasno (rok najmanj 15 koledarskih dni) zahtevati od naroénika
odobritev za postavitev morebitno dodatno potrebnih pomoznih objektov.

Zahtevek za odobritev mora biti primerno dokumentiran, tako da dobi narocnik celovito
informacijo.

3.5.13  Vrnitev gradbisc¢a v prvotno stanje

Izvajalec je po dokondéanju del dolzan gradbis§ce vrniti v prvotno stanje na lastne stroske.
Eventuaine montaZne stavbe in/ali provizorije, kontejnerje mora odstraniti/podreti in poskrbeti za

ponovno posaditev tal ter vzpostaviti stanje enako ali podobno stanju pred zaéetkom dela.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev naro¢nika.

3.6 ORODJE IN OPREMA

lzvajalec del je dolZan samostojno preskrbeti vsa potrebna sredstva za delo (orodja,
pripomocke, zas€itna sredstva, potrogni material).

2 VARNOST PRI DELU, ZASCITA GRADBISC, POZARNA
ZASCITA IN VAROVANJE OKOLJA

4.1 VARNOST PRI DELU

Odgovorni nosilec v smislu varnosti pri delu na gradbi$éu je po podpisu pogodbe vse do
kon&anja del izvajalec montaznih del.

Izvajalec je dolzan za gradbi§ce pripraviti Varnostni naért.
Izvajalec je dolzan podpisati Pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Osebje izvajalca mora biti seznanjeno z Varnostnim na¢rtom in ustrezno usposoblieno (izpiti,
tedaji).

|zvajalec mora pri izdelavi Varnostnega nacrta upostevati slovensko zakonodajo (Zakon o
varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS, $t. 43/2011 z dopolnili) in pravilnike, ki izhajajo iz
tega zakona, dodatno pa Se interne pravilnike varstva pri delu naroé¢nika.
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Vsi delavci na gradbiS¢u morajo biti nezgodno in zdravstveno zavarovani v skladu z zakonodajo
v Republiki Sloveniji.

Celotno osebje izvajalca del in naroénika mora na gradbi$éu uporabljati ustrezna z zakonom
predpisana sredstva za delo.

Osebje izvajaica mora imeti na oblacilih vidno oznako firme, kateri pripada, odgovorne osebe pa
dodatno oznako, iz katere bo razviden njihov poloZaj in odgovornost.

4.2 ZASCITA GRADBISC
Izvajalec je dolzan gradbi$ce primerno zas(ititi (ograja, osvetlitev, itd.).

Kontrola varnosti in nadzor morata biti povsod, kjer se izvaja delo in povsod, kjer se skladi§éi
oprema.

Izvajalec del bo preskrbel in postavil vse opozorilne oznake, nalepke in table za ozna&evanje,
potrebne za varnost med montazo in spus¢anjem v pogon. Vsi napisi morajo biti v slovenskem
jeziku.

4.3 ZASCITA PRED POZAROM

[zvajalec je pred zaetkom del dolzan izdelati elaborat poZarne varnosti (30. ¢len Zakona o

vev v

varstvu pred pozarom (uradno preci§éeno besediio) ZVPoz-UPB1, Uradni list RS §t. 3/2007).

Izvajalec je dolZzan organizirati in izvajati zasc¢ito pred pozarom na gradbi$éu. Pri tem mora
upostevati naslednje:

¢ na gradbiS¢u se praviloma ne sme uporabljati odprtega ognja;

e gorljive materiale je potrebno skladiséiti samo tam, kjer je nevarnost poZara minimalna. Za
zascito materialov se lahko uporablja samo negorljiva plastika;

» dela, kot so varjenje, brudenje in izziganje, je potrebno koncati najmanj 2 uri pred koncem
delovnega Casa;

e na gradbisCu mora biti razme$&eno primerno Stevilo gasilnih aparatov, ki jih mora izvajalec
primerno vzdrzevati;

e izvajalec mora svoje osebje izuriti za uporabo aparatov za gasenje in ga seznaniti s pravili
za$cite pred pozarom.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki hiso s pogodbo izrecno prenesene na naroénika, so pridrzane.
Datoteka: REEP21-6E0611_Splosni_teh_pogoji_rev0 Id. oznaka:  REEP21-6E0611
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid (DZR) | Datum: marec 2018




St. naérta: REEP21-6E/06 l 13/18

4.4 VAROVANJE OKOLJA

|zvajalec del je odgovoren za varovanje okolja na gradbi§cih. To posebej velja za rokovanije,
skladisCenje in transport raznih olj ali drugih kemikalij, ki bi lahko povzro&ile onesnazenje okolja.

[zvajalec del mora predvideti opremo in postopke za sanacijo v primeru razlitja olja ali drugih
kemikalij.

Izvajalec je odgovoren in dolzan organizirati zbiranje, selekcijo in odstranjevanje odpadkov na
gradbiSéu. Za posamezne postopke mora predhodno pridobiti soglasje naroénika.

Izvajalec je dolzan skrbeti za Cistost in urejenost gradbiséa.

5 DOKUMENTACIJA

Vsa dokumentacija in korespondenca, opisana v nadaljevanju, mora biti v slovenskem jeziku.

5.1 DOKUMENTACIJA IZVAJALCA MONTAZNIH DEL

V tem poglavju je definirana dokumentacija, porocila in zapisniki, ki jih mora izvajalec izrogiti
naroéniku in procedura izrocitve teh dokumentov.

lzvajalec montaznih del mora naroéniku izrociti naslednjo dokumentacijo:

e program dela za montazo - vgradnjo - po logi¢no zaklju¢enih sklopih naprav (v Ponudbi);

e tehni¢no korespondenco,

* komplet projekta za izvedbo z vneSenimi spremembami, ki so nastale med montazo (STP),

» dokazilo o zanesljivosti objekta po vsakem STP, ki bo priloga konénemu dokazilu o
zanesljivosti objekta,

e koncno dokazilo o zanesljivosti po zakljuéenih vseh delih po pogodbi.

Zaporedje izroCitve dokumentacije naro¢niku mora biti logitno. Vsa dokumentacija, ki se
formalno izro€a v potrditev, mora nositi uradno izvajal¢evo identifikacijo. Izvajalec mora najprej
predloZiti naroéniku v potrditev spisek dokumentacije, ki jo bo prediozil v potrditev.

Vsi dokumenti morajo nositi identifikacijsko serijsko Stevilko/oznako skladno s klasifikacijo, ki jo
bosta uskladila izvajalec in naroénik.

Vse informacije, dokumentacija, spiski, programi, itd. morajo biti narejeni, oblikovani in
predloZeni v potrditev v terminih in ob datumih, ki bodo zagotovili tekoée odvijanje Projekta brez
zaostankov.
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Kvaliteta dokumentacije mora biti taka, da bo dopuséala hitro potrjevanje. Dokumenti, ki ne
bodo ustrezali tem zahtevam, bodo vrnjeni izvajalcu brez komentarja v popravilo in/ali dopolnilo.
Narognik ima absolutno pravico odlo¢ati o tem, katera dokumentacija je sprejemljiva.

Vsa dokumentacija mora temeljiti na slovenskem standardu SIST I1SO 9001 zadnje izdaje -
Sistem kakovosti - Model zagotavljanja kakovosti v naértovanju/razvoju in servisiranju.

Slovenski standard SIST ISO 8402 Kakovost - slovar se uposteva neposredno pri definiciji
splosnih, osnovnih in temeljnih izrazov in je odliocilen za medsebojno razumevanje ali presojo v
stikih med lzvajalcem in Naro¢nikom.

5.1.1 Dokumentacija v fazi ponudbe

Dokumenti in risbe, ki so priloZzeni tej dokumentaciji za razpis, so informativni in opisni.
Ponudnik in izvajalec je kljub temu dolZzan dobaviti ustrezen kompleten material in izvesti vsa
dela za zagotovitev kompleksne in funkcionalne celote.

Risbe v dokumentaciji za razpis kazejo oshovno dispozicijo in predstavljajo dopolnilo
specificiranemu obsegu del.

Ponudnik mora jamditi, da so informacije v specifikacijah in risbah zadostne, da lahko izraéuna
svojo dokonéno Pogodbeno ceno. KasnejSe uveljavijanje razlike v ceni za dodatna dela ali
storitve ni dovoljeno.

Ponudnik ima pravico in dolznost zahtevati dodatna pojasnila ali komentirati katerikoli dokument
ali risbo v dokumentaciji za razpis do termina navedenega v Navodilih Ponudnikom. Po predaiji
ponudbe se smatra, da je Ponudnik proudil dokumentacijo za razpis v celoti in da jo sprejema
brez omejitev in v celoti. Naro¢nik ne bo pristal na dodatne zahteve, nastale zaradi spregleda ali
nedoslednosti.

Ponudnik mora v svoji Ponudbi prediozZiti listo dokumentacije, ki jo zahteva od naroénika kot
pogoj za izvedbo ponujenih storitev.

5.1.2 Dokumentacija v fazah po podpisu Pogodbe

51.21 Korespondenca

Vsa tehni¢na korespondenca mora biti naslovljena na pogodbenega predstavnika naro&nika.

Vsa korespondenca mora biti kodirana in osteviléena po proceduri, kakor jo bo doloéil naro&nik.
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5.1.2.2 Program dela

Naro¢nik je organiziral posebno projektno skupino za kvalitativno, tehni¢no in terminsko
kontrolo za izvedbo projekta. Ta je za celoten projekt izdelala generalni terminski plan in znotraj
tega za vsak posamezen del podrobne, detajine plane.

Izvajalec del mora izdelati detajini program svojega dela in ga posredovati naro&niku v potrditev.
V ta program mora vkljuéiti tudi delo izven rednega delovnega ¢asa naroénika.

Program dela mora biti narejen po fazah za montaZo/vgradnjo posameznih funkcionalnih
sklopov.

Izvajalec mora funkcionalne sklope in faze del uskladiti z naro¢nikom in od njega za to delitev
dosedi potrditev.

lzvajalec je dolzan v program dela vkljucéiti tudi osebje nadzora montaze in
specialiste/preizkusevalce dobaviteljev opreme in naroé¢nika.

Kot podloge za izdelavo programa del bo izvajalec del od naro¢nika dobil njegov terminski plan,
projektno dokumentacijo in navodila za vgradnjo in montazo posameznih naprav in sklopov.

5.1.2.3 Dokumentacija za izvedbo

Izvajalec del bo od Naro¢nika pred zacetkom del na gradbis¢u prejei skladno s terminskim
planom projekta 2 (dva) izvoda projekta za izvedbo (PZI).

Izvajalec bo vnaSal v 1 (en) izvod projekta za izvedbo vse korekcije napak, ki jih izvajalec med
delom odkrije in vse spremembe ter modifikacije, ki nastanejo med deli na gradbi§éu. Tako
dopolnjena dokumentacija bo sluzila kot osnova za izdelavo dokumentacije Projekta izvedenih
del.

Vse spremembe ter modifikacije Projekta za izvedbo so predmet odobritve nadzornega organa
(nadzornika) narocnika in projektanta.
5.1.24 Dnevnik montaznih del in knjiga obra¢unskih izmer

Izvajalec mora voditi azuren dnevnik opravljenih del v skladu s Pravilnikom o vsebini in naéinu
vodenja dnevnika o izvajanju del ter o nacinu oznaditve gradbiséa (Ur. list RS 35/1998).

Dnevnik mora vsebovati zapiske za vsako vrsto del, loeno in zadosti podrobno, tako da je
mozZno dobiti opravljeno Stevilo €lovek-ur in naprava-ur in jasno ugotoviti:
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» obseg opravijenega dela,
e  Cas in trajanje zamud,
e ftrajanje okvar posameznih naprav.

5.1.2.5 Porocila izvedenih del

Izvajalec je dolZan redno (tedensko) poro€ati naro¢niku o izvedenih delih. Poro&anje je ustno na
operativnem sestanku in v pisni obliki tedenskinh poroéil.

5.1.2.6 Operativni sestanki

PoroCanje o izvedenih delih se izvaja na operativnih sestankih. lzvajalec je dolZzan aktivno
sodelovati na operativnih sestankih. Sestanki bodo na gradbi§éu, sodelovala pa bosta izvajalec
del in narocnik, po potrebi pa tudi dobavitelji opreme in projektant.

Jezik sporazumevanja med Naro¢nikom in Izvajalcem je slovenski tako na sestankih kot
na gradbi§éu. V kolikor lzvajalec tega ne more zagotoviti, mora namesto tega zagotoviti
ustrezno Stevilo prevajalcev.

Koordinacijski sestanek vsebuje najmanj naslednji dnevni red:

e potrditev zapisnika prejSnjega koordinacijskega sestanka,
e  pregled izvrSenih del v primerjavi z na¢rtovanim cbsegom,
e morebitne teZave pri realizaciji in ostala odprta vprasanja.

5.1.2.7 Dokumentacija izvedenih del

Izvajalec mora ves Cas izvajanja del skrbno urejati projekt za izvedbo in v en izvod azurno
vnadati vse spremembe in korekcije, do katerih prihaja med montazo. Ce se sprememba ali
korekcija nanasa na prikaz v ve¢ dokumentih, je potrebno to vnesti v vse pripadajoge
dokumente.

Na podiagi korigirane tehnicne dokumentacije lzvajalca del in potrdila nadzornika izdelajo
projektanti projektno dokumentacijo, to je Projekt izvedenih del.
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6 NADZOR MONTAZE
6.1 SPLOSNO

MontaZna dela izvaja kvalificiran izvajalec del. Nadzorni organ naroénika bo na gradbi$éu stalno
nadziral izvajanje del. V nekaterin primerih mora specificha montazna dela izvesti
dobavitelj/proizvajalec opreme oziroma s strani proizvajalca pooblaséena oseba, kar mora
zagotoviti Ponudnik/Izvajalec. To poglavje opisuje zahteve v zvezi z dolznostmi nadzornih oseb
proizvajalcev opreme in odnosa do drugih strank, ki so udeleZene v tem Projektu.

Izvajalec elektromontaznih del mora zagotoviti nadzor s strani proizvajalcev opreme za
zagotovitev oziroma izpolnjevanje pogojev, pod katerimi lahko zaéne veljati garancija za
dobavljeno opremo. Nadzor nad montazo s strani proizvajalca lahko opravlja samo s strani
proizvajalca pooblaséena oseba.

6.2 MONTAZA

lzvajalec del bo izvajal vsa dela v zvezi z montazo dobavijene opreme po odobreni
dokumentaciji dobavitelja opreme, pisnih navodilih za montaZo opreme ter projektni in tehni¢ni
dokumentaciji, ki jo bo prejel od naroénika. Pisna navodila za montazo posamezne vrste
opreme se uporabljajo kot splosno vodilo in jih nadzorniki dobavitelja opreme lahko spreminjajo
ali dopolnjujejo pod pogojem, da so predhodno dobili naroénikovo odobritev. Dobavitelj opreme
bo predioZil narogniku, le-ta pa pred pricetkom del izvajalcu del, natanéna navodila in postopek
za sestavljanje, montaZo in vzdrZzevanje svoje opreme.

6.3 NADZORNIKI MONTAZE PROIZVAJALCEV OPREME

Nadzorniki montaze proizvajalcev opreme so osebe, ki so pooblad&ene za nadzor nad montazo
s strani proizvajalcev opreme za zagotovitev garancijskih pogojev. Glavne naloge nadzornikov
montaZe s strani proizvajalcev opreme so:

* nadzor montaZe in sestavljanja na gradbi$¢u v naslednjem obsegu:

- kvaliteta montaZnih del mora biti v skladu z navodili za montaZo in drugimi pisnimi
navodili proizvajalcev opreme,

— pojasnjevanje, dopolnila ali spremembe pisnih navodil. Ta aktivnost mora biti
zapisana, potrebna je predhodna odobritev naroé¢nika in projektanta,

- nadzorovanje zakljutka montaznih del za opremo v obsegu dobave,

- kontroliranje porogil izvajalca del in priprava pripomb, &e je potrebno;

e izvajanje vseh preizkusov opreme na gradbi$tu v obsegu dobave dobaviteliev opreme.
Kadar obseznejSe preizkuse opreme, ki so jo dobavili razliéni dobavitelji opreme, izvaja
nadzorni organ naro¢nika, so nadzorniki proizvajalca opreme odgovorni za pravilno
pripravo, nastavitve in dajanje svojega dela opreme v obratovanje;
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* med spuscanjem v pogon bodo kontrolirali in opozarjali na vse potrebne prilagoditve
opreme, umerjanje, prilagajanje racunalniskih programskih paketov in parametrov ter
podobnih del, ki zagotavljajo pravilno obratovanje opreme;

e nadzorniki proizvajalca opreme so odgovorni za kontrolo pravilne uporabe specialnega
orodja, instrumentov, maziv itd.;

* nadzorniki pred in med poskusnim obratovanjem organizirajo in izvajajo $olanje
naro&nikovega osebja. Solanje mora potekati v slovenskem jeziku;

e med poskusnim obratovanjem nadzirajo obratovanje, ki ga izvaja osebje narognika;

* sodelujejo na sestankih z izvajalcem del in inZenirjem pri izdelavi detajinih programov za
delo;

* kot predstavnik proizvajalca opreme sodelujejo pri reSevanju vseh reklamacij, ki nastanejo
na strani izvajalca del in/ali naroénika zaradi nepopolne dobave, neustrezne kvalitete delov
dobavljene opreme, napak na opremi, ki jih je opazil med montaZo, spu$éanjem v pogon,
preizkuSanjem in poskusnim obratovanjem:

Nadzorniki proizvajalca opreme niso odgovorni za organizacijo, fogisti¢no dologanje skladigénih
prostorov, Casovno planiranje in spremljanje montaznih del, vendar morajo pripraviti za
narocnika ugotovitve o teh zadevah v pisni obliki.
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1 UVODNO POJASNILO

Ponudnik mora upostevati, da se bodo dela v okviru predmetne razpisne dokumentacije izvajala
pod okriliem skupne/krovne pogodbe za gradnjo RTP Kobarid. Zato mora Ponudnik podrobno
preuciti razpisno dokumentacijo v celoti, tudi druge sklope razpisne dokumentacije. Ves material
in vse storitve, ki jih ni navedenih v specifikacijah, pa bi po njegovem mnenju morale biti
opravljene, mora izvajalec upostevati v enotnih cenah materiala in storitev po tej razpisni
dokumentaciji. Dobavijen in vgrajen mora biti material ter opravijene storitve, ki bodo
zagotavljale kompletno funkcionainost in celovitost objekta, kot se pri¢akuje od tovrstnih
objektov.

Vse pripadajoce risbe za pojasnitev tehniénih zahtev in specifikacij se nahajajo v naértin/mapah
REEP21-6X/M01 in REEP21-6G/M01.

2 OSNOVNI PODATK
2.1 SPLOSNO

RTP 110/35/20 kV Kobarid je novogradnja, objekt bo zgrajen v celoti na novo. Postaja bo
namenjena napajanju porabnikov na sirSem obmod¢ju Kobarida. Predvideno je, da se v prvi fazi
zgradita 35 kV in 20 kV stikali&i, v drugi fazi, ko bo tudi v RTP Tolmin na voljo prikljuéno polje
za 110 kV daljnovod, pa se v RTP Kobarid namesti Se 110 kV stikali$ce.

V postaji bosta v prvi fazi obratovali 35 kV in 20 kV stikali§¢i s transformacijo 35/20 kV, za
zagotavljanje nemotenega obratovanja pa bodo v sklopu postaje namesceni Se ostali pomozni
in skupni sistemi (lastna raba, sistem vodenja postaje, telekomunikacije, ...).

Predmet te razpisne dokumentacije je izvajanje elektromontaznih del za povezovanje in
prikljucitev 35 kV in 20 kV opreme, opreme lastne rabe, sekundarne opreme, ozemljilnega
sistema v komandni zgradbi in sekundarnih kabelskih povezav. Elektromontazna dela v
sploSnem zajemajo namestitev visokonapetostne opreme vkljuéno z vsemi VN povezavami,
namestitev in prikljuevanje krmilno signalnih in napajalnih kablov, namestitev omar s
sekundarno opremo (vodenje, zascita in meritve ter omare in ostala oprema sistema lastne
rabe, ozemljitev vse opreme, ki je v obsegu montaze po tej razpisni dokumentaciji in
specifikaciji, ki je v obsegu te razpisne dokumentacije. V okviru te razpisne dokumentacije je
tudi dobava sponénega in obe$alnega materiala in vodnikov.

2.2 OBSEG DEL
2.2.1 Izvajanje elektromontaznih del

Predmet te razpisne dokumentacije so naslednja elektromontazna dela:

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro&nika, so pridrZane.

Datoteka: REEP21-6E0612_Teh_podatki_rev0 ! Id. oznaka:  REEP21-6E0612
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid (DZR) | Datum: marec 2018




St. naérta: REEL21-6E/06 5/21

35 kV stikalisce in oprema:

e namestitev 35 kV kablov med transformatorskimi boksi transformatorjev TR1 in TR2 ter 35
kV stikali§¢em v zgradbi RTP Kobarid,

e namestitev kabelskih kon¢nikov na 35 kV kable proti transformatorjem 35/20 kV in
prikljucitev 35 kV kablov na 35 kV celice

¢ izdelava ozi¢enja med sekundarni omarici posameznih celic 35 kV stikali§¢a (izdelava zank
za meritve, signalizacijo in napajanje, ...),

20 kV stikali$ce in oprema:

e namestitev 20 kV kablov med transformatorskimi boksi transformatorjev TR1 in TR2 ter 20
KV stikalis¢em v zgradbi RTP Kobarid,

» namestitev kabelskih konénikov na 20 kV kable proti transformatorjem 35/20 kV in
prikljucitev 20 kV kablov na 20 kV celice,

e jzdelava oZi¢enja med sekundarni omarici posameznih celic 35 kV stikali$¢a (izdelava zank
za meritve, signalizacijo in napajanje, ...),

Sekundarna oprema:

e dobava in namestitev jeklenih podstavkov za sekundarne omare v komandnem prostoru,

e namestitev Sestih omar sistema vodenja, zascite in meritev v komandnem prostoru,

e namestitev sedmih omar v prostoru za telekomunikacije,

e  priklju€itev omar v komandnem in TK prostoru na ozemljilni sistem v dvojnem podu,

e polaganje napajalnih kablov in prikljuéevanje omar na sistem lastne rabe vkljuéno z
obojestranskim priklju¢evanjem kablov,

Zgradba stikalisca:

e namestitev tehnolodkih ozemljitev v =zgradbi v komandnem prostoru, prostoru za
telekomunikacije, v kabelskem prostoru pod 20 kV in 35 kV stikali§¢éem, v obeh
transformatorskih boksih transformatorjev 20/0,4 kV in v prostoru za kompenzacijo,

o namestitev kabeiskih polic v dvojpem podu komandnega in TK prostora za potrebe
polaganja krmilno signalnih in napajalnih kablov,

e namestitev kabelskih polic v kabelskem prostoru pod 35 kV in 20 kV stikali§¢em,

¢ polaganje krmilno signalnih i9n napajalnih kablov,

e namestitev kompenzacijskih vodnikov na kabelske police v kabelskem prostoru in na
kabelske trase v dvojnem podu obeh prostorov ter v kabelske kinete po platoju 110 kV
stikali§ca.

2.2.2 Dobava materiala

V obsegu te razpisne dokumentacije je dobava naslednjega materiala:
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e kabel 35 kV za prikljuCitev obeh daljnovodov in obeh transformatorjev na 35 kV stikalisce,

o  kabeiski konéniki za zunanjo montaZo za 35 kV kabel za oba sistema,

e 35 kV podporni izolatorji,

e prenapetostni odvodniki za sistem z najvi§jo dovoljeno obratovalno napetostjo 40,5 kV,

o kabel 20 kV za prikljuditev transformatorjev LR 20/0.,4 kV in energetskih transformatorjev
35/20 kV na 20 kV stikalisce,

o  kabelski konéniki 'plug-in' izvedbe, moski del,

e kabelske police v kabelskem prostoru pod TK prostorom in pod 110 kV GIS stikali§éem, v
kabelskem prostoru pod 20 kV stikaliS¢em, v dvojnem podu TK prostora in komandnega
prostora in pod stropom TK prostora pod 35 kV stikali§¢em,

e  krmilno sighalni kabili,

e material za tehnoloSke ozemljitve v zgradbi (plos¢ati bakreni vodniki 40x5 mm,

e vodniki (bakrene vrvi) za kompenzacijske vodnike in za prikljucke tehnoloskih naprav na
ozemljilni sistem v stavbi,

e bakren vodnik (vrv) 120 mm2 za prikljuditev tehnoloske ozemljiine mreze na zunanji
ozemljilni sistem,

e jekleni podstavki za omare vodenja, zasCite in meritev, skupaj je potrebno dobaviti jeklene
podstavke za 9 omair,

e drobni montazni material,

2.3 OSNOVNI TEHNICNI PODATKI STIKALISCA
NaZIV oo RTP 110/35/20 kV Kobarid
Napetost..........oocoiiiiiiii s 35.000 V, 20.000 V

Sistem zbiralk 35 kV stikalig¢a...... enojne zbiralnice z vzdolzno loéitvijo
Stevilo 35 kV CeliC ........cccvveren 10

Sistem zbiralk 20 kV stikalis¢a...... enojne zbiralnice z medsebojno krozno povezavo sektorjev
Stevilo 20 KV CeliC .....ccovvrirenennee. 24
Transformacija............cccccevvvneennn. 35/20 kV, 2x12 MVA

3 OPIS ELEKTROMONTAZNIH DEL

Pri vsej v nadaljevanju nasteti opremi je v obsegu del zajeta dobava drobnega montaznega
materiala kot so vijaki, podlozke, matice, objemke (vse INOX), kontaktna mast, material za
nepredvidene dodatne kraj§e ozemljiine povezave kot npr. prikljucki omar na ozemiljilni sistem,
napisne plos&ice, oznake kablov, vse kabelske uvodnice za zunanjo montazo (kovinske,
navadne), material za morebitne zatesnitve kabelskih prehodov v zgradbi stikali§ca.
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3.1 35 KV OPREMA

ElektromontaZzna dela bodo potekala skladno s terminskim planom in v odvisnosti od trenutne
energetske situacije. Po zaklju¢enih gradbenih delih in namestitvi jeklenih konstrukcij se bo
lahko pri¢ela montaza nove elektrotehnoloske opreme.

s 35KV stikalisce

Celice 35 kV stikali§¢a bo na mesto montaze postavil Dobavitelj 35 kV stikali§¢a. lzvajalec
elektromontaznih del je v okviru montaze 35 kV stikali$§¢a dolzan opraviti naslednja dela:

- sodelovati pri montazi 35 kV celic,

- namestitev in priklju¢itev krmilno signalnih in napajalnih kabelskih povezav med
posameznimi 35 kV celicami,

- polaganje krmilno signainih in napajalnih kablov od omar vodenja in nadzora postaje
(in 35 kV stikalis€a) v komandnem prostoru ter omar v TK prostoru do 35 kV celic in
njinova obojestranska prikljucitev.

Izvajalec je dolzan sodelovati pri preizkusanju in spuséanju v pogon 35 kV celic in nuditi fizicno
pomo¢ pri morebitnih elektromontaznih delih v primeru potrebe po predelavah in spremembah
ozienja.

e 35 kV kabelske povezave

Ponudnik je pri 35 kV kabelskinh povezavah doizan poleg dobave materiaia za izvedbo
kabelskih povezav in prikljucitev na omrezje in energetske transformatorje opraviti $e
naslednja dela:

- polaganje 35 kV kablov na relaciji 35 kV GIS stikaliS€¢e — portal 35 kV daljnovoda na
platoju stikaliS6a pred zgradbo stikali§¢a. Poloziti je potrebno dva 35 kV kabelska
sistema. Kabli se names¢ajo v cevno kabelsko kanalizacijo in na jeklene konstrukcije,

- polaganje 35 kV kablov na relaciji 35 kV GIS stikali§¢e — energetski transformatoriji
35/20 kV. Poloziti je potrebno dva 35 kV kabelska sistema. Kabli se names¢ajo na
betonska tla v zgradbi stikalis€a in na jeklene konstrukcije,

- montaza prostozraénih kabelskih konénikov za prikljuéitev na daljnovod na platoju
stikali§¢a RTP Kobarid, namesti se $est kabelskih konénikov,

- montaza podpornih izolatorjev na jeklene konstrukcije pod portalom 35 kV daljnovoda,
namesti se Sest podpornih izolatorjev,

- montaza prostozraénih 35 kV prenapetostnih odvodnikov na jeklene konstrukcije pod
portalom 35 kV daljnovoda, namesti se $est prenapetostnih odvodnikov,

- izvedba prikljuéitve na daljnovod,

- montaza konektorskih kabelskih konénikov za prikljuc¢itev na 35 kV celice, namestiti je
potrebno 12 kabelskih kon&nikov za prikljuéitev kablov v dve daljnovodni in dve
transformatorski celici, prikljuitev na 35 kV celice,
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Izvajalec

montaza konektorskih kabelskih konénikov za prikljucitev na transformator 35/20 kV,
namestiti je potrebno Sest kabelskih konénikov za prikljucitev kablov na energetski
transformator 35/20 kV, prikljuéitev na 35 kV prikljucke transformatorjev 35/20 kV,
izvede se prikljucitev ekranov kablov na ozemiljilni sistem.

mora pred, med in po polaganju izvesti vse preizkuse in opraviti vse meritve pred

spuséanjem v pogon.

Pri elektromontaznih delih v zvezi z names¢anjem kabelskih povezav je potrebno v enotni ceni
upostevati tudi ves montazni material (vijacni in pritrdilni ter drobni montazni material).

3.2

20 KV OPREMA

o 20 kV stikalisce

Celice 20 kV stikali§¢a bo na mesto montaZze postavil Dobavitelj 20 kV stikali$¢a. lzvajalec
elektromontaznih del je v okviru montaze 20 kV stikali§¢a dolzan opraviti naslednja dela:

lzvajalec

sodelovati pri montazi 20 kV celic,

namestitev in prikljuéitev krmilno signalnih in napajalnih kabelskih povezav med
posameznimi 20 kV celicami,

polaganje krmilno signalnih in napajalnih kablov od omar vodenja in nadzora postaje
(in 20 KV stikali§¢a) v komandnem prostoru ter omar v TK prostoru do 20 kV celic in
njihova obojestranska prikljucitev.

je dolzan sodelovati pri preizkusanju in spuscéanju v pogon 20 kV celic in nuditi fizi¢no

pomo¢ pri morebitnih elektromontaznih delih v primeru potrebe po predelavah in spremembah

ozZiCenja.

e 20 kV kabelske povezave

Ponudnik je pri 20 kV kabelskih povezavah dolzan poleg dobave materiala za izvedbo
kabelskih povezav (kabli vkijuéno z vsem potrebnim kabeiskim priborom) in prikljucitev na
20 kV stikaine naprave in 20 kV priklju¢ke transformatorjev 35/20 kV in 20/0,4 kV opraviti
$e naslednja dela:

polaganje 20 kV kablov na relaciji 20 kV GIS stikali§¢e — energetski transformatorji
35/20 kV. Poloziti je potrebno dva 20 kV kabelska sistema. Kabli se namesc¢ajo na
betonska tla v zgradbi stikalis€a in na jeklene konstrukcije,
polaganje 20 kV kablov na relaciji 20 kV GIS stikali§¢e —transformatorji lastne rabe
20/0,4 kV. Poloziti je potrebno dva 20 kV kabelska sistema. Kabli se names$cajo na
betonska tla v zgradbi stikali$€a in na jeklene konstrukcije,
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- montaza konektorskih kabelskih konénikov za priklju¢itev na 20 kV celice ter 35/20 kV
in 20/0,4 kV transformatorje, namestiti je potrebno 24 kabelskih konénikov za
prikljuéitev kablov na priklju¢ke v 20 kV celicah in na 20 kV priklju¢ke transformatorjev
35/20 kV in 20/0,4 kV, prikjjutitev na kabelskih povezav na 20 kV prikljucke
transformatorjev 35/20 kV in 20,/0,4 kV

- izvede se prikljugitev ekranov kablov na ozemljilni sistem.

Izvajalec mora pred, med in po polaganju izvesti vse preizkuse in opraviti vse meritve pred
spus€anjem v pogon.

Pri elektromontaznih delih v zvezi z names§¢anjem kabelskih povezav je potrebno v enotni ceni
upostevati tudi ves montazni material (vijacni in pritrdilni ter drobni montazni material).

3.3 KRMILNO SIGNALNE, KOMUNIKACIJSKE IN NAPAJALNE
KABELSKE POVEZAVE

Krmiino signalni in napajalni kabii bodo nameséeni ve¢inoma po kabelskih policah, ki bodo
namescene na tla v dvojnem podu ali pod stropom posameznih prostorov v zgradbi stikali§éa.
Kabli bodo tipa NYCY.

Natancen popis vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji. Vsi kabli se obraéunavajo po
dejanskih koli¢inah namescenih kablov. Obraé¢un novih kablov bo na polozeno dolZinsko
enoto (m).

Koli¢ina kablov v ponudbenem predradunu je orientacijska in sluzi samo za fazo
ponudbe. lzvajalec mora to dejstvo vracunati v enotno ceno kablov. Prav tako mora
upostevati odpadek pri montazi kablov v enotni ceni krmilno signalnih in napajalnih
kablov.

Krmilno signalne in napajalne kable je potrebno poloziti na naslednjih relacijah:

e SN oprema (35 kV in 20 kV celice) — pripadajo¢e sekundarne omare in omare lastne rabe v
zgradbi stikalisca,

e transformatorja 35/20 kV - pripadajote sekundarne omare in omare lastne rabe komandni
zgradbi,

e transformatorja 20/0,4 kV — pripadajofe sekundarne omare komandni zgradbi,

¢ medsebojne povezave med sekundarnimi omarami,

e prikljuéitev omar lastne rabe na omare vodenja,

* medsebojne povezave med posameznimi celicami 35 kV in 20 kV stikali$éa,

o priklju€itev naprav 35 kV in 20 kV stikali§¢a na omare lastne rabe.

V elektromontazna dela za namestitev kablov spada namestitev v kabelske kinete in na
kabelske police, dobava in namestitev vertikalnih INOX kabelskih kanalov pod priklju¢nimi in
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pogonskimi omaricami energetskih transformatorjev, protipoZarna zatesnitev kabelskih cevi in
vseh prehodov kablov med poZarnimi sektorji ter obojestranska prikljucitev kablov v skladu s
Projektom za izvedbo in oznadevanje kablov na obeh koncih ter na vsakih 10 m v kabelskih
kinetah.

Ocenjene dolzine kablov za dobavo in polaganje po tej razpisni dokumentaciji v RTP Kobarid se
nahajajo v Ponudbenem predraéunu.

Po namestitvi krmilno signalnih kablov je potrebno vse prehode na kabelskih trasah
protipozarno zatesniti in jih ustrezno oznaciti, skladno s predpisi na tem podrogju in z zahtevami
nadzorne osebe Naro¢nika.

3.4 NAPISNE TABLE IN PLOSCE

Izvajalec elektromontaznih del dobavi in namesti napisne table in plo$¢e v okviru izgradnje
postaje RTP Kobarid (table z imeni polj na portalih, oznake na vseh primarnih aparatih, oznake
kabelskih sistemov, oznake faz, kjer je to potrebno, itd.).

Table morajo biti plastiéne z graviranimi napisi. Napisi in besedila ter barva tabel in napisov na
tablah bodo doloCeni v projektu za izvedbo.

Ponudnik mora podati garancijo za obdobje 6. (Sestih) let za izdelavo napisnih tabel po
predlagani tehnologiii.

lzvajalec je dolzan poleg napisnih tabel dobaviti tudi material za namestitev tabel kot so
objemke, vijaki, podiozke, matice (vse inox material), distan¢niki, okvirje itd., nekatere table
bodo na ravno podlago lepliene.

Stevilo in dimenzije napisnih tabel so navedene v popisu materiala in storitev.

3.5 OZEMLJITVE

Izdelava osnovne ozemljiine mreze na platoju 110 kV stikali§¢a je v obsegu izvajalca gradbenih
del.

V obsegu izvajalca elektromontaznih del po tej razpisni dokumentaciji je dobava in montaza
ozemljiinega sistema v zgradbi v naslednjih prostorih:

e vdvojnem podu komandnega in TK prostora,

e v kabelskem prostoru pod 20 kV stikalis¢em,

e v prostoru pod 35 kV stikali§éem pod stropom,

e v prostoru za kompenzacijo in v prostorih transformaterjev lastne rabe,
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e pod stropom v kabelskem prostoru pod 110 kV stikali§éem,
e v transformatorskih boksih energetskih transformatorjev 35/20 kV.

V obsegu izvajanja del po tej razpisni dokumentaciji je tudi names$éanje kompenzacijskih
vodnikov na kabelske police glavnih tras krmilno signalnih in napajainih kablov.

lzvedba ozemiljitev po tem razpisu zajema:

e izvedbo ozemljitev SN aparatov na jeklene podstavke, energetskih transformatorjev 35/20
kV ter transformatorjev lastne rabe 20/0,4 kV,

e polaganje ozemljitev v lovilni skledi temeljev energetskih transformatorjev 35/20 kV s
prikljuevanjem vseh kovinskih delov na ozemljilni vodnik,

e polaganje ozemljitev v lovilni skledi transformatorjev lastne rabe 20/0,4 kV s
priklju¢evanjem vseh kovinskih delov na ozemljilni vodnik,

e dobava in namestitev ozemljilnih vodnikov Cu 40x5 mm v kabelskih prostorih pod 110 kV,
35 kV in 20 kV stikalis§¢em vkljuéno z nosilnimi sponkami za montaZzo ozemljilnih vodnikov
na steno, na tla in na strop v zgradbi stikali§€a in prikljuitev povezav na zunanjo osnovno
ozemiljilno mrezo, prikljuéitev na armaturo zgradbe stikali$¢a.

3.6 PREGLEDOVANJE, PREIZKUSANJE IN MERJENJE ELEKTRICNIH
NN INSTALACIJ

Po konc&anih delih je dobavitelj dolzan preveriti varnost in kakovost elektriénih nizkonapetostnih
instalacij in naprav skladno z veljavno zakonodajo.

Pregled in meritve mora opraviti predstavnik Izvajaica elektromontaznih del (zagotovi ga
lzvajalec elektromontaznih del v obsegu te razpisne dokumentacije) s pridobljeno nacionalno
poklicno kvalifikacijo za pregledovanje elektricnih instalacij za zahtevne objekte.

Pri pregledih in izvedbah meritev se preveri varnost elektri¢nih instalacij in sestavi zapisnik v
obsegu in na nacin, kot je to dologeno v tehni¢ni smernici. Ce izvajalec pregleda ugotovi
nepravilnosti na elektricnih inStalacijah oziroma negativen vpliv na elektriéne instalacije
prikljuCenih naprav in opreme, ki predstavljajo ali bi lahko predstavijale nevarnost, mora
lzvajalec takoj odpraviti pomanijkljivosti.

3.7 FAZNOST DEL

lzvajalec elektromontaznih del je dolzan pri oblikovanju cen za elektromontaZzna dela upoétevati
naslednja dejstva:

e lzvajalec mora upoStevati, da se bodo dela v okviru predmetne razpisne dokumentacije
izvajala pod okriliem skupne/krovne pogodbe za gradnjo RTP Kobarid.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroénika, so pridrzane.

Datoteka: REEP21-6E0612_Teh_podatki rev0 Id. oznaka:  REEP21-6E0612
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid (DZR) ; Datum: marec 2018




St. nadrta:  REEL21-6E/06 12/21

e lzvajalec elektromontaznih del mora upostevati terminski plan in vrstni red izvajanja del po
posameznih sklopih, zato mora vse aktivnosti prilagajati vrstnemu redu oziroma
terminskemu planu,

e terminski plan oziroma vrstni red izvajanja elekiromontaznih del bo odvisen napredovanja
del posameznih sklopov in od trenutne energetske situacije,

 od Ponudnika se zahteva sodelovanje in prilagajanje med vsemi izvajalci, ki istoasno
izvajajo kakréna koli dela na gradbi$éu v stikalis6u, tako izvajalci gradbenih del kot tudi
drugi lzvajalci montaznih del elektriéne, strojne in druge opreme,

e Ponudnik mora zagotoviti prisotnost za morebitno pomo¢ pri montaznih delih v Casu
funkcionalnih preizkusov, ki jih bo izvajal Naroénik.

Pogoje dela v zvezi s faznostjo del, sodelovanjem in prilagajanjem ostalim udelezenim
izvajalcem na lokaciji elektromontaznih del mora Ponudnik upoStevati v enotnih cenah pri
postavkah, ki so vezane na elektromontazna dela v posameznem stikaliscu.

3.8 FUNKCIONALNI PREIZKUSI OPREME

Po zaklju¢enih elektromontaznih delih mora izvajalec elektromontaznih del izdati pisno izjavo o
kvalitetno izvedenih delih in da so dela izvedena v skladu s projektno dokumentacijo, vse
spremembe pa vnesene v projekt za izvedbo. Sledili bodo funkcionalni preizkusi, izvedeni s
strani strokovnjakov zunanjih izvajalcev. Izvedba funkcionalnih preizkusov ni v obsegu dobave
in storitev za izvajanje elektromontaznih del. lzvajalec elektromontaznih del mora v &asu
izvajanja funkcionalnih preizkusov nuditi pomo¢& pri morebitnih montaznih delih, strodki pa
morajo biti zajeti v ponudbi.

4 DOBAVA OPREME IN MONTAZNEGA MATERIALA
4.1 SPLOSNO

[zvajalec elektromontaznih del je dolZzan dobauviti:

e ves vijaéni material za pritrditev tokovnih povezav na primarne prikljucke VN aparatov
(INOX vijaki, matice in podlozke) in material za zagotavljanje kvalitetnih spojev (kontaktna
mast),

e ves pritrdilni vijaéni material (INOX) za pritrditev primarne opreme na jeklene podstavke,
napisne ploséice na omaricah primarne opreme, kabelske oznake itd,

e kabelske kanale iz INOX materiala za vertikalne povezave do omaric energetskih
transformatorjev (inox kabelski kanali morajo imeti vse ostre robove zasgitene),

e material za zatesnitev kabelskih cevi in kanalov,

e material za pozarnotesno zatesnitev kabelskih tras v skladu s predvidenimi pozarnimi
conami,
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e material za zaklju€evanje kablov (termoskréne cevi, kabelski Gevlji, kabelske oznake,
oznake zic in podobno),

e ves material za zas¢ito kablov in ozemljilnih vodnikov,

e  bakreni vodnik HO7V-K rumeno-zelene barve preseka 120 mm? in 70 mm? za ozemljitev
primarnih naprav na jeklene podstavke vklju¢no s pripadajo¢imi pokositranimi kabelskimi
Cevilji,

* ves vijacni material za izvedbo ozemljitev primarne in sekundarne opreme na ozemiljilni
sistem (ozemljilni vodniki in podstavki),

e napisne table in material za njihovo namestitev (INOX objemke, vijaki, matice in podioZke),

* dobavil in namestil eventualne manjkajote manj$e jeklene konstrukcije in pritrdilne
elemente, ki e niso navedene v tem elaboratu oziroma v DZR za gradbena dela,

e opravil ozna¢evanje vseh novih krmilno signalnih in napajalnih kablov, opravil oznadevanje
ozemljilnih tock, ....

4.2 TEHNICNE ZAHTEVE ZA OPREMO
4.2,1 35 kV kabel

Vse 35 kV povezave bodo realizirane z enim kablom na fazo. Vsi 35 kV kabli bodo imeli ekran
ozemijen dvostransko.

Vse kabelske povezave morajo biti izvedene s celim kablom brez spajanja s kabelskimi
spojkami.

NarocCnik je ponudniku dolzan priskrbeti vso tehni¢éno dokumentacijo prevzetega 35 kV kabla.

Ponudnik mora preveriti, ali 35 kV kabel in oprema ustrezajo naslednjim zahtevam:

e energetski kabel z opremo mora biti izdelan skladno z veljavnimi standardi IEC 60840, IEC
60287 in serijo standardov IEC 60811 ter ostalimi pripadajoéimi standardi, ki se nanasajo
na kable z izolacijo iz omreZenega polietilena,

e  kabel mora biti enoZilni, iz bakrene kompaktirane vrvi, z izolacijo iz omreZenega polietilena
(XLPE), z vzdolZzno in pre¢no vodno zaporo. Brez posledic mora prenesti vse &asne,
stikalne ali atmosferske prenapetosti, nihanja bremena, napak in podobno, ki jih lahko
normalno pri¢akujemo na mestu, kjer bo vgrajen.

e izolacija in polprevodni sloji morajo biti naneseni v istotasnem procesu trojne ekstrudacije.
Polprevodni sloj mora biti iz materiala, ki se ¢vrsto sprime z izolacijo in je kompatibilen z
bakrom ter isto€asno lahko odstranljiv z vodnika.

» izolacija iz omreZenega polietilena mora biti stopnje 'supercista’ po tehni¢nih specifikacijah
proizvajalca Borealis in popolnoma homogena ter z odstopanji debeline skladno z IEC
standardi.

» zasCitni sloj preko zunanjega polprevodnega sloja izolacijie mora omogod&ati zaséito
polprevodnega sloja pred deformacijami, ki bi jih povzro¢ili vodniki ekrana, istoéasno pa
mora zagotavljati elektrino zvezo med polprevodniskim slojem in ekranom.
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e ekran kabla naj bo iz bakra in naj bo pleten. Ponudbena dokumentacija mora vsebovati
izraCune dopustne kratkosti¢ne obremenitve ekranov kablov.

e kabel mora imeti tudi zas&ito pred vzdolznim in pre¢nim prodiranjem viage preko
kovinskega ekrana.

* zunanji plas¢ naj bo iz polietiena PEHD ST7, trajno mora prenesti temperaturno
obremenitev 80°C.

e na enako razmaknjenih intervalih vzdolz povrsine kabla morajo biti trajno odtisnjeni
naslednji podatki:
- naziv proizvajalca kabla,
- leto proizvodnije,
- nazivna napetost,
- presek in material vodnika,
- XLPE kabel.

Ponudnik mora ob ponudbi dostaviti preliminarne merske skice in druge podatke, ki v skladu z
izkusnjami ponudnika zado$¢ajo, da bo Narocnik pridobil pregled nad celovitostjo in delovanjem
opreme ter da se bo prepri¢al, da bo oprema ustrezala tehni¢nim zahtevam in veljavnim
standardom.

4.21.1 Tipski in kosovni preizkusi
Opravljeni morajo biti tipski in kosovni preizkusi skladno s standardom IEC 60840 in z vsemi
ostalimi standardi, na katere se sklicujeta omenjena standarda. Zahtevan je tipski preizkus za

celoten kabelski sistem.

Narocnik je dolzan izbranemu ponudniku predloZiti dokumentacijo tipskih preizkusov.

4.21.2 Prevzemni preizkusi v tovarni

Prevzemni preizkusi morajo biti opravijeni na kablu, navitemu na boben, skladno s standardom
IEC 60840 in z vsemi ostalimi standardi, na katere se sklicuje omenjeni standard. Za potrebe
izvedbe preizkusov, ki se izvajajo na kosu kabla, mora biti kos kabla odvzet z bobna v
prisotnosti narocnika. naro¢nik doloéi, kateri boben bo podvrzen prevzemnim preizkusom.

Ti preizkusi se izvajajo na eni dolzini kabla iz vsake proizvodne serije istega tipa in preseka
kabla, vendar ne veé kot na 10% skupne dolzZine kabla:

e  preverjanje vodnikov,

e preverjanje debeline izolacije, polprevodnih slojev in plaséa,
e merjenje zice infali vrvi v elektricni zasditni armaturi,

e merjenje zunanjega premera,

e  preverjanje omreZenosti z raztegovanjem.
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Naroénik je dolzan izbranemu ponudniku predloZiti dokumentacijo prevzemnih preizkusov v
tovarni.

4.2.1.3 Prevzemni preizkusi po polaganju

Preverjanje kablov po polaganju se mora izvajati na popolnoma vgrajenem kablu skupaj z
vsemi vgrajenimi veznimi in zakljuénimi elementi na novi instalaciji.

4.2.2 Podporni izolatorji

Podporni izolatorji bodo names&é&eni na jeklenih konstrukcijah pod izhodnim portalom daljnovoda
35 kV proti Tolminu.

Podporni izolatorji morajo v celoti ustrezati standardu IEC 60273 in morajo biti tipa C4-200.
Izdelani morajo biti v drzavah EU ali na Japonskem. Primerni morajo biti za zunanjo montazo, v
vertikainem polozaju (konstrukcija za pritrditev spodaj). Podporni izolatorji morajo biti narejeni iz
mokro oblikovanega, homogenega in neporoznega porcelana C130 po IEC 60672. Povrsina
mora biti gladka, trdna, in enakomerna ter odporna na vse zunanje atmosferske vplive. Zunanja
povrsina porcelana mora biti rjavo glazirana (RAL 8017).

Prikljucne prirobnice na VN strani morajo biti narejene iz materiala, ki omogo¢a direktno
montaZzo aluminijastih ali bakrenih materialov. Na izolator morajo biti pritrjene s Portland
cementom.

4.2.21 Tipski in kosovni preizkusi

Tipski in kosovni preizkusi zajemajo elektricne in mehanske preizkuse skladno s standardom
[EC 60168.

4.2.3 Prenapetostni odvodniki

Prenapetostni odvodniki za montazo na jeklene podstavke pod portalom daljnovoda 35 kV
daljnovodov v faznih prikljuékih morajo biti kovinsko oksidne izvedbe brez iskri$¢, izdelani iz
kovinsko oksidnih nelinearnih uporovnih elementov. Ustrezati morajo zahtevam standarda I[EC
60099-4 (IEC 60099-1) ter zadnjim publikacijam IEC TC 37 (Surge arresters).

Dobaviti in namestiti je potrebno prenapetostne odvodnike prostozracne izvedbe za zunanjo
montazo. zolator naj bo iz silikonske gume, ulite v enem kosu.
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Prenapetostni odvodniki morajo biti izbrani tako, da upostevajo osnovni izolacijski nivo ostale
SN opreme v stikali8¢u. 35 kV omrezje je neucdinkovito ozemljeno. Upostevati je potrebno
nazivno napetost sistema 35 kV in najvisjo dovoljeno napetost opreme 40,5 kV.

Vse oznake in napishe plosée odvodnika morajo biti v skiadu z veljavnimi standardi. Napisane
morajo biti v slovenskem jeziku in name$éene na vidnem mestu. Narejene morajo biti iz
nerjavecega materiala.

Ponudnik mora izbrati ustrezen odvodnik glede na omrezje. lzragun in izbira prenapetostnega
odvodnika morata biti prilozena ponudbi, skupaj z vsemi tabelami, ki so relevantni za izbiro
prenapetostnega odvodnika.

4.2.3.1 Tipski in kosovni preizkusi

Preizkusi prenapetostnih odvodnikov morajo biti izvedeni v skladu s standardom IEC 60099-1 in
SIST EN 60099-4:1998 ter drugih veljavnih standardih in predpisih.

4.2.3.2 Prevzemni preizkusi
Prevzemni preizkusi zajemajo:

—  preizkus suhega odvodnika z vzdrzno napetostjo omrezne frekvence,
—  merjenje referencne napetosti pri realni komponenti toka 2 mA,

—  preizkuse preostale napetosti pri 10 kA (8/20 ps),

—  merjenje izgub pri 0,8U,,

—  merjenje odvodnega toka pri 0,8U,,

—  meritev delnih praznitev pri 0,9U,,

- kontrola tesnjenja.

4.2.4 Kabelske police

Dobavitelj mora dobaviti kabelske police za namestitev 35 kV, 20 kV in krmilno signalnih in
napajalnih kablov na kabelske police v zgradbi stikali§¢a. Dobaviti in namestiti je potrebno
kabelske police v skupni dolZini skladno s popisom del in materiala.

Kabelske police naj bodo tipa lestev. Nosilnost polic mora biti minimalno 500 N/m. Dobavitel]
mora dobaviti pripadajoce jeklene konzole za pritrditev v steno ali pod strop in na betonska tla
vkljuéno z vsem montaznim in spojnim materialom. Kabelske police in pripadajoci elementi
morajo biti vroGe cinkane po standardu EN ISO 1461. Police morajo biti tak$ne izvedbe, da ne
bo potrebno dodatno elektricno povezovanje posameznih elementov sistema med seboj,
galvanski spoji morajo biti tovarnisko izvedeni.
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4.2.5 Jeklene konstrukcije

Obseg dobave po tej razpisni dokumentaciji zajema izdelavo, dobavo, transport in montazo
jeklenih konstrukcij za pritrditev SN kablov v kabelskih prostorih in v transformatorskih boksih ter
podstavkov sekundarnih omar. Izdelane iz hladno oblikovanih plogevin in profilov kvalitete $235
JR z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. Konstrukcije morajo biti vroce pocinkane s pripravo
povrsine po standardu EN ISO 1461. Koli¢ine so podane v tabeli za specifikacijo opreme.

4.2.6 Kabelske sponke za pritrditev kablov na podporne konstrukcije

Ponudnik mora dobaviti enoZilne in triZilne objemke za pritrditev 35 kV in 20 kV kablov na
podporne konstrukcije zunaj in v zgradbi stikali§éa. Stevilo sponk je definirano v specifikaciji
opreme.

Objemke morajo biti izdelane iz umetnih materialov (ne smejo biti kovinske). Odporne morajo
biti na vse zunanje atmosferske in druge vplive.

5 OSTALE STORITVE

Za vse storitve navedene v predhodnih poglavjih bo:

e narocnik zagotovil projektno dokumentacijo, ki bo vsebovala dispozicije naprav ter vse
potrebne informacije za dokoncanje del v obsegu te razpisne dokumentacije,

e izvajalec zagotovil zadostno Stevilo delovne sile, vse potrebne naprave za montaZzo (stroje,
avtodvigala, ...) in vsa orodja (razen specialnih montaznih orodij), ki so potrebna za
nemoteno izvajanje elektromontaznih del v okviru te razpisne dokumentacije,

e izvajalec elektromontaznih del opravil oznadevanje vseh kablov in opreme, ki so v obsegu
del po tej razpisni dokumentaciji,

* izvajalec zagotovil ves potreben drobni spojni material ter ostali montazni material in
opremo, potrebno za izvedbo vseh elektromontaznih del v skiadu s Specifikacijo vklju¢no z
drobnim montaznim materialom,

e izvajalec elektromontaznih del pridobil strokovno pozitivho izjavo oziroma protokole o
opravijenih meritvah, ki so sestavni del dokumentacije za inSpekcijski pregled,

e izvajalec elektromontaznih del sodeloval pri funkcionalnih preizkusih in po potrebi nudil
pomoc v obliki elektromontaznih del pri spus€anju opreme v pogon,

e izvajalec elektromontaznih del sodeloval pri vseh strokovnih pregledih, ki so osnova za
pridobitev dovoljenja za obratovanje novo vgrajene opreme,

e izvajalec elektromontaznih del pravogasno in kvalitetno odpravljal vse pomanijkljivosti, ki jih
bodo ugotovile strokovne komisije oziroma montazni nadzorni organ naroénika,

e izvajalec elektromontaznih del zagotovil odkrivanje in pokrivanje kabelskih kanalov in
jaskov,
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e izvajalec elektromontaznih del izdelal pripadajoCe tabele in protokole za elektromontazna
dela, preizkuse in vgrajeno opremo, ki jih bo izro&il naroéniku pred internim tehniénim
pregledom.

6 OSTALE INFORMACIJE

lzvajalec mora zagotoviti vso potrebno delovno silo z ustrezno kvalifikacijo za uspesno in
nemoteno dokonéanje del po tej razpisni dokumentaciji. Ce bo potrebno, lahko Naro¢nik od
|zvajalca zahteva neprekinjeno delo (tudi v noénih urah in ob dela prostih dnevih). lzvajalec
mora pri izvajanju elektromontaznih del upostevati terminski plan in trenutno energetsko
situacijo. Vsa dela izven rednega delovnega ¢asa mora izvajalec uskiaditi z Naro¢nikom. V tem
primeru mora izvajalec zagotoviti nadzor s strani Naroénika.

lzvajalec mora zagotoviti vse potrebne delovne stroje in mehanizacijo vkljuéno z avtodvigalom s
koSaro z ustrezno nosilnostjo za delo na visini. Najvedja viSina, na kateri se bodo izvajala
elektromontazna dela, ne presega 12 m.

Tehnoloske opreme ni mozno skladisciti na Iokaciji objekta, zato mora biti vsa oprema, ki pride
na objekt, takoj names€ena na konéno mesto montaZe. lzvajalec lahko sam organizira
skladi$Cenje opreme na drugi lokaciji in na svoje stroske. Prevoz do mesta montaze je mogoc¢
po asfaltnih transportnih poteh Sirine 5 m in 3 m. Ves transport opreme od morebitnih skladis¢
do RTP Kobarid mora biti vkljuéen v enotno ceno montaze posameznega aparata ali druge
opreme.

Na razpolago bodo tudi vsi projekti za izvedbo ter tovarniska dokumentacija o novo dobavijeni
opremi vkljuéno z navodili za montazo v slovenskem jeziku. Pred zadetkom izvajanja
elektromontaznih del je potrebno temeljito preuditi vso veljavno projektno dokumentacijo in
navodila proizvajalcev. V tem obdobju morajo biti urejena tudi vsa pripravijalna deia.

lzvajalec mora upostevati delovni ¢as Naroénika od 7.00 do 15.00 ure, v kolikor ni drugace
dogovorjeno. Ne glede na to se bodo nekatera dela odvijala v termini z znizanimi pretoki moé&i v
EES, to je v €asu dela prostih dni (vikendi, prazniki, ...). Investitor ne bo priznaval ¢akalnih ur
zaradi neugodnih vremenskih vplivov ali podobnega. Ta riziko mora Ponudnik upostevati v
enotnih cenah v specifikaciji.

Datum organiziranega ogleda objekta je naveden v splo$nih razpisnih pogojih te razpisne
dokumentacije.

PodrobnejSa zahtevana dinamika gradnje je sestavni del navodil ponudnikom in se nahaja v
splosnih razpisnih pogojih (terminski plan izgradnje) in je tudi sestavni del pogodbe med
izvajalcem in naroénikom.
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7 TABELE TEHNICNIH PODATKOV
7.1 PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
Poz Opis Enota | Zahtevana | Garantirana
vrednost vrednost
SPLOSNI PODATKI -
1. Proizvajalec
2. Oznaka prenapetostnega odvodvnika -
VREDNOST! IN KARAKTERISTIKE
3. Nazivna napetost sistema kV 35
4. Najvija dovoljena obratovaina napetost KV 40,5
S Nazivna napetost prenapetostnega odvodnika Ur kV
6. Najvija trajna obratovalna napetost Uc po IEC kV rms
7. Nazivna frekvenca Hz 50
8. Nazivni praznilni tok 8/20 us kA 10
9. Impulzna tokovna vzdrznost kA 65
10. | Razelektritveni razred r 2
11. | Energetska zmogljivost (IEC 60099-4) kd/kVur | 3,5
12. | Dolgotrajna napetostna frekvenéna zdrnost 2 ms) | A
13. | Maksimalna preostala napetost (residual voltage) pri
tokovnem impulzu 8/20 ps:
e 5KkA kV
e 10kA kV
e 20KA kV
14. Sposobnost zdrzanja zatasne prenapetosti (TOV) za KV rms
Gas1s
15. | Sposobnost zdrzanja zagasne prenapetosti (TOV) za WV rms
¢as 10 s
16. | Faktor zemeljskega stika 1,73
17. Zasgitni nivo atmosferske prenapetosti Up kV
18. | Zasgitni nivo stikalne prenapetosti U kV
19. | Prepus&eni tok preko prenapetostnega odvodnika pri:
¢ nazivni napetosti mA
e 60 % nazivne napetosti mA
20. | Vzdrzne preizkusne napetosti izolatorja:
¢ napetost obratovalne frekvence (1 min.) kV
e napetost atmosferske razelektritve (1,2/50 pus) KV
DIMENZIJE IN MASA
21. | Stevilka risbe z dimenzijami in izgledom
22. | Skupna masa prenapetostnega odvodnika | kg .
23. | Vigina ‘mm |
24. | Sirina | mm
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Poz Opis Enota | Zahtevana | Garantirana
vrednost vrednost
25. | Dolzina | mm
26. | Temperaturno obmogje okolice °$©5 -25 + +40
| OSTALE ZAHTEVE
ot Tipski preskusni protokoli m.oreijo l,)m
priloZeni
28. | Stevec delovanja:
- proizvajalec
- tip
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7.2 PODPORNI IZOLATORJI 35 KV
Poz Opis Enota Zahtevana | Garantirana
vrednost vrednost
SPLOSNI PODATKI
1. Proizvajalec
2. Tip podpornega izolatorja - C4-200
VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE
3. Nazivna napetost kV 235
& Standardna zdrzna atmosferska udarna napetost kV rms
5 Standardna zdrzna kratkotrajna napetost KWrms | =185
obratovalne frekvence
6. Prebojna napetost pri 50 Hz kV rms
MEHANSKE VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE
7. Najve&je mehansko breme N
8. Najve&ja upogibna sila N
9. Najvedji upogib mm
10. | Najve&ji moment Nm
11. | Maksimalna aksialna natezna sila N
12. | Maksimalna tlaéna sila N
KOSTRUKCIJSKE ZNACILNOST!I
13. | Izolacijski material - porcelan
14. | Material za prirobnice -
DIMENZIJE IN TEZA
15. | Oblogna razdalja mm
16. | Plazilna razdalja mm
17. | Skupna masa kg
18. | Najvegji premer mm
19. | Vi§ina mm
20. | Sirina mm
21. | Dolzina mm
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RTP 110/35/20 kV KOBARID

OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRACUNA
ZA ELEKTROMONTAZNA DELA IN OSTALO DROBNO OPREMO

J. REKAPITULACIJA

1/7

Zap. §t. Opis Skupna vrednost (€)
11 PLATO
1.2 35 kV STIKALISEE
13 20 kV STIKALISCE
14 |LASTNA RABA
15 SEKUNDARNA OPREMA
16 |SN, KRMILNI, SIGNALNI IN NAPAJALNI KABLI
5.7 OZEMUIITVE - DOBAVA IN MONTAZA
1.8 |JEKLENE KONSTRUKCHE V POSTAIl
1.9 |POZARNO ZASCITNA OPREMA
110 |KABELSKE LESTVE IN POLICE
J11  |NAPISNE TABLE - DOBAVA IN NAMESTITEV
112 [KABELSKE UVODNICE (sistem Hauff-Technic}
113 |OPREMA ZASCITE PRI DELU
114  |OSTALA OPREMA
115 |OSTALI STROSKI
J.16 Skupaj poz. J.1 do J.15:
1.17  |Nepredvideno 5% {od pozicije J.16}

SKUPNA VREDNOST ZA ELEKTROMONTAZNA DELA (J.16 + 1.17)
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J. ELEKTROMONTAZNA DELA

2/7

Zep. & Opis Enota Kaliina Cena/enoto (€) Vrednost (€)
9.1 PLATO
J.1.1 DV PORTAL
J.1.1.1  {lzvacba prixju€ka na DV Poral
namestitev 35kV odvodnikov kos 6 0,00 0,00
namestitev 35kV padpornih izolatorjev kos 12 0,00 0,00
namestitev vivi AlFe 240/40 za vsake fazo kemglet 5 0,00 0,00
drobni montaZn material komplet 1 0,00 0,00]
J.1.1.2  1Ozemljiive
ozemljitev _!eKievnm podstavkov na osnovne Tos g 0,00 0.00
czemljilno mrezo i
m X - -
ozerle;xtev DV portala na osnavne ozemljiino komplet 4 0,00 0,00
mreZo
Vi,lacnlumatenal iz nerjavnega materiala in drobru fomplet 1 0,00 0,00
montaZni material
Skupaj DV portal Skupaj: 0,00
J.1.2 TR boks 1
J121 |Czemljitve v TR boks 1
ozeml;eyel_nje vse elektro opreme in jeklenih kompglet 1 0,00 0.00
konstrukei
vuacm'mater;al 1z nerjavnega materiala in drobni kotniplet 1 0.00 0.00
montazn material - :
Skupaj TR boks 1 Skupaj: 0,00
J.1.3 TR boks 2
J.1.3.1 |Postavitev energetskega transformatoria TR3
sodelovanje pri montaZi energetskega
transformatena TR3 foane ¢ 0,00 0.00
MontaZza ozemljilnega upora na kavinska
J.1.3.2 ,
podkonstrukcijo
Namestitev ozemiiiinega upora komplet 1 0,00 0,00
133 Ot?cufzstransko prakljucevapje vseh VN kablov na TR, komplet q 0.00 6.00
vkijtiéno z drobrim montaZnim materialom :
Obojestranska prikfjuéevanje vseh sekundarnih
J.1.34  |kablov na TR, vikljuéno z drobnim maontaznim komplet 1 0,00 C.00|
materialom
J.1.3.5 |Ozemljitve v TR boks 2
ozemljevanje vse elekiro opreme ir: jeklenih Komplet 1 0,00 0.00
konstrukei
vuacnymatenal 1z nerjavnega materiala in drobni karnglet 1 0,00 0,00
montazni matertal
Skupaj TR boks 2 Skupai: 0,00
AR TR boks 3
J.1.4.1 [Postavitev energetskega transformatorja TR4
souelpvanje prt montazi energetskega komplet 1 0.00 0.00
transformatoria TR4
MontaZa ozemijiinega upora na kovinske
J.1.4.2 - h
podkonstrukeljo
Namestitev czemijiinega upora komplet 1 0,00 0,00
143 Otfo;vestran§Ko :Jnkijucevayje vseh VN kablov na TR, komplet 4 0,00 0,00
vidjuéno z drobnim montaznim materialom
Obojestransko priklfjuéevanje vseh sekundarnih
J.1.4.4 |kablov na TR, vkljuéne z drobnim mentaznim komplet 1 0,00 0,00
matenalom
J.1.45 |Ozemijitve v TR boks 3
ozemijevanje vse elektro opreme In jeklenih komplet 1 0,00 0.00
konstrukel )
vzjacmvma‘.erzai iz neriavnega materiala in drobni komplet 1 0,00 0,00
montaZni material
Skupaj TR boks 3 Skupaij: 0,00
Skupaj plate Skupaj: 0,00
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E
Postavitev 35 kV celic
sodelovanje pri montai celic komplet 0,00 0,00
1220 Obo;?stransko prik[juéevapje vseh VN kablov na DV, kemplet 0,00 a.00
vkljugno z drobnim montaZznim materialom
Obojestransko prikljuéevanje vseh sekundarnih
J.23 kablov, med SN celicami in omarami vodenja in TK komplet 0,00 0.00
vkliuéno z.drobnlm montaZnim materialom —
24 sodelovanje pri funkcionalnem preizkusu dobavitelja komplet 0.00 0,00
celic z nadzornikom
J.2.5 PreizkuSanje (n elekiriéne meritve indtalacy komplet 0,00 0,00
.26 Ozemijitve
ozemljevanje vse elektro opreme kompiet 0,00 0,00]
vijaém‘matenal 1z nerjavnega materiala in drobni — 0,00 0,00
morfaln materal
Skupaj 35kV stikalisée Skupaj: 0,00
J.3 20 kV STIKALISCE
3.1 Postavitev 20 kV celic
sodelovanje pri montaZi celic komplet 0,00 3,00
e ObOJestransk_o prikljucéevanje vsehuVN kablov med komplet 0.00 0.00
sektor), vkljuéno z drobnim montaznim materialom
Obojestransko prikljucevanje vseh sekundarnih
J.3.3 kablov, med SN celicami in omarami vodenja in TK komplet 0,00 0.00
vkljuéno z drobnim montaznim ma@enalom _
3.4 soadelovane pri funkcionalnem preizkusu dobavitelia kemplet 0,00 0,00
celic z nadzornikom
J.3.5 PreizkuSanje in elektriéne meritve ndtalacij komplet 0,00 0,00]
.36 Ozemljitve
azemljevanje vse elektro opreme komplet 0,00 0,00
vuacnlvmate.nal 1Z nerjavnega materiala in drobni komplet 0,00 0.00
montazn: material
Skupaj 20kV stikalisée Skupaj: 0,00
.4 LASTNA RABA
J.4.1 Postavitev razdelilnikov lastne rabe
sodelovanje pri montaZi NN opreme komplet 0,00 0,00
Obojestransko prikljucevanje vseh VN kablov med
J.4.2 TR in celicami, vklju&no z drobnim montaznim kamplet 0,00 0,00
materialom
Obojestransko prikljugevanje vseh napajzlnih in
J.4.3 signalnih kablov, med LR in omarami vodenja in TK komplet 0,00 0.00
vkijuéno z drebnim mpmain:m ma@erlalom =
L4d sodelovanje pri funkcioralnem preizkusu dobavitelia komplet 0,00 0.00
sistema LR
J.4.5 Preizkusanje in elektrigne meritve indtalaci) komplet 0,00 0,00
J.4.6 QOzemliitve
ozemljevanie vse elektro cpreme komplet 0,00 0,00
vijac':m“matenal iz nenavnega materiala in drobni komplet 0,00 0,00
montaZni materal ;
Skupaj lastna raba Skupaj: 0,00
U5 |SEKUNDARNA OPREMA
J.5.1 Postavitev omar vodenia. meritev za&&ite in TK
sodelovanje pri montazi emar sekundarne opreme}  komplet 0,00 Q.00
55 Montaia jeklerih nosilnin konstrukei] za omare VR 0,00 0,00
sekundarne gpreme,
Obgjestransko prikljuéevanje vseh sekundarnih
.53 kablov, med ostalim! sitemi in omarami voden;a in komplet 0,00 0.00
TK vkhuénp z qrobn[rp montaznim ‘materaa_lom —
54 sodelovanie pri funkcionalnem preizkusu dobavitelja karmplet 0,00 0,00
sistemna sekundarne opreme
J.5.5 Preizkuanje in elektriéne meritve indtalacy komplet 0,00 0,00,
J.5.6 Ozemijitve
ozemiievanje vse elekiro apreme kemplet 2,00 0,00
vijac':ni“material 1z nerjavnega materiala in drobnt kemplet 0,00 0,00
montazri material
Skupaj sekundarna oprema Skupaj: 6.00]
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.6 SN, KRMILNI, SIGNALNI IN NAPAJALNI KABLI
Opomba
Koliéine kablov bodo obracunane po dejansko polozeni
kah&irt kablov od prikljuéka do prikljuéka. Morebitne rezerve
in dodatki zaradi polagana morajo biti vikalkulirani v enotno
ceno dobave in polaganja kabla
J.6.1 Dabava SN kablov
N2XS (FL)2Y 1x240/25 BRM 40,5 kV m 730 0,00 0,00]
N2XS (FL)2Y 1x240/25 RM 24 kV m 430 0,00 0,00
NA2Z2XS (FL)2Y 1x150/256 RM 24 kV m 240 0,00 0,00]
Drobni montaZzni material {ocznake kablov, komplet 4 0,00 0,00
vezice, ..}
objemke za eroZilne kable 240 mm2 kos 15 0,00 0,00
objemke za polaganje v trojCek za kable 24C mm2 kos 300 0,00 0.00)
objemke za enozilne kable 150 mm2 kos 20 0,00 0,00
objemke za polaganie v trojéek za kable 1580 mm2 kos 50 0,00 0,00
J.6.2 Dobava NN kablov
NYCY (BL110CY) 4 x 70 mm2 m 60 0,00 0,00
NYCY (OL110CY) 4 x 50 mm2 m 10 0,00 0,00
HO7V-K 70mm2 rdeda(+), modra(-) m 40 0,00 0,00
NYCY ({OL110CY) 4 x 8 mm2 m 500 0,00 0,00
NYCY {OL110CY) 4 x4 mm2 m 700 0,00 Q0,09
NYCY (OL1i0CY) 4x2,5 mm2 m 1000 0,00 0,00
NYCY (BL110CY) 16x 1.5mm2 m 800 0,00 0,00]
NYCY (OL110CY) 4 x 1,5 mm2 m 500 0,00 0,00
UTP cat. 6 m 200 0,00 0,00
Drobni montaZni matenal (oznake kablov, vezice, komplet 1 0,00 0,00
objemke, ..}
J.6.3 Polaganje SN kablov 0,00 (,00]
N2XS (FL)2Y 1x240/25 RM 40,5 kV m 730 0,00 0.00]
N2XS (FL)2Y 1x240/25 RM 24 kV m 430 0,00 0,00]
NA2ZXS (FL)2Y 1x150/25 RM 24 kV m 240 0,00 0,00]
Drobni montaZni material (oznake kablov. vezice, kormplet q 0.00 0.00
objemke, ...}
J.6.4 Polaganje NN kablov
NYCY (OL110CY) 4 x 70 mm2 m 60 0,00 0,00]
NYCY (OL110CY) 4 x 530 mm2 m 10 0,00 0,00
HO7V-K 70mm2 rdeéa(+}, modra(-) m 40 0,00 0,00}
NYCY (OL110CY) 4x6 mmz m 500 3,00 0,00]
NYCY (OL110CY) 4x4 mm2 m 700 0,00 0,00]
NYQY (BL110CY) 4x2,5 mm2 m 1000 0,00 0,00
NYCY (OL110CY) 16x 1,5 mm2 m 800 0,00 0,00
NYCY (OL110CY) 4x1.5mm2 m 500 0,00 0,00
UTP cat. 6 m 200 0,00 0,00
Drobni montaZni material (0znake kablov, vezice, komplet 1 0,00 0,00
objemke, )
Kabelske uvodnice (kovinske-inox. tip Pg) kos 150 0,00 0,00
J.6.5 dobava In mortaZa kabelskih kon&nikov
natranji xabelski koncnik za kabel Cu 240 mm2
"Plug In" 1zvedbe za prikljuéitev 35kV kablov na
35 kV celice merzgjo biti prilagoiene konektorju na kos L 0:08 0.00
35 kV celicah
zunanji kabelski konénik za kabe! Gu 24 Omm2 za
prikljuéitev 35 kV kablov na DV R b 0.00 S
natranji kabelskl konénik za kabel Cu 240mm2
"Plug In” 1zvedbe za prikljucitev 20kV kablov na
20 kV celice morajo biti prilagojerie konektoriu na i 2 080 0:06
20 xV celicah
notranji kabelski kancnik za kabel Ai 1560 mm2
"Plug In" izvedbe za prikijugitev 20 kV kablov na
20 kV celice morajo biti prilagojene konektorju na hes € 040 ooe
20 kV celicah
notranji kabelski konénik za kabel Al 150 mm2
natiéne :zvedbe za prikijuéitev 20 kV kablov na Tr. .
Lr.1.2 morajo biti prilagojene konekterju na Tr.L: Kos 8 o don
20/0.4 KV
Skupaj SN, krmilni signalni in naga'!alni kabli Skupaj: 0,00
.7 QZENLJITYE - DOBAVA IN MONT
).7.1 Dobava in montaZa ozemljilnega matenala
HO7V-k 120 mm2 ru/ze m 100 Q0,00 0,00
kabelski evelji 120 mm2, velkast uSesa min. 113 Kos 200 0,00 0,00
HO7V-k 70 mm2 ru/ze m 100 0,00 0,00
kabelski evelji 70 mm2, velikost usesa min. {113 kos 200 0,00 0.00
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HG7V-k 16 mm2 ru/ze m 50 0,00 0,00
kabelski cevelji 16 mm2, velikost uSesa min. fi8 kos 100 0,00 0.00
HO7V-k 6 mm2 ru/ze m 50 0,00 0,00
kabelski Gevelil 6§ mm2, velikost u§esa min. fi4 kos 100 0,00 0,00
termoskréna cev, &ma, UV obstojna m 50 0,00 0,00
?-:::tm m)ontazm material {vijeki, matice. podioZke. komplet q 0,00 0.00
Cu plo$cati vodnik 40x5 mm m 200 0,00 0,00
Sponke za montazo Cu zbiralnic v dvojnem podu kos 70 0,00 0,00
kriznt spoji Cu zbiralnica/zbiralnica in kos 20 0,00 0.00
zoiralnica/vry
Fe-Zn valjanec 25x4 mm m 400 0,00 0,00
krizni spoji za valjanec kos 100 0,00 0,00
drobni montazni material (vijaki, matice, podloZke komplet 1 0,00 0.00
in padobno)
Skupaj ozemljitve - dobava in montaZa Skupaj: 0,00
.8 JEKLENE KONSTRUKCIJE V POSTAUJ!
8.1 Dobava, 1zdelava in montaZa pocinkanih jeklenih
konstrukei v komandnem prostory
Jeklen pcdstavek za 4x omare voden|a {dimenzije,
3.2%0.8m) kg 200 0,00 O,ﬂ
Jekleni podstavek za omare lastne rabe "
{dimenzije 4,5x0,5m) kg i 0,50 Wy
Jekleni podstavek za usmernik/razsmenik
{dimenzije 0,6x0,6m} ko & %00 0,00
Drobni montaZni material, vijaéni matenal, komplet 1 0,00 0,00
Dobava, 1zdelava in montaZza pocinkanih jekienih
J.8.2
konstrukey v TK prostoru i
Jekleni podstavek za 2x TK omari vodenja K - 0.00 0.00
{dimenzije 1,6x0,8m}
Jeklena konstrukcija za pritrditev 35kV kablov Kg 500 0,00 0,00]
Drobni montaZni material, vijaéni material, komplet 1 0,00 0,00
™ Dobava, 1zdelava in montaZa pocirkanih jeklenin
konstrukeil v kabelskem prostoru
Jeklena konstrukcija za priirditev 20kV kablov kg 1200 0,00 0,00
Drobni montaZni material, vijaéni material, komplet 1 0,00 0,00
5.4 Dobava, izdelava in montaZa pocinkanih jeklenin
_ konstrukcl v prostory Tr. Lr1 2.
T ij itrgit
Jeldena konstrukcija za pritrditev 20kV in 0,4kV kg T 0.00 0.00
kablov
Drobni montaZni material, vijaéni matenal, komplet 1 0,00 0,00
i85 Dobava, izdelava in montaZa vrae pocinkanih
eklenih konstruke: v TR boksu 1 2.3
Jeklena konstrukcelja za pritrditev 20kV in 35kV kg 500 0,00 0.00
kablov .
iz:lreana konstrukeija za pritrditev ozemljilnega Kg 800 0,00 0,00
Drotni montaZni matenal, vijaém material, komplet 1 0,00 0,00
Skupaj !eklene kanstrukeije - dobava in Skupaj: 0’00"
namestitev
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.9 POZARNOG ZASCITNA OPREMA
Dobava in montaZa pozarno za&éitne opreme
.91 Rocni gasilni aparat na prah & EG z nosilcem kamplel 4 0,00 0,00
J.9.2 Roéni gasilnt aparat na CO2 5 EG z nosiicem kamplet 3 0,00 0,00
103 Dobava in montaza elementav sistema za
; profipoZarno tesnjenie v TR boksu 1
PoZarna tesnitev kabelskih adprtin m2 1.6 0,00 0,00
Material za protipoZarno zatesnitev kabelskih m2 16 0.00 0,00
odprtin
™ Dobava in montaZa elementov sistema za
) protipoZarno tesnienje v TR boksu 2
Pozarna tesnitev kabelskih odprtin m2 1.6 0,00 0,00
ial rotipoz i ]
Material za protipoZarno zatesnitev kabelskih m2 16 0,00 0,00
odpriin
o5 Dobava in montaZa elementov sistema za
protipoZarno tesnjenje v TR boksu 3
Pozarna tesnitev kabeliskih odprtin m2 16 0,00 0,00
Maternal za protipoZarno zatesnitev kabelskih 2 16 0,00 0.00
odprtin
Dobava in montaZza elementov sistema za
J.96 - "
protipoZarno tesnjenie v TK in 110kV prostoru
PoZarna tesnitev kabelskih odprtin m2 5 0,00 0,00
— - - -
Material za protipoZarno zatesnitev kabelskih m2 5 0,00 0,00
odprtin
a7 Dobava in montaza elementov sistema za
protipoZarno tesnjenje v kemandnem prostoru
PoZarna tesnitev kabelskih odprtin m2 3 0,00 0,00
Material za protipoZarno zatesnitev kabelskih - 3 0,00 0,00
odprtin
J.9.8 izdaja certifikata poZarne tesnitve komplat 1 0,00 0,00
J.9.9 izdelava poZarnega izkaza za celoten objekt za PID komnplet 1 0,00 0,00
Skupaj pozarnoc zascitna oprema Skupaj: 0.00
J.10 KABELSKE LESTVE IN POLICE
Dobava Tn montaza kabelskih iras
QOpomba
Dobavljen mora biti sistem kabelskih polic v celoti 2
vsem! elemeni za montazo na steno, strop ali
betonska tla vkljuéno s pritrdilnim materialom. Police
morajo biti med seboj tovarni§ko galvansko povezane
brez dodatnih Ziénih povezay,
Kabelske police (tip lestev} §irine 660 mm, nosilnost
J.10.1 500 N/m, z nos!Inimi elementi in pritrdilmm m 12 0,00 0,00
materialom
Kabelske police {tip lestev) &irine 420 mm, nosilnost
J.10.2  |500 N/m, z nosilnimi elementi in pritrdilnim m 70 0,00 0,00
materialom
Kabelske police {tip lestev) Sirine 300 mm, nosilnost
J.10.3  [500 N/m, z nosdnimi elementt in prirditmm m 120 0,00 0.00
materialorn
Kabelske police (tip lestev} Sirine 200 mm, nosilnost
L1104 |500 N/m, z nosilnim! elements in pritrdilnim m 40 0,00 0,00
materiatom
1105 drobni montazni, vijacni, ozemljitveni in oznadevalni komplet 1 0,00 0.00
material
Skupaj kabeiske lestve in palice Skupaj: 0,00
.11 NAPISNE TABLE - DOBAVA IN NAMESTITEV
Dobava in montaza napisnih tabel z oznakami
opreme raziignih velikosti:
1114 ;ar;rn‘xsne tablice (graviran pleksi} do velikosti 500x100 Kos 20 0,00 0.00)
Skupaj napisne table - dobava in namestitev Skupaj: 0,00
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J.12 KABELSKE UVODNICE (sistem Haufi-Technic)
Dobava in montaZa elementov sistema za iesnjenje

1121 Ez/tsngl;ab[e od premera 24 do 54 mm (HSI 150- Kos T 0.00 0.00)

122 Segmentni sistemski pokrov (tip HRD 150) Kocs 15 0,00 0,00
Skupaj kabelske uvodnice (sistem Hauff-Technic) Skupaj: 0,00

13 OPREMA ZASCITE PRI DELU

Srednjenapetostni indikator (3-36) kV

J.13.1  [Tip: CL4-41/2  Proizvad: CATU kos 1 0,00 0.00]
Dvopolni preizkusevalec faz (3-36) kV

J.13.2  |Tip: CL-8-36  Proizvod: CATU kos 1 0,00 0.00
Ozemljilno kratkostiéna naprava do 35 kV
nap.garnitura

183 i MT-508+CE-4-2-C  Praizvod: CATU kos g 080 040
Zaititne rokavice

134 [Tip: CG-30-6 Proizvad: CATU kos 2 0,00 0.00]
Zastitne osebne éeiade (bele)

135 Tip: MO-185-BL  Proizvod: CATU - 8 0,00 0,00
lzolimnt Skornj: za 35 kV

U138 1 MB35 Proizvod: CATU - = RS 2.0¢
Skupaj oprema zagtite pri delu Skupaj: 0,00

J.14 OSTALA OPREMA
Ozemljilni zracni upor 80 Ohm za niclisce 20 kV
strani energetskega transformatorja s podatki:
Un = 24/¥3 nazivna fazna napetost

ik Vgrajeni tokovniki 150/1A in 50/1A 2 e 0:00 0.00
Upor v zaprtem ohi§ju za zunanjo montaZo s
prkliuckom zgora
35kV advadniki zunanijt s podatki
Ue=36kV

J.14.2 Ur—45kV, kos [ 0,00 0,00}
Ir=10kA, 2kJ/kV

J143  [Al-Fe vrv 240/40 mm2 za povezavo m 50 (0,00 (4,00
T(AlfFe) sponka za spoj

J.144 A Al-Fe vrv 240/40 mm2 (fi = 21,2 mm) kos 6 0,00 0.00
B: Al-Fe vrv 240/40 mm2 {fi = 21,9 mm)

J.145  [35kV podporni izolatorji kos 12 0,00 0,00

J.14.6 Trodelna lestev viSine (3x4) m - lesena KOS 1 0,00 0,00

J.14.7 1120 [ posoda s pokrovom za smeti (inox) KOs 1 0,00 0,00
Skupaj oprema zadgite pri delu Skunai: 0,
Nadzor nad montaza komplei 1 0,00 Q3,00
Funkcionalni preizkusi in spu$éanje v pogon komplat 1 0,00 0,00}
Vnaganje sprememb v PZI dokumentaciio komplet 1 0,00 0,00||
tzdelava xondrega dokazila ¢ zanesljivosti kos 1 0,00 0,00
Transport komplet 1 0,00 0,00
EmbalaZa komplet 1 0,00 0,00
Zavarovanje komplet 1 0,00 0,00
Garancije komplet 1 0,00 0,00
Skupaj ostali stroski Skupaj: 0,00,

Opomba:

Pri demontaZi katerekoli opreme mora Izvajalec upotevati tudi odvoz na deponijo in pridobitev ustreznih
evidenénih listov o predaji na deponijo ali uni€enju nevarnih snovi, ki jih vsebuje demontirana oprema.

Ostale storitve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji in zanje niso predvidene posebne postavke v
Ponudbenem predracunu, mora Ponudnik vikalkulirati v enotne cene del in materiala.

Natanéen popis vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji. Vsi kabli se cbragunavajo pe dejanski

porabljeni koligini, ki bo potrjena s strani Naroénika. Za polaganje bo obraéun kablov po enoti na dol#ino,
za odvoz na deponijo bo obragun na polje po predicienth evidenénih listih.
Kabli se ne smejo dostaviti na objekt v celotni koli¢ini, temve& samo v koligini, Ki je potrebna za izvedbo

ene faze elektromontaznih del.
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