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11.1 Ia

Pri izdelavi dokumentacije so na osnovi odlo¢be uprave IBE d.d. sodelovali naslednji
sodelavci:

Odgovorni izvajalec svetovanja - gradbene konstrukcije (jeklene konstrukcije):
Laura Grad, univ. dipl. inZ. grad.

Enotni Zig
POdPiS: vieiiiiiir e z id. $tevilko:

Drugi sodelavci:

Matjaz Zorman, grad. teh.
Manja Bittner, inZz. grad.

V skladu s Pravilnikom o kontroli projektov je bila imenovana komisija za
kontrolo projekta. Kontrola projekta v skladu s sistemom vodenja
kakovosti IBE d.d. je bila opravljena.

Predsednik komisije za kontrolo projekta:

Slavko Modic, univ. dipl. inz. grad.

A\\Y

12

Oznacevanje dokumentacije po internem standardu IBE d.d.:

’ Stevilka projekta: REEP21-A430/005
Stevilka dokumentacije: REEP21-6G/01
’ Stevilka mape: REEP21-6X/MO1
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1 UvoD
1.1 SPLOSNO

Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/35/20 kV Kobarid je namenjena distribuciji
elektricne energije na SirSem elektroenergetskem podroc¢ju Kobarida z okolico. V RTP Kobarid
se bo energija transformirana na 35 in 20 kV nivo in v stikaliS€u razdelila po 35 in 20 kV celicah.
20 kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 20/0,4 kV z elektricno
energijo. 35 kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 35/20 kV v
okolici Bovca.

Postaja bo razdeljena na Stiri glavne sklope, trije se nahajajo v zgradbi in sicer:

* 110 kV notranje stikaliS¢e v GIS izvedbi,

» 35kV stikalis¢e v GIS izoliranih kovinskih celicah,

* 20 kV stikaliS¢e v zraéno izoliranih kovinskih celicah, ter

« Plato postaje z DV portalom, in trije transformatorski boksi postavljeni ob stavbo od katerih
sta dva namenjena postavitvi energetskih transformatorjev eden pa za postavitev dusilk.

Poleg teh treh glavnih sklopov tehnoloSke opreme bo v zgradbi nameS¢ena tudi oprema za
sekundarne naprave (naprave lastne rabe ter naprave za vodenje in za3¢ito).

Ureditveno obmo ¢€je

Ureditveno obmodcje RTP 110/35/20 kV Kobarid se nahaja zahodno od naselja Kobarid, juzno
od obstojeCe RTP 35/20kV Kobarid ob obstoje€em kolovozu med pokopalis¢em in
Gregorci¢evo ulico, severovzhodno od obstojeCih proizvodnih hal podjetja Tik, znotraj
funkcionalne enote K1 iz OPPN za Kobarid (ur.l.RS §t. 99/13, 52/14, 49/15, 19/16) na zeml;jiS¢u
k.0. 2223 Kobarid, s parc. §t 377/42, in je urejeno z Ob¢inskim prostorskim nacrtom.

Mikrolokacija postaje bo na desni strani obstojeCega kolovoza na parceli k.0. 2223 Kobarid med
pokopalis¢em in Gregorcicevo ulico, juzno ob obstojeCe postaje, na parceli s parc. 5t 377/42.

Velikost prostora omogocCa postavitev zidanega objekta z notranjim 110 kV, 35 kV in 20 kV
stikalis¢em, ter s komandnimi in pomoznimi prostori. Celotni plato postaje (ograjeno obmocje)
bo velikosti 45 m x 41 m. Znotraj tega obmocja bo zidani objekt ob katerem bodo postavljeni
trije TR boksi, dva vkljuéno z energetskima transformatorjema velikosti cca. 10 m x 6 m ter tretji
za postavitev dveh duSilk. Zidani objekt za 110, 35, 20 kV stikalis8¢e skupaj TR boksi in s
prostori za namestitev sekundarnih sistemov bo velikosti cca. 31 m x 22 m.

Dovozna cesta do postaje bo urejena iz juzne strani od Gregor€iCeve ulice po obstojeCem
kolovozu, (v naravi poteka vecinoma po parc. St. 2927), ki ga bo potrebno razsiriti in asfaltirati.
Predvidena Sirina dovozne ceste je 5m.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane.

Datoteka: REEP21-6G1501_Tehnicni opis Id. oznaka:  REEP21-6G1501
Objekt: REEP21_RTP Kobarid Datum: januar 2018




St. nacrta:  REEP21-6G/01 I 3 ’ 4/7
4

Na jugozahodu nove postaje stoji na razdalji cca 90 m od predvidenega novega DV portala
zadnji steber SM53 obstojeCega dvosistemskega 110kV daljnovoda Tolmin — Kobarid, na
katerega se priklju¢i nova RTP Kobarid. Vklju€itev nove postaje v obstojeCi 110 kV DV bo
prostozracna, v obstojece in novo SN omreZje pa kabelska.

Nova postaja ima ve¢ glavnih tehnoloskih sklopov in sicer:

« DV portal, kateri je povezan s 110 kV stikaliS¢em s 110 kV kabli,
» obmocdje energetskih transformatorjev 110/20, 110/35 kV v etapi 2, oziroma 35/20 kV v etapi
1, ki se nadaljuje v
» zgradbo, v kateri so:
e 110 kV notranje stikaliS¢e GIS izvedbe,
» 35kV stikaliS¢e v GIS izoliranih celicah,
* 20 KkV stikalis¢a v zra€no izoliranih celicah,
» komandni prostor, TK prostor, prostori za namestitev transformatorjev lastne rabe,
opreme za kompenzacijo ter pomozni in servisni prostori. Del zgradbe, kjer se nahaja
110 in 35 kV stikalis¢e, je podkleten (kabelski prostor), pod 20 kV stikalis¢em pa je
kabelski prostor v pritli¢ju.

1.2 IZHODISCA IN VIRI

Pri izdelavi so bile poleg zahtev veljavne regulative s podro€ja projektiranja gradbenih
konstrukcij upoStevane tudi zahteve in podatki iz dokumentov nasteti v nadaljevanju.

Upravljalec omrezja Elektro Primorska je v zacetni fazi investicije naro€il izdelavo Studije
omrezja REDOS 2035 (EIMV). Investitor SODO, pa je prevzel gradnjo objekta.

Pregled izdelane dokumentacije:

Projektna dokumentacija

- ldejna zasnova, RTP Kobarid, izdelal IBE, oktober 2016.

1.3 OZNAKE IN OKRAJSAVE

AKZ antikorozijska zascita;

DV daljnovod(ni);

GIS oklopljena, s plinom izolirana izvedba stikalis¢a;
IDP Idejni projekt;

IDZ Idejna zasnova,

kV kiloVolt;

MVA megaVolt Amper;

NAD Nacionalni dodatek;
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PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja;

PzI Projekt za izvedbo;

RTP razdelilna transformatorska postaja;

SIST Slovenski standard,;

STS Slovensko tehnicno soglasje;

VN visoka napetost, visoko napetostni (aparat/naprava);
Ur. . RS Uradni list Republike Slovenije;

2 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Elementi projekta so razdeljeni na naslednja dva sklopa:
e Jeklena konstrukcija portala
* podstavki VN aparatov

PripadajocCi temelji zgoraj nastetih konstrukcij so obravnavani v nacrtu §t. REEP21-6X/01.

2.1 JEKLENE KONSTRUKCIJE PORTALA

Jekleni portal v osi | je dvoladijski - dva polja, raster med stebroma je 10m, viSina do obesis¢
vodnikov (preck) je 9m. ViSina vpetja zaS¢itnih vrvi je na 12m. Stebri portalov so viSine 9,2m
palicne izvedbe - ravninsko pali€je s pasovi iz vroCe valjanih INP300 in diagonalami iz
brezSivnih cevi RO. Na vrh stebra je vpeta konica viSine 2,8m oblike ¢rke A in je sestavljena iz
U200 ter vmesne povezave iz cevi RO. Celotna viSina stebrov tako znaSa 12m.

Precke portalov so palicne izvedbe — prostorsko pali€je iz vroCe valjnih profilov in sicer pasovi iz
4xL70x7, na mestih vpetja vodnikov in na krajnih delih preck so torzijski okvirji iz U120. V
vertikalnih in horizontalnih stenah precke so diagonale iz okroglih profilov RD20.

Vzpenjalni sistem je montiran na srednjem stebru portala in na vseh konicah.

Na krajni konici stebrov se pripnejo zaSc&itne vrvi, na pre¢nih povezavah pa so na vsaki precki
portala v osi | vpeti 3 vodniki.

2.2 KONSTRUKCIJE PODSTAVKOV VN APARATOV

Podstavki za kabelski koncnik in prenapetostni odvodnik so sestavljeni iz ene vertikalne
podpore viSine ca 2,5 m, ki ima na vrhu privarjeno prirobnico za pritrditev opreme. Na steber so
pritrjene teleskopske konzole za pritrditev kabla.
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Ker v tej fazi Se ni na voljo natan¢nih podatkov o opremi, ki bo dejansko vgrajena, so pri
dimenzioniranju jeklenih konstrukcij podstavkov v skladu s podatki nacrta elektro opreme in
inStalacij upoStevani podatki o primerljivi opremi, ki je bila vgrajena na podobnem objektu.

Elementi konstrukcije podstavkov VN aparatov se izdelajo iz vro€e valjanih profilov in brezSivnih
cevi ter plo€evin razlicnih prerezov iz jekla kvalitete S 235 JR po SIST EN 10025. Sidra
podstavkov so iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088.

2.3 UPORABLJENI MATERIALI

konstrukcijsko jeklo: S 235 JR po SIST EN 10025
vijaki: kvaliteta 8.8 po SIST EN 1SO 4017
zvari: v skladu s SIST EN ISO 5817

Elementi konstrukcije portalov in podstavkov aparatov se izdelajo iz vro€e valjanih profilov in
brezSivnih cevi ter ploCevin razli¢nih prerezov iz jekla kvalitete S 235 JR po SIST EN 10025.
Sidra podstavkov so iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. Vijaki so po SIST EN ISO 4017,
matice SIST EN ISO 4032 in podloZke SIST EN ISO 7089.

Vijaki, matice in podloZzke morajo biti dobavljeni z Ze serijsko izvedeno protikorozijsko za3¢ito
(cinkani).

2.4 OBTEZBE

Poleg tehnolo3kih obteZzb za opremo po podatkih nacrta elektroinStalacij in opreme, so bile pri
dimenzioniranju jeklenih konstrukcij stikaliS¢a upoStevane Se:

- lastna teza jeklene konstrukcije,

- teZa zaledenitve (2.cona obtezbe Zleda: f=2,5),

- veter na konstrukcijo in opremo (vetrna cona 1 — gn=600N/m2=0,6kN/m?) brez in z
zaledenitvijo (povec€anje povrSine izpostavljene vetru),

- potresna obtezba (osnovni projektni pospesek ag=0,2259)

- geometrijske nepopolnosti - imperfektnost

2.5 IZDELAVA, MONTAZA IN ZAS CITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu s projektno dokumentacijo ter
veljavnimi predpisi in standardi (SIST EN 1090-2). Po klasifikaciji objektov obravnavani objekt
sodi v razred EXC2.
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Pri montaZi je potrebno s pravilnim vrstnim redom montaze in ustreznim za¢asnim podpiranjem
zagotoviti stabilnost konstrukcije tudi v fazi montaZze. Tudi v tej fazi mora biti zagotovljena stalna
merska kontrola.

Med izdelavo in montaZzo jeklene konstrukcije mora biti zagotovljen strokovni nadzor, ki ga
izvaja strokovnjak za jeklene konstrukcije.

Predvidena kategorija korozivnosti je C3. Izbrana trajnost zascite je dolgo (H) nad 15 let.

Protikorozijska zasScita elementov konstrukcij — profili, plocevine in vijaki se bo izvedla z vro€im
cinkanjem v skladu s standardom SIST EN ISO 1461:2009.

Pred izvajanjem protikorozijske zaScite morajo biti privarjeni na konstrukcijo vsi s projektom
predvideni elementi, katerih pritrditev je predvidena z varjenjem.

Kot dodatna protikorozijska zaS€ita konstrukcij je predviden dodaten nanos ustreznega
protikorozijskega premaza. ZaS€ita s proti korozijskim premazom je sestavljena iz temeljnega
premaza in pokrivnega (konénega) premaza. Temeljni protikorozijski premaz na vroce cinkanih
elementih konstrukcij (izjema so spojne plocevine in povrSine naleganja elementov, katere se
spajajo preko spojnih ploCevin) in en koncni premaz se izvede v delavnici dobavitelja.

Pred barvanjem je potrebna priprava povrSine (rahlo peskanje oz. sweep blasting).

Priprava elementov za ozemljitev pred barvanjem se izvede na naslednji nacin:

obmodje zascite

a3

o | ) iy

S S e [ |
;]_ S
3

[
o, X - I
1 A
A A 3
i

— 5 . !

Pred izvedbo priprave cinkane povrSine za barvanje se zaS€iti elemente za ozemljitev, kot je
prikazano na zgornjih skicah. Po izvedenem barvanju se zascita odstrani.

Temeljni premaz mora biti okolju prijazen, brez vsebnosti svinca, z vsebnostjo Zelezovega
luskovca (MIOX). Pokrivni premaz mora tudi vsebovati Zelezov luskovec (MIOX) za dodatno
povecanje protikorozijske lastnosti sistema odpornosti na UV Zarke.

Ves vijacni material mora biti dobavljen z Ze serijsko izvedeno protikorozijsko za3¢&ito - vroCe
cinkan.

Zavarovanje proti odvitju vijaka je izvedeno s posSkodbo navoja vijaka na treh mestih (tockanje
navoja vijaka v ravnini zategnjene matice).
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St. naérta: REEP21-6G/01 I 3

1 OPIS LOKACIJE

Razpisana dela se bodo izvajala na obmocju nove razdelilno transformatorske postaje RTP
110/35/20 kV Kobarid.

2 SPLOSNO

Tehniéni pogoji podajajo splosne tehnicne zahteve, ki jih je pri gradnji potrebno upostevati.

2.1 MERSKE ENOTE

Uporablja se metri¢ni sistem v standardiziranem merskem sistemu Sl.

2.2 STANDARDI

Nacrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in testiranje vseh del in dobav morajo
ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v tehniSkih pogojih drugace predpisano.

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) je v uporabi e do 1.6.2018, po tem datumu pa je predvidena
uporaba novega Gradbenega zakona, vkljuéno s pripadajoCimi podzakonskimi akti.

Ne glede na to, da so v na¢rtu navedeni zakonski in podzakonski akti, ki veljajo v ¢asu izdelave
dokumentacije, je potrebno pri izvedbi upoStevati zakonodajo, ki bo v veljavi v ¢asu gradnje.

2.3 MATERIALI'IN POSTOPKI

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z
Zakonom o gradbenih proizvodih (Ur. list RS §t. 82/  2013), veljavnimi standardi, zahtevanimi
parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre inZenirske prakse.

Materiali za izdelavo jeklenih konstrukcij morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji
izdaji odgovarjajoCega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajoCe
dokumentacije, ki jo mora izvajalec del predloZiti v potrditev nadzoru.

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci z ustrezno izobrazbo ter s
primernimi izkuSnjami.

Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opr  eme so v popisu del s koli €inami
navedena zgolj zaradi dolo ¢&itve kvalitete — ponujen material in oprema mora bi i
enakovredne ali boljSe kvalitete kot je predpisana z dokumentacijo. lzvajalec je dolzan pred
dobavo dostaviti vzorce v potrditev investitorju in projektantu.
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2.4 SPLOSNO O IZVAJANJU DEL
Izvajanje del bo potekalo na lokaciji novo predvidenega platoja stikaliS¢a in objekta RTP Kobarid.
Izvajalec bo moral pri izvajanju del dosledno upostevati Varnostni nacrt, ustrezna dolo€ila iz
veljavnega zakona o graditvi objektov ZGO-1, vklju€no z vsemi spremembami in dopolnitvami ter

podzakonskimi akti in navodila varnostnega inZenirja in nadzornega osebja.

Gradnja celotnega stikali¢a in prikljuénega voda bo potekala po terminskem planu. Terminski plan
izgradnje bo dostavil investitor.

Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolZzan uskladiti z izvajalci drugih strok in v
okviru terminskega plana.

Delovni €as in rezim vstopa na objekt je dolo€en v sploSnih razpisnih pogoijih.

2.5 UREDITEV GRADBISCA
Izvajalec je dolZzan urediti gradbiS¢e v skladu z organizacijo gradbiS¢a iz Varnostnega nacrta in
veljavno zakonodajo. Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrZzevanje gradbis€a, za katera v
popisu del ni lo€enih postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.

Izvajalec je dolZzan na lastne stroSke dobauviti in postaviti gradbiS¢no tablo.

Izvajalec je dolZzan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega nacrta pri izdelavi naérta organizacije
gradbisca.

Izvajalec je dolZzan postaviti za ¢as gradnje ustrezno ograjo okoli gradbis¢a skladno z varnostnim
naértom.

Izvajalec je dolZzan za razpisana dela izdelati detajlni terminski plan.

2.6 PROSTORI ZA NAROCNIKA

Prostor, za potrebe operativnih in drugih sestankov zagotovi izvajalec.

2.7 UPORABA ELEKTRI CNE ENERGIJE
Izvajalec si mora sam priskrbeti elektricni prikljucek v skladu z dogovorom z naro¢nikom.

Izvajalec je dolzan priskrbeti za svoje potrebe gradbiS¢no elektro omarico z zaS¢€ito in meritvami.
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Izvajalec del je dolZzan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo gradbiS¢a.

Izvajalec del mora po dokonc€anju del odstraniti vse zaCasne instalacije.

2.8 UPORABA VODE
Izvajalec si mora sam priskrbeti vodo v skladu z dogovorom z naro&nikom.

Izvajalec del je dolZzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.

2.9 SANITARIJE IN HIGIENA

Izvajalec si bo sam namestil zaCasne sanitarije. 1zvajalec del je odgovoren za to, da bo gradbiS¢e
ves Cas izgradnje v higiensko neopore¢nem stanju.

2.10 PRVA MEDICINSKA POMO €

Izvajalec je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoci na gradbiScu.

2.11 UREDITEV GRADBIS CA PO DOKONCANJU DEL

Izvajalec del je po dokon&aniju del dolZzan gradbiSce urediti/pospraviti na lastne stroske. Eventualne
provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti.

2.12 VPLIVI NA OKOLJE

Izvajalec mora dela izvajati skladno z ISO 14001, da ne bi priSlo do negativhega vpliva na okolje.
Za vsako skladiS¢enje okolju nevarnih snovi mora lzvajalec del v skladu z ustreznimi predpisi
pripraviti predlog skladis&enja in rokovanja in ga dati v odobritev narocniku.

2.13 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Izvajalec je dolZzan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbiS¢u v skladu z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu  (Ur. list RS §t. 43/2011) ter v skladu z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za ¢€asnih in premi €nih gradbid ¢ih (Ur. list RS §t. 83/2005 in
43/11).

Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbiS¢u upoStevati in izvajati temeljna nacela iz zakona, ki
ureja varnost in zdravje pri delu, Se zlasti v zvezi:
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1. zvzdrzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo €istoCe na gradbiScu;

2. z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoStevanju nacinov ohranjanja dostopnosti do teh
delovnih mest in dolocCitve poti ali podrocij za prehod in gibanje ter opremo;

3. zravnanjem z razli¢nimi materiali;

4. s tehni¢nim vzdrZzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi
instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakrsnekoli napake, ki bi lahko vplivale
na varnost in zdravje delavcev;

5. z razmejitvijo in nacrtovanjem povrSin za skladiS¢enje razli¢nih materialov, zlasti kadar gre
za nevarne materiale ali snovi;

6. s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni;
7. s skladis¢enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruSevin;

8. s sprotnim prilagajanjem dejanskega Casa poteka del na gradbiS€u, porabljenega za
razlicne vrste del ali delovnih faz;

9. z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocdju, znotraj katerega ali v bliZini
katerega je gradbisce.

Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbiScu
sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtev ~ ami iz priloge IV Uredbe o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu naza €asnih in premi €nih gradbis €ih.

Izvajalec del mora svojo tehnologijo dela prilagoditi zahtevam navedene uredbe.

lzvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z varnostnim naértom ter upoStevati navodila
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

2.14 RAVNANJE Z ODPADKI
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje v skladu z:

1. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, st. 34/08);

Uredba o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. I. RS, §t. 10/14, 54/15 in 36/16);

3. Uredba o ravnhanju z embalaZzo in odpadno embalazo (Ur. I. RS St. 84/06, 106/06,
110/07, 67/11, 68/11 — popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16-popr. In 35/17);

4. Uredba o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. I. RS §t. 21/11);

Uredba o odpadkih (Ur. I. RS, &t. 37/15 in 69/15);

6. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. I. RS, §t. 102/04 — uradno preciS€¢eno besedilo,
14/05 - popr., 92/05 — ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 —
ZRud-1, 20/11 — odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17-GZ),

7. Drugo veljavno regulativo

N

o
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2.15 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PRE VZEMI
2.15.1  Program zagotavljanja kakovosti, pregledovi  n prevzemov

Izvajalec je dolZzan najkasneje 15 dni pred pricetkom del predloZiti narocniku Program zagotovitve
kakovosti .

Plan zagotavljanja kakovosti je potrebno izdelati skladno z dologili standarda SIST EN 1090-2.

Plan zagotavljanja kakovosti mora vsebovati tudi program pregledov in prevzemov.

Izvajalec del je dolzan v okviru programa dela naroCniku predlozZiti program pregledov in
prevzemov.

Ce Zeli naroénik prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora o tem obvestiti izvajalca najkasneje
3 dni pred dogodkom.

2.15.2 Kontrola kvalitete materiala

Izvajalec je dolZzan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih
(Ur. list RS &t. 82/2013 ) in njegovimi podzakonskimi akti.

Izvajalec mora predloZiti naro¢niku pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o skladnosti, vse
certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme itd., ki so
potrebni.

Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno oznaceni, tako da je zveza z ustreznimi materiali,
napravami in opremo jasna.

Certifikate v tujem jeziku mora izvajalec dostaviti v overjenem prevodu registriranega prevajalca
skladno s slovenskimi predpisi.

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda
podizvajalcem.

Odgovorni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva Se preiskave tam, kjer se pokaze
upravi€en sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati pozitivni, poravna strosSke za preiskave naro¢nik, v
kolikor pa so negativni, nosi stroSke preiskav, popravil in sliého izvajalec sam. lzvajalec je
upravicen prisostvovati tem preiskavam, izbiri vzorcev in merjenju.
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2.16 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Obveznosti izvajalca so doloCene s pogodbo, predpisi in standardi.
Za uspesno izvajanje in zaklju¢ek del pa je potrebno poudariti Se nekatere obveznosti izvajalca:

« Pred pri¢etkom del izvajalec prevzame od naro¢nika prosto zemljis¢e. Od dneva predaje
naprej je izvajalec dolzan zavarovati, zaS¢ititi in obnavljati vse geodetske tocke, ki mu jih
je za njegove potrebe predal naroCnik. Vse stroSke v zvezi z zavarovanjem izhodiS¢nih
geodetskih to¢k in eventualno obnavljanje teh to¢k mora izvajalec upoStevati v enotnih
cenah.

* lzvajalec se je dolZzan udeleZevati operativnih sestankov, ki praviloma potekajo 1 X
tedensko.

* Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v lo¢enih postavkah (npr.
zakoli¢ba objektov, vzdrzevanje profilov, posnetek izvedenega stanja ipd.), mora izvajalec
vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo priznala. Se posebno je potrebno
upoStevati vsa geodetska dela pri natan¢ni postavitvi temeljev jeklenih konstrukcij ter
vgradniji sider v temelje, ki se betonirajo na sami lokaciji. Izvajalec gradbenih del je dolzan
predati izvajalcu jeklenih konstrukcij geodetski poshetek vgrajenih temeljev. Izvajalec
mora vsa ta dela vkalkulirati v ponudbene cene izdelave in montaze.

e lzvajalec je pred zaCetkom izvajanje del dolzan pregledati prejeto dokumentacijo za
izvedbo objekta. V kolikor odkrije nepravilnost ali pomanijkljivost, je na to dolZzan opozoriti
naro¢nika; za razjasnitev je potrebno kontaktirati projektanta, ki potrdi dolo¢eno reSitev.

* lzvajalec je dolzan predati naro¢niku sistemati¢no urejeno dokumentacijo o vgrajenih
napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in vzdrZevanje,
jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

2.17 CENE IN OBRACUN

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predracuna oziroma pogodbe. Kot
enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s koligéinami za posamezna dela. Ce ni
s pogodbo ali temi tehni¢nimi pogoji dolo¢eno drugace, morajo biti v enotnih cenah upostevani
vsi stroSki za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi:

1. vsa potrebna pripravljalna dela,

vse potrebno delo do kon¢nega izdelka,

za izdelavo in obracun potrebna merjenja na objektu,

2
3
4. izdelava elementov v delavnici in montaZa na objektu,
5. vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,

6. skladis¢enje materiala na gradbiScu,

7

preizkuSanje vseh materialov, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s
preiskavami,
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8. morebitno certificiranje opreme in naprav, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete
s certifikati,

9. ves potreben glavni, pomozni in pritrdilni material,

10. vsa potrebna pomozZna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in
drugi odri in podobno,

11. usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom,

12. terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu,

13. finalna obdelava elementov po opisu,

14. zaScita ostalih izdelkov na gradbiS¢u in delov zgradbe v €asu izvajanja del,
15. popravilo eventualne Skode povzro€ene ostalim izvajalcem na gradbisc¢u,

16. CiS€enje gradbiS¢a po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na zunanjo
deponijo izvajalca, ¢e nadzornik ne dolodi drugace,

17. vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zaScito delavcev
skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu,

18. zascita delavcev skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS
43/11),

19. vsa dela za odstranitev gradbiS¢a po konc€anju del vkljuéno s sanacijo povrsin, Ki
so sluZila za potrebe gradbisca,

20. vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del.

Ce je s pogojenim rokom zajet tudi zimski ¢as, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo
nobenih doplacil, razen €e naro¢nik izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo ne glede na
vremenske razmere.

Vsa dela se obracunajo po dejansko izvrSenih delih in vgrajenih materialih.
Izvajalec je dolZzan voditi knjigo obra¢unskih izmer — gradbeno knjigo, kjer morajo biti vpisane
vse postavke iz ponudbenega predracuna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolZzan

vpisovati ugotovljene koli€ine, izmere ali odstotek izvrSenosti del posamezne postavke.

Izvajalec je dolZzan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo, zabeleZiti v
knjigi obracunskih izmer in tak8ne spremembe postanejo sestavni del le-te.

Za izmero koli¢in izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in poprecnih norm
v gradbenistvu (GN).
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2.18 STROKOVNI TEHNICNI IN TEHNICNI PREGLED

Strokovni tehnicni pregled se opravi po doloCbah zakona o graditvi objektov in ostalo veljavno
regulativo.

Izvajalec del mora v sedmih dneh pred strokovnim tehni¢nim in tehniénim pregledom narocniku
predloZiti naslednjo dokumentacijo:

¢ gradbeni dnevnik,

« knjigo obradunskih izmer (le v primeru, ¢e so cene v pogodbi doloCene za mersko enoto
posameznih vrst del ali e je s pogodbo tako doloceno),

« v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila in certifikate,

» zapisnike in porocila nadzornika oz. pooblas¢enega predstavnika investitorja o vseh vmesnih
kontrolah,

* en izvod projekta za izvedbo z natan¢no vpisanimi popravki, dopolnitvami in spremembami,
« ostalo dokumentacijo pogojeno z zakoni in predpisi,

« dokazilo o zanesljivosti objekta (certifikate o usposobljenosti varilcev, certifikate dodajnega
materiala in protikorozijske zascite).

Izvajalec del mora v roku, doloenem s pogodbo z naro¢nhikom za potrebe izdelave projekta
izvedenih del naro¢niku predloziti dokumentacijo, iz katere je razvidno, katere spremembe so
nastale med gradnjo.

3 |ZDELAVA JEKLENIH KONSTRUKCIJ

Pri izdelavi jeklenih konstrukcij se upostevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2.
V primeru zahtev po natan¢nejSi izdelavi dolo¢enih elementov so dopustne tolerance podane v PZI
0z. v posebnih tehni¢nih pogaojih.

Za vse jeklene konstrukcije v projektu je predviden izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2.

Vse elemente jeklene konstrukcije je potrebno izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe
EXC2 po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov
konstrukcij po SIST EN 1090-1.

Izvajalec je ob prevzemu konstrukcij dolzan nadzorniku in pooblas¢enemu predstavniku investitorja
predloZiti izvod dokumentacije o kvaliteti uporabljenega materiala, polizdelkov in izdelkov (certifikat
0 skladnosti oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN
10204), porocila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani laboratorija itd. in
to Se pred odpremo konstrukcij ali posameznih delov konstrukcij na gradbisce.
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Za elemente jeklenih konstrukcij je potrebno predloziti I1zjavo o lastnostih skladno z dologili
standarda SIST EN 1090-1.

Izvajalec konstrukcije je dolZzan predati naro¢niku vso dokumentacijo, s katero dokazuje kakovost
vgrajenega materiala v konstrukcije in dele konstrukcij in to v toliko izvodih, kot je doloceno v
pogodbi, najkasneje 30 dni po zadnji dobavi konstrukcij. Vsa dokumentacija o kvaliteti materiala
mora biti ustrezno oznacena, tako da je povezava z ustreznimi materiali nedvoumna.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto, preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem.

Izvajalec konstrukcij je dolZzan pri materialih, ki so namenjeni za izdelavo predmetnih jeklenih
konstrukcij, tekoCe preverjati morebitne napake (npr. dvoplastnost, lamelarnost, povrsinske
napake, dimenzijska prekomerna odstopanja itd.) in take materiale izlociti.

Ce nadzornik oz. pooblaséeni predstavnik investitorja ugotovi odstopanja ali napake, ki lahko
Skodijo varnosti, namenu ali trajnosti konstrukcije, je na njegovo zahtevo izvajalec konstrukcije
dolzan zamenjati elemente, izdelane iz takega materiala na svoje stroske.

Naroc¢nik ima pravico, da preverja kakovost materialov in izdelave na svoj stroSek, pri Eemer Stevilo
vzorcev, ki jih izbere za to preverjanje, ne presega 1% celotne koli€¢ine konstrukcij. StroSke vzorcev
nosi izvajalec.

V spornih primerih je treba opraviti dodatne preizkuse. Preizkuse opravi akreditiran laboratorij po
izbiri investitorja. Dokler niso znani rezultati dodatnega preizkusa, ni dovoljeno izdelovati elementov
konstrukcij iz spornega materiala.

V kolikor se izkaze, da je bil sum v kvaliteto utemeljen, se kakovost preverja na dvojnem Stevilu
vzorcev. Na osnovi teh rezultatov se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru negativnih
rezultatov stroSke preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naroc¢nik.

Poskodovane (deformirane, zarezane, itd.) in nepravilno izdelane elemente je treba zamenjati z
novimi.

Luknje za vijake je dovoljeno izdelati s prebijanjem brez naknadnega povrtavanja v elemente
debeline do 10 mm, sicer je potrebno s preizkusom dokazati, da se pri prebijanju vecjih debelin
osnovni material ne poskoduje.
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4 SPOJNI MATERIAL — VIJAKI, MATICE, PODLOZKE

Na konstrukcijah se smejo vgrajevati vijaki, matice in podloZke skladno z naslednjimi standardi:

e« SIST EN ISO 898-1 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali
legiranega jekla - 1. del: Vijaki, zati€i in stebelni vijaki (ISO 898-1:1999);

e SIST EN ISO 898-2 - Mehanske lastnosti veznih elementov, narejenih iz ogljikovega
jekla in jeklene zlitine - 2. del: Matice z dolo€enimi razredi trdnosti - Grobi in fini navoj
(ISO 898-2:2012)

* SIST EN ISO 4017 - Vijaki s Sestrobo glavo - Razreda izdelave A in B;
« SIST EN ISO 4032 - Sestrobe matice, tip 1 - Razreda izdelave A in B;

* SIST EN ISO 7089 - Okrogle ravne podloZzke - Normalne vrste - Razred izdelave A,

Dobavitelj vijatnega materiala mora za vijake, matice ter podloZzke predloZiti certifikate o
skladnosti o0z. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu
SIST EN 10204.

Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oz. evropskimi ocenjevalnimi
dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.

Ves vijacni material mora biti dobavljen z Ze serijsko izvedeno protikorozijsko za3¢&ito - vroce
cinkan.

5 STIKOVANJE ELEMENTOV Z VARJENJEM

Varilna terminologija — splosSno:

111 - ro¢no oblo¢no varjenje z oplas¢eno elektrodo

135 — MAG varjenje = oblo¢no varjenje z Zico v za&¢€iti aktivnega plina

136 — MAG varjenje = oblo¢no varjenje s strzensko Zico v za3¢iti aktivnega plina

121 — EPP varjenje = oblo¢no varjenje pod praskom

131 — MIG varjenje = oblo¢no varjenje z Zico v za&Citi inertnega plina

WPS — Welding Procedure Specification = navodilo za varjenje

WPQR — Welding Procedure Qualification Record = certifikat 0 ustreznosti postopka varjenja
Certifikat o usposobljenosti varilca = potrdilo, s katerim varilec dokazuje, da je usposobljen za
varjenje posameznih oshovnih materialov z izbranim varilnim postopkom v dologenih poloZajih
varjenja.

Zvarjeni spoji se izvajajo v skladu s standardom SIST EN 1090-2, poglavje 7.
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Med drugimi se mora izdelovalec konstrukcij ravnati predvsem po naslednjih standardih:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

SIST EN I1SO 4063:

SIST EN 1011-1:

SIST EN ISO 2553:

SIST EN I1SO 13916:

SIST EN I1SO 9606-1:

SIST EN ISO 14732:

SIST EN I1SO 15609-1:

SIST EN I1SO 15614-1:

SIST EN I1SO 6520-1:

SIST EN ISO 5817:

SIST EN I1SO 3834-1:

SIST EN I1SO 3834-2:

SIST EN I1SO 3834-3:

SIST EN I1SO 3834-4:

SIST EN I1SO 3834-5:

Varjenje in sorodni postopki - Seznami nacinov in Steviléne
oznake.

Varjenje-Priporocila za varjenje kovinskih materialov — 1. del:
SplosSne smernice za obloéno varjenje.

2014 - Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje na risbah s
simboli - Varjeni spoji

Navodila za  merjenje  temperature  predgrevanja,
medvarkovne temperature in temperature dogrevanja.

PreskuSanje usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 1.
del: Jekla

Varilno osebje - PreskuSanje usposobljenosti varilcev za
popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje
kovinskih materialov

Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske
materiale - Popis varilnega postopka — 1. del: Oblo¢no
varjenje

Specifikacija in razvrd€anje varilnih postopkov za kovinske
materiale — preskus postopka varjenja — 1. del: Oblo¢no in
plinsko varjenje jekel in oblo¢no in plinsko varjenje niklja in
nikljevih zlitin.

Varjenje in sorodni postopki — klasifikacija geometrijskih
nepopolnosti v kovinskih materialih — 1. del: Talilno varjenje.
Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah
— Stopnja sprejemljivosti nepravilnosti.

Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih
materialov — 1. del: Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti.

Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih
materialov — 2. del: ObSirnejSe zahteve za kakovost.

Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih
materialov — 3. del: Standardne zahteve za kakovost.

Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih
materialov — 4. del: Osnovne zahteve za kakovost.

Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih
materialov — 5. del: Referenéni dokumenti ISO 3834-2, 1ISO
3834-3in ISO 3834-4.

Datoteka:
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16. SIST EN ISO 14731: Koordinacija varilnih del — Naloge in odgovornosti.

Zvarjeni spoji se lahko izvajajo s postopki 111, 141, 135, 131 in 12. (Stevilcne oznake so po
standardu SIST EN 4063).

Varjenje smejo izvajati samo preskuseni (certificirani) varilci. Varilci morajo variti v skladu z
navodili za varjenje (WPS — Welding procedure specification).

Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja (WPAR —
Welding procedure approval record, oziroma WPQR — Welding procedure qualification record).

Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z ustreznim standardom serije SIST
EN ISO 3834.

Vv v

Zvarni robovi morajo biti pred varjenjem primerno pripravljeni in o€iS€eni barve in necisto¢ ter
suhi. Varilci morajo uporabljati v WPS-u navedene dodajne materiale. V primeru, da se
uporablja postopek 111, morajo biti elektrode suSene v skladu z navodili proizvajalca. Varilci
morajo upoStevati navodila glede predgrevanja, medvarkovnih temperatur in pogrevanja zvarov.
Med posameznimi varki je potrebno izvajati ¢iS€enje. Varilci morajo paziti na vplive okolja
(temperatura delovnega prostora, prepih — pomembno pri varjenju 135).

Obseg kontrole zvarov je dolocCen v projektu, prav tako zahtevana kvaliteta zvarnih spojev (SIST
EN ISO 5817, razred B in C). Kvaliteta zvarnih spojev se brez pisnega soglasja projektanta ne
sme spreminjati. Po potrebi se kvaliteta zvarjenih spojev preverja z dodatnimi NDT preiskavami,
kar predvsem zavisi od projektnih zahtev.

Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom
SIST EN I1SO 9712 z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode.

Pred nanosom protikorozijske zaScite morajo biti vsi zvari zaklju€eni ter temeljito ociSCeni
obrizgov in ostankov Zlindre.

Izvajalec konstrukcij sproti obveS€a naro€nika oz. njegovega pooblaScenega predstavnika o
rezultatih kontrole s predajo poro€il na vpogled. Najkasneje 30 dni po izdelavi in dobavi
zadnjega dela konstrukcij pa mora predati celotno dokumentacijo v tolikSnem Stevilu izvodov,
kot je doloceno v pogodbi.

6 PROTIKOROZIJSKA ZAS CITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ

Osnovna in minimalna protikorozijska zaS¢ita konstrukcije se izvrSi z vro¢im pocinkanjem.
Izvede se v skladu s standardom SIST EN ISO 1461. Na to pocinkano podlago se lahko v
skladu s posebno zahtevo naroénika nanese Se dodatno za3€ito s protikorozijskimi premazi v
izbranem barvnem odtenku.
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ZaScita vroCe pocinkanih jeklenih konstrukcij s protikorozijskimi premazi se izvede po navodilih
in postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke premazovanja usklajene z veljavno
regulativo s tega podrocja.

6.1 VROCE POCINKANJE

Protikorozijska zascita elementov konstrukcij se izvede v skladu s standardom SIST EN
ISO 1461:2009 - Previeke na jeklenih predmetih, nanesene z vro¢im pocinkanjem -
Specifikacije in metode preskuSanja (ISO 1461:2009).

Za protikorozijsko zas¢€ito z vro¢im pocinkanjem veljajo predvsem naslednji standardi:
SIST EN 1179:2004 - Cink in cinkove zlitine - Primarni cink;

SIST EN I1SO 1463:2004 - Kovinske in oksidne prevleke - Merjenje debeline previeke -
Mikroskopska metoda (ISO 1463:2003);

SIST EN ISO 2064:2000 - Kovinske in druge anorganske previeke - Definicije in pravila
v zvezi z meritvami debeline (ISO 2064:1996);

SIST EN ISO 2177:2004 - Kovinske previeke - Merjenje debeline previeke -
Kulometri¢na metoda z anodnim raztapljanjem (ISO 2177:2003);

SIST EN ISO 2178:2016 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje
debeline previeke - Magnetna metoda (1SO 2178:2016);

SIST 1SO 2859-1:2003 - Postopki vzorCenja pri kontroli po opisnih (atributivnih)
spremenljivkah — 1. del : Pravila vzoréenja razvr§Cena po prevzemni meji kakovosti
(AQL) za kontrolo zaporednih partij (lotov);

SIST EN I1SO 10111:2003 - Kovinske in druge anorganske previeke - Merjenje mase na
enoto povrsine - Pregled gravimetrijskih in kemijskih analiznih metod (ISO 10111:2000);

SIST EN 13144:2003 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Metoda za kvantitativno
merjenje adhezije z nateznim preskusom;

SIST EN ISO 14713-2:2010 - Cinkove previeke - Smernice in priporoCila za zaSc¢ito
Zeleznih in jeklenih konstrukcij proti koroziji - 2. del: Vro€e pocinkovanje (ISO 14713-
2:2009)

Izvajalec je dolZzan stalno preverjati kvaliteto pocinkanja. Kvaliteto dokaZze s testnimi
vzorci, ki se pocinkajo skupaj z elementi konstrukcije in imajo enak presek.
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Table 3 — Minimum coating thickness and mass on sam
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Certifikat ali poroCilo o rezultatih preizkusa vzorcev mora biti izdan v okviru notranje
kontrole.

Izvajalec mora preverjati Cistost cinka v cinkovi kopeli in to najmanj na zaCetku in na
koncu cinkanja predmetne konstrukcije. Certifikat o cinkovi kopeli izda akreditiran
laboratorij. 1z certifikata mora biti razvidno, kdaj in kje je bil odvzet vzorec iz kopeli.

Izvajalec mora dati rezultate laboratorijskih preiskav v pregled nadzornemu organu
narocnika najkasneje v 15 dneh oz. ob dobavi materiala na deponijo.

Izvajalec montaZznih del ne sme montirati elementov konstrukcije, dokler pooblasceni
predstavnik investitorja ni pregledal rezultatov laboratorijskih preiskav.

Izgled, enakomernost in debelina cinkove previeke se preverja po ustreznih standardnih
metodah, pri ¢emer morajo biti izpolnjene vsaj minimalne zahteve. Za preverjanje
cinkanja elementov konstrukcij in vijakov velja standard SIST EN ISO 1461:2009. V
primeru dvoma o pravilnosti meritev debeline, veljajo rezultati gravimetrijske metode
merjenja.

Izvajalec je dolZzan investitorju oziroma pooblaS€enemu predstavniku investitorja na
zahtevo dobaviti vzorce, ki povsem ustrezajo postopku izdelave (vzorci morajo biti iz
istega materiala in iste cinkove kopeli, kot elementi konstrukcije, na katere se nanasajo
vzorci). PodrobnejSe zahteve glede vrste vzorcev (profilov) dolo€i investitor, oz.
pooblas&eni predstavnik investitorja v ¢asu izdelave konstrukcije.

Debelina cinka se preverja po SIST EN 1SO 1461:2009 po tabeli 3.

ples that are not centrifuged

Local coating | Local coating | Mean coating | Mean coating
Article and its thickness thickness mass thickness mass
(minimum) (minimum) (minimum) (minimum)
pum g/m? pum g/m?
Steel > 6 mm 70 505 85 610
Steel >3 mm to < 6 mm 55 395 70 505
6.2 DODATNA ZAS CITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ S

PROTIKOROZIJSKIMI PREMAZI

Kot dodatna protikorozijska zaS€ita jeklenih konstrukcij je predvideno tudi tovarniSko
premazovanje z ustreznimi protikorozijskimi premazi. Barvo doloci investitor (obi¢ajno v barvi
RAL 6003). ZaScita vroCe pocinkane jeklene konstrukcije s protikorozijskimi premazi se izvede
po navodilih in postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke premazovanja usklajene z
veljavno regulativo s tega podrocja.
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ZaScita s proti korozijskim premazom je sestavljena iz temeljnega premaza in pokrivnega
(konénega) premaza. Temeljni protikorozijski premaz na vroce cinkanih elementih konstrukcij
(izjema so spojne plocevine in povrSine naleganja elementov, katere se spajajo preko spojnih
plo€evin) in en konéni premaz se izvede v delavnici dobavitelja.

Pred barvanjem je potrebna priprava povrSine (rahlo peskanje oz. sweep blasting).

Priprava elementov za ozemljitev pred barvanjem se izvede na naslednji nacin:
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Pred izvedbo priprave cinkane povrSine za barvanje se zaS€iti elemente za ozemljitev, kot je
prikazano na zgornjih skicah. Po izvedenem barvanju se zascita odstrani.

Na elementih, kjer ni bilo delavniSko izvedenega temeljnega premaza (spojne plocevine, vijacni
material) se le ta ob primernih pogojih in pripravi podlage izvede po montazi konstrukcij (oba
sloja). PovrSine s poSkodovanim premazom se popravi ob ustrezni pripravi povrSin najprej z
nanosom temeljnega premaza, kateremu sledi koncni premaz. StroSki popravljanja se ne
priznajo kot poseben stroSek in ga je potrebno vraCunati v ceno.

Izvajalec premazovanja mora pri tehnologiji izvedbe dosledno upoStevati tehni¢na navodila
proizvajalca o stanju povrSin (vlaga, temperatura, Cistost, hrapavost), ¢asa pred naslednjim
nanosom in ¢asa suSenja po zadnjem nanosu, da se zagotovi zahtevana kvaliteta premaza in
zadostna trdnost pred pakiranjem.

Pakiranje premazanih elementov in njihovo zlaganje se mora izvesti na nacin, da se zagotovi
trdnost paketov in s tem preprec¢i medsebojne zdrse elementov med transportom.

Splosno pa velja:

Izbrani premazni sistem mora imeti dober oprijem na sveZe pocinkano povrSino in biti odporen
na lokalno klimo opredeljeno z razredom atmosferske korozivnosti, ki je C3 po standardu SIST
EN ISO 12944-2:1998 in trajnostnemu razredu H po standardu SIST EN ISO 12944-1:1998.

V sistemu protikorozijske zaS€ite naj se uporabijo premazi na osnovi PUR, glede izdatnosti
nanosov premazov se uposSteva premazni sistem A7.10 po tabeli A.7 iz standarda SIST EN
ISO 12944-5:2007 (NDFT=120um).

Temeljni premaz mora biti okolju prijazen (brez vsebnosti svinca) z vsebnostjo Zelezovega
luskavca (MIOX), pokrivni premaz mora vsebovati Zelezov luskavec (MIOX) za dodatno
povecanje protikorozijske lastnosti sistema in odpornost na UV-Zarke.
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7 POSKUSNA SESTAVA KONSTRUKCIJ

Vsak tip posameznih konstrukcij mora biti v delavnici poskusno sestavljen. Po poskusni sestavi
se Sele lahko opravi tudi prevzem. Pri poskusni sestavi in prevzemu mora biti poleg
predstavnika naroCnika oziroma pooblas€enega predstavnika naroCnika prisoten tudi
predstavnik izvajalca montaznih del.

Ce se konstrukcije poskusno ne sestavljajo kot celota, je potrebno z ustreznimi pripomogki
dokazati sestavljivost.

Poskusno sestavo jeklenih konstrukcij je treba izvesti tako, da bo ¢imbolj ustrezala dejanskim
pogojem pri montazi.

Morebitne napake v konstrukcijskem nacrtu ali odstopanje od nacrta, ugotovljene pri poskusni
sestavi, bodo sproti odpravljene v delavnici na nagin, ki ga pisno potrdi projektant.

O spremembah in izvedbi konstrukcij po prejsnji to¢ki bo izvajalec konstrukcij pisno obvesc&al
naro¢nika (zadoS¢a kopija pisnega soglasja projektanta k spremembi).

8 OZNACEVANJE IN TRANSPORT KONSTRUKCIJ

Vsi elementi konstrukcije ali ve€ji sklopi konstrukcije, ki bi jih bilo mogoe med montaZo
zamenjati (napacno vgraditi), morajo biti oznaeni z vtisnjenimi ¢rkami viSine vsaj 10 mm
(vendar ne ve€ kot 20 mm). Iz oznake morajo biti razvidni podatki o tipu konstrukcije in poziciji
elementa. Oznake morajo biti vtisnjene na nacin, da ob vtisku ne pride do deformacij elementa.

Oznake elementov morajo biti vtisnjene na takih mestih, da so vidne tudi po vgraditvi. Elemente,
ki se lahko obracajo pri montaZzi in kjer lahko pride do prekritja oznak, se oznacuje z obeh strani
(sti€ne plosce).

Vsekakor je potrebno Ze pri transportu zagotoviti pogoje, da ne bi priSlo do poskodb elementov
konstrukcij (mehanske poSkodbe ali poskodbe protikorozijske zascite).

9 ZAKLJU CNA TEHNICNA DOKUMENTACIJA O IZDELAVI
KONSTRUKCIJ
Dobavitelj mora po zaklju¢ku del predloZiti naslednjo tehniéno dokumentacijo:

a) delavniSke dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniskih nacrtov
oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in certifikati o
kakovosti materialov;

b) potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in vijacnega
materiala oz. porocila o preizkusih);

c) certifikate o usposobljenosti varilcev;
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d) na zahtevo nadzornega organa predloZiti varilne procedure (WPQR) ter navodila za
varjenje posameznih tipov spojev (WPS);

e) certifikate oz. potrdila o kakovosti protikorozijskih premazov in cinkove Zice ter dnevnike
izvajanja protikorozijske zascite;

f)  zapisnike in porogila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij.

10 KVALITATIVNI PREVZEMI V DELAVNICI

Prevzemi v delavnici zajemajo:

* poskusno sestavo konstrukcij;

e preverjanje kakovosti materialov;

* preverjanje kakovosti izdelave elementov in protikorozijske zascite.

11 MONTAZA JEKLENIH KONSTRUKCIJ

Izvajalec montaznih del je dolZzan sodelovati pri vseh kontrolah in kvalitativhih prevzemih ter
preizkuSnjah pri dobavitelju jeklenih konstrukcij in vse posSiljke tudi kvantitativno prevzeti.

V kolikor izvajalec montaze po predhodnem dogovoru z naro¢nikom sam prevzame celotno
konstrukcijo pri proizvajalcu, mora o prevzemu napraviti zapisnik in ga posredovati narocniku.
Prevzem mora opraviti v skladu z navedenimi predpisi in dologili tehni¢nih pogojev iz DZR.

V zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o morebitnih pomanijkljivostih (poSkodovani,
nepravilno izdelani, manjkajoCi elementi, itd.) in nacin odprave teh pomanjkljivosti.

Izvajalec montaZe mora poskrbeti za ustrezno skladiS¢enje elementov konstrukcij na gradbiScu
in za ustrezen transport do mesta montaZze. Predvsem je treba zagotoviti, da se elementi
konstrukcij med skladiS¢enjem oziroma transportom ne deformirajo ali kako drugace
poskodujejo in da se ne poskoduje protikorozijska zaS€ita. Vijaki morajo biti uskladis&eni v
pokritih prostorih ali ustrezno zaSc¢iteni pred padavinami.

Montazna dela morajo potekati v skladu z varnostnim nacrtom in navodili koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.

Za tolerance jeklenih elementov veljajo zahteve iz dodatka D za 1. toleran¢ni razred, ¢e ni v
konstrukcijskih risbah za izvedbo dolo€eno drugace.

Kakorkoli poSkodovanih elementov konstrukcij ni dovoljeno vgraditi brez pristanka nadzornega
organa. lzvajalec je dolzan o vseh opazenih poSkodbah pravogasno obvestiti nadzorni organ.
Izvajalec je dolZzan voditi gradbeni dnevnik.
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Izvajalec del mora pred zaCetkom montaze jeklenih konstrukcij opraviti prevzem vbetoniranih
sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem gradbenih del na objektu.
Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni protokol vbetoniranih delov
konstrukcij. Naloga izvajalca montaZe je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi
in pritrdi na armaturo oz. opaz tako ¢vrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih
premikov iz zacrtanih osi. Pri tem je pomembno poudariti ustrezno sodelovanje v vseh fazah del
ob betoniranju temeljev/sidriS¢ z izvajalcem gradbenih del.

Odstopanja vbetoniranih delov morajo biti znotraj vrednosti iz tocke 11.2.3.2 in dodatka D po
standardu SIST EN 1090-2.

12 VIJACNI MATERIAL

Pri montaZi jeklenih konstrukcij sme izvajalec uporabljati le vro¢e pocinkani vijaCni material, za
katerega je pooblas€enemu predstavniku investitorja predal dokaz o ustrezni kakovosti. Vijaki,
matice in podlozke ter sidrne palice (npr. navojne palice za sidranje konice v steno) morajo biti
dobavljeni z Ze serijsko izvedeno protikorozijsko zasc¢ito (cinkani).

Pri vertikalni legi vijaka je matica praviloma spodaj.

13 ZVARJENI SPOJI

Vsa varilska dela pri montazi jeklenih konstrukcij smejo opravljati le za zahtevane polozZaje
preskuseni (certificirani) varilci.

Varjenje se na montaZi obi¢ajno izvaja po postopku 111 (roéno oblo&no). Ce Zelimo uporabiti
postopek varjenja 135 (MAG varjenje), je potrebno zagotoviti, da veter ne odpihne zascitnega
plina (uporaba zasScitnega Sotora).

Tik pred varjenjem na montaZi je potrebno obrusiti protikorozijsko zaS¢ito na mestu zvarov. Pri
varjenju mora varilec upoStevati navodila iz WPS-ov. Takoj po varjenju je potrebno zvare in pri
varjenju poskodovano okolico, ocistiti do kovinskega sijaja - stopnja St 3 po standardu SIST EN
ISO 8501-1, opraviti po projektni dokumentaciji predvideno NDT kontrolo ter ponovno za3¢ititi
proti koroziji.

Pred uporabo elektrod za ro¢no oblo¢no varjenje je potrebno le-te suSiti po navodilih
proizvajalca.

Za zagotavljanje kakovosti in to¢nosti montaze jeklenih konstrukcij izvajalec organizira svojo
notranjo kontrolo, ki pregleda vsako konstrukcijo po centriranju in po kon€ani montazi in tudi
skrbi za odpravo vseh ugotovljenih napak. Notranja kontrola izvajalca predaja konstrukcije po
odsekih ali na drug dogovorjeni na¢in nadzornemu organu narocnika.
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Notranja kontrola izvajalca je v stalnem stiku z nadzornim organom naro¢nika in ga je dolzna
obvestiti o vseh problemih, ki se pojavijo pri gradnii.

14 PREGLEDI, PREVZEMI IN PREIZKUSI

Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na gradbiScu,
kvantitativno pa se dokazZejo zapisnisko po dejanskih tezah. Med izdelavo konstrukcij obvesca
izvajalec konstrukcij naroCnika o vaznejSih fazah izdelave konstrukcije pravo¢asno (vsaj 5 dni
prej), tako da je naroCniku omogocen strokovni nadzor. Prisotnost naroCnika pri pregledih,
kontrolah in preizkusih ne zmanjSuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehni€hem pregledu
RTP-ja in daljnovoda.

Po kon€ani montaZi in na osnovi pishega obvestila izvajalca naro¢nik izvede strokovni tehniéni
pregled opravljenih del.

15 POSEBNE DOLOCBE

Ce bi v garancijski dobi nastala potreba po popravilu, ki zahteva izkljugitev RTP in ostalega
omreZja in le-te ne bo mogoce izklopiti iz energetskih razlogov, bo izvajalec opravil taka dela
brez povradila stroskov takrat, ko bo to mogoge, to je ob nedeljah in praznikih. Ce izvajalec v
dogovorjenem roku pomanjkljivosti ne bi odpravil, je naro¢nik upravicen, da ta dela poveri
drugemu izvajalcu, ne da bi pri tem oddaja del vplivala na garancijske obveznosti prvotnega
izvajalca. Placilo teh del gre v breme izvajalca.

Po kon¢ani izvedbi in montaZzi konstrukcij je treba deloviS¢e pospraviti tako, da se odstranijo vsi
ostanki Zic, ¢repinj, pomoznega materiala itd., da ne pride do posSkodb oseb, opreme, naprav in
nepremicnin. PoSkodbe, ki jih z gradnjo ni mozno upraviciti in bi jih lahko preprecili, gredo v
breme izvajalca.

Posamezna dolocila tehni¢nih pogojev je mozno spremeniti ali dopolniti le s pisnim soglasjem
naroc¢nika.

Ves morebitni presezek opreme in materiala, ki ga je izvajalec prejel od naro¢nika, je dolZzan
vrniti naroCniku neposSkodovanega v 14 dneh po konc€ani izgradnji objekta. V nasprotnem
primeru ima naro¢nik pravico zaracunati izvajalcu ves presezek po polni nabavni vrednosti.
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Naro¢nik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omreZja z elektri¢no energijo

Objekt: ~ RTP 110/35/20 kV Kobarid - JEKLENE KONSTRUKCIJE

REKAPITULACIJA STROSKOV

1. JEKLENE  KONSTRUKCIJE  PORTALOV,
PODSTAVKOV, NERJAVNA SIDRA IN
ANTIKOROZIJSKA ZASCITA

SKUPAJ JEKLENE KONSTRUKCIJE:

SKUPAJ predra €un:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

Id. oznaka: REEP21-6G1503

Datoteka:RTP Kobarid-popis - JEKLO-DZR
Februar 2018

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
1.jeklene konstrukcije



Stevilka naérta: REEP 21-6G/01

132

Stran 2 od 4

Poz.

Opis

Enota

Koli €ina

Cena

Vrednost

uvoD

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz
materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.

Vsako opisano delo vsebuje osnovni in
pomozni material, prevoz materiala in orodja na
objekt, notranje transporte, vse delo, zakljuéno
¢is€enije in odstranitev odpadkov po dovrSenem
delu.

Vsa pripravljalna, spremna in zaklju¢na dela,
potrebni montazni in tesnilni material ter
podkonstrukcije so del posameznih postavk.

Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so
upoStevani v ceni in se ne uposStevajo posebe;.

Dela je potrebno izvajati po predlozeni
dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.

Na morebitna neskladja med nacrti je potrebno
predhodno opozoriti in jih pravo¢asno uskladiti
s projektantom.

Tehnicni opis, detajli so del vsebine postavk
gradbeno obrtniskih del.

Specifikacije in zahteve navedene v tehni€¢nem
popisu se ne smejo upoStevati kot omejitve.
Ponudnik je dolzan v okviru enotne cene
upoStevati in dobaviti 0z. izvesti tudi vse
elemente konstrukcij, vsa dela in storitve, ki v
dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa
bistvenega pomena za funkcionalnost in
skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo
in varno izvedbo del.

Za vse vidne elemente je potrebna predhodna
uskladitev obdelav, barv in materialov z
investitorjem.

V dolo€enih postavkah popisa so navedeni
proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov,
materialov ... s éemer so natanéno
opredeljene zahtevane tehni¢ne lastnosti.
Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem,
material drugega proizvajalca in tipa, pri ¢emer
morajo biti tehni€ne lastnosti ponujenega
sistema, materiala enakovredne ali boljSe od
tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno
dokumentacijo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe
sistemov, materialov ... , vklju¢no z morebitnimi
spremembami 0z. dopolnitvami dokumentacije
za izvedbo, stroSkovno in ¢asovno bremenijo
ponudnika.
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Zamenjavo, uporabo in kon¢&ni izbor
nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov
mora obvezno pisno potrditi odgovorni
predstavnik naro€nika in po potrebi odgovorni
projektant.

Dodatna, nepredvidena in ve¢ dela, ki niso
zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem
dogovoru z nadzornim organom in investitorjem
ter se obrac¢unajo po dejanskih koli¢inah, po
predhodni odobritvi enotne cene s strani
investitorja.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno prouciti projekt
in upoStevati kompletnost posamezne pozicije.
Vsako prekoragitev koli€¢in na posamezni
postavki mora pred izvajanjem del odobriti
nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.

Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij
so pri vseh posameznih postavkah upoStevana
tako nabava, kot montaZza, transport, vsa
pripravljalna, spremna in zakljuéna dela. Vsa
morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni
montaZni material so vkljuceni. Vsi zunanji
elementi in konstrukcije, ki so lahko
izpostavljeni atmosferskim in ostalim
korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno
zaSciteni.

Za vse vecje jeklene dele se izdela, skladno s
predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene
in speljane na sploSno ozemiljitev objekta.

Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno
soglasje projektanta na morebitne spremembe
med gradnjo.
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JEKLENE KONSTRUKCIJE PORTALOQV,
PODSTAVKOV, NERJAVNA SIDRA IN
ANTIKOROZIJSKA ZAS CITA

1.1.

Izdelava, dobava, transport in montaza
pocinkanih jeklenih konstrukcij iz S 235 JR,
izvedbeni razred EXC2, tolerance po SIST EN
1090-2 z vsem spojnim in pritrdilnim materialom
ter varjenjem. Vroc€e cinkani konstrukcijski vijaki
kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po
SIST EN I1SO 4032, podlozke po SIST EN ISO
7089. Izvesti skladno s tehni¢nimi pogoji:
~pocinkane jeklene konstrukcije portala in
podstavkov.

kg

9.000,00

1.2.

Izdelava, dobava, transport in montaza sidernih

kg

120,00

1.3.

Izdelava, dobava in montaza elementov za ozen

kg

60,00

1.4.

Antikorozijska zas¢ita pocinkanih jeklenih
konstrukcij VN aparatov in portalov:

~temeljni PUR premaz 60 mikronov

~prekrivni PUR premaz 60 mikronov, RAL 6003
Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montazi s
predhodnim popravilom vseh poSkodb osnovne
protikorozijske zascite. Izvesti skladno s
tehni¢nimi pogoji.

kg

9.000,00

SKUPAJ JEKLENE KONSTRUKCIJE
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