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4. TEHNICND POROCILD

4.1 TEHNICNI OPIS
4.1.1 SPLOSND

Investitor, druzba SODO d.o.0., Minafikova ulica 5, 2000 Maribor je pri druzbi PELEN d.o.0.,
Spodniji Slemen 4, 2352 Selnica ob Dravi narocila projektno dokumentacijo za kablovod 2x20 kV
RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA. V sklopu tega projekta je druzba PELEN d.o.0. pri
nasem podjetju, STAJERSKI INZENIRING d.0.0., Hoéka cesta 31h, 2311 Hoée narodila 3 - nadért

gradbenih konstrukcij za omenjen projekt.

V naselju Locica ob Savinji je zaradi izboljSanja zanesljivosti napajanja z elektricno energijo, na
obmod&ju Sempetra, Prebolda, Locice in industrijske cone na Polzeli, predvidena izgradnja nove
razdelilne postaje (RP) 20kV Locica. RP LocCica bo zgrajena na parceli st. 246/393 k.o. Polzela.
Investitor RP Locica bo Elektro Celje d.d.. RP LoCica ni predmet projekta.

Za vkljucitev RP 20kV Locica v distribucijsko SN omreZzje bo zgrajen dvosistemski SN kablovod

2x20kV iz RTP 110/20kV Podlog.

Predvidena trasa SN kablovoda 2x20kV poteka po parcelah st.:

491/1, 488/14, 2147, 2178/3, 2179/1, 480/1, 2145, 2165/5, 873/2, 2193/19, 874,
2193/16, 2181/59, 2181/55, 2181/53, 2181/49, 2193/9, 2181/48, 2181/47, 2181/46,
887/119, 887/118, 2181/45, 2181/43, 2193/2, 2181/41, 2193/1, 2181/36, 2189/4,
2189/5, 2181/35, 2189/6, 2181/34, 2192/17, 2192/13, 2192/12, 2181/24, 2192/9,
2192/8, 2181/15, 2192/7, 2181/13, 2192/6, 2182/3, 2182/4, 2181/8, 2191/7, 2182/20,
2181/6,2181/5,2181/4,2191/3,2181/3,2191/8, 2181/85, vse k.0. 994 Zalog,

parcelah st. 1219/14, 1219/16, 1219/10, 1219/9, 1219/8, 1218/3, 88/3, 1223/3, 1222/1,
1220/24, 1223/23, 1220/22, 1220/21, 1226/11, 1220/12, 1220/11, 1226/7, 1226/6,
1226/2,1220/30, 1220/1, 1215/10, vse k.0. 995 Sempeter v Savinjski dolini

in parcelah §t. 1182/42, 1182/41, 1182/40, 1182/39, 1182/38, 1182/37, 1182/18,
1182/17,1182/16, 1182/15, 1182/14, 1183/6, 1992/5, 246/393 vse k.0. 992 Polzela.

V RTP 110/20kV Podlog se en sistem vkljuci v 20kV celico st. 5, drugi sistem pa v 20kV celico st.
24, Trasa dvosistemskega kablovoda poteka iz imenovanih celic 20kV stikaliS¢a RTP 110/20kV
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Podlog ob obcinski cesti do avtoceste Al in ob avtocesti proti jugozahodu do avtopoligona v
naselju LoCica ob Savinji, kjer je predvidena izgradnja RP 20kV Locica. V RP 20kV Locica bosta
kablovoda speljana v 20kV stikalis¢e in vklju¢ena v 20kV celico st. 1 in 20KV celico st. 10. Trasa

kablovoda bo potekala ob ograji avtoceste, na zunanji strani.

Nadelu trase od RTP 110/20kV Podlog do KJ4 bo izvedena kabelska kabelska kanalizacija iz PVC
cevi 8xPVCH160mm + 3xPEHD 2xZ50mm. V nadaljevanju trase od jaska KJ4 do jaska KJ17 bo
izvedena kabelska kabelska kanalizacija iz PVC cevi 8xPVCZJ160mm + 2xPEHD 2x@50mm. Od
jaska KJ17 do jasSka KJ18 bosta kabla polozena prosto v zemljo, razen pri krizanju s potokom,
Zeleznico, drugimi komunalnimi napravami in povoznimi povrSinami. Na mestu krizanj s potokom
in cesto (podvrtavanje 4, preboj 3 preboj 4), se izvede kabelska kanalizacija iz PVC cevi
5xPVCZ160mm + 2xPEHD 2x@50mm, pri krizanju z Zeleznico in cesto (podvrtavanje 2) se
izvede kabelska kanalizacija iz PVC cevi 8xPVCJ160mm + 2xPEHD 2x@50mm. V nadaljevanju
se med jaSkom KJ18 in jasSkom KJ22 izvede kabelska kanalizacija iz PVC cevi 5xPVCZ160mm +
2xPEHD 2xZ50mm. Od jaska KJ22 do RP 20kV Locica pa bo izvedena kabelska kanalizacija iz
PVC cevi 7xJ160mm + 2xPEHD 2x@50mm. Rezervne cevi so predvidene za potrebe

distribucije.

4.1.2 0OPIS TRASE

Trase se zacne na severnem delu stikaliS¢a 20kV RTP 110/20kV Podlog in poteka ob obstojecih
20kV kablih do obCinske ceste (parcela 2147 k.o. 994 Zalog). Ob cesti poteka do uvoza v RTP
110/20kV Podlog, kjer bo izveden podboj ceste. Podboj 1 bo izveden s kovinsko zascitno cevjo
@711x8,8mm z vstavljenimi cevmi 8xPVCZ160mm + 3xPEHD 2xJ50mm. Od jaSka KJ4 naorej,
se kabelska kanalizacija polaga s cevmi 8xPVCJ160mm + 2xPEHD 2x@50mm. Trasa se
nadaljuje ob cesti proti jugu med obstojeéim vodovodom, TK kabli in cesto. Na trasi do reke
LoZnice, vmes Se enkrat kriza vodovod. Krizanje reke Loznice bo izvedeno z vodenim vrtanjem po
HDD metodi z dvema vrtinama @570mm. V vsako izmed vrtin bodo potisnjene cevi
4xPVCH160mm + PEHD 2x@50mm. Iz juzne strani reke LoZnice se trasa nadaljuje do avtoceste
A1 Maribor - Ljubljana. Pred tem Se enkrat kriza vodovod in lokalno makadamsko cesto. Trasa
nato zavije in se ob avtocesti nadaljuje v smeri Logice. Cez dobrih 10m najprej kriza manjsi jarek
takoj za tem Se plinovoda M2 Rogatec - Vodice (Z400mm) in M2/1 Rogatec - Vodice
(2800mm). Krizanje bo izvedeno z ro¢nim izkopom in izvedena kabelska kanalizacija bo

plinotesna. Naprej trasa poteka med cesto in jarkom do jaSka KJ17, kjer se zakljuCi kabelska
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kanalizacija 8xPVCZJ160mm + 2xPEHD 2x50mm. Pred jaSkom bo izvedeno krizanje potoka -
preboj 2, s kovinsko zascitno cevjo Y711mm, 8,8mm. Do naslednjega potoka trasa poteka v
pasu med lokalno makadamsko cesto in avtocestno ograjo v dolzini cca 450m. Med ograjo in
cesto je pas Sirok od 1,1m do 2m. V tem delu trase je kablovod polozen direktno v zemljo, tako da
je dovolj jarek dimenzij 0,4x0,8m. KriZzanje potoka bo izvedeno s podvrtavanjem 4, z vrtino
@640mm. Od podvrtavanja 4 trasa v dolzini 530m spet poteka med avtocestno ograjo in
makadamsko/asfaltno cesto in tako poteka do krizanja naslednjega potoka, ki ga krizamo s
podbojem St. 3, le-ta bo izveden z zasSéitno kovinsko cevjo @¥508mmx8mm. Naprej trasa spet
poteka med AC ograjo in cesto. Pri nadvozu ez AC kriza vodovod. Trasa se nadaljuje pod
podvozom, z izvedbo podboja St. 4, ponovno z zasSé¢itno kovinsko cevjo @508mmx8mm. Na
nasprotni strani nadvoza trasa kriza TK kable, nato se trasa ponovno nadaljuje med AC ograjo in
cesto v dolzini 730m, do krizanja lokalne ceste in Zeleznice. Pri krizanju le-teh bo izvedeno
vodeno podvrtanje po HDD metodi z dvema vrtinama &570mm. V vsako izmed vrtino bodo
potisnjene cevi 4xPEHDQ@160mm + PEHD 2x@50mm. Cez 25m se AC ograja zakljudi, trasa pa
se nadaljuje ob gramozirani poti do lokalne ceste, ki poteka skozi podvoz pod avtocesto. Pred
podvozom se v jaSku KJ18 zacne naslednji odsek kanalizacije. Kanalizacijo bodo sestavljale
naslednje cevi 5xPVCJ160mm + 2xPEHD 2xJ50mm. Kanalizacija poteka v cesti v podvozu pod
avtocesto. Na drugi strani AC trasa zavije spet v smeri LoCice. Naslednje krizanje je krizanje reke
Podvinska struga, ki bo izvedeno z vodenim vrtanjem po HDD metodi z vrtino &J640mm in
vstavljenimi cevmi 5xPEHD@160mm + 2xPEHD 2xZ50mm. Trasa sedaj poteka po juzni strani
AC ob spodnjem robu brezine. V jasku KJ22 kanalizacija preide v 7xPVCZJ160mm + 2xPEHD
2xZ50mm. Od jaSka KJ 27 se pod regionalno cesto RIII-694/1268 izvede Se zadnji podboj st. 5.
Podboj 5 bo izveden s kovinsko zasc¢itno cevjo J610x8mm z vstavljenimi cevmi 7xPVCJ160mm
+ 2xPEHD 2xZ50mm. Na drugi strani ceste se kanalizacija zakljuci v RP Locica.

Profili krizanj so prikazani v graficnem delu in gradbenem nacrtu st. 21/2016-GK.

Vzporedno s traso SN kablovodov bodo v celotni dolzini poloZzene cevi dvojéek PEHD 2x®50mm

za potrebe investitorja in distributerja Elektro Celje.
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4.1.3 TOCGKE ZAKOLIEGBE

Tocka GKX GKY Tocka GKX GKY
T1 510516.7941 125973.2149 T16 509117.8689 124815.1726
T2 510462.6123 125935.0955 T17 509093.1073 124815.4919
T3 510453.0540 125916.6076 T18 509080.3506 124801.4020
T4 510487.0446 125800.8340 T19 509075.8846 124770.8242
T5 510493.7213 125777.3156 T20 509073.8918 124768.5735
T6 510562.9660 125559.7472 T21 508565.7384 124249.1861
T7 510578.8356 125478.5084 T22 508481.2074 124188.7606
T8 510412.3501 125333.1391 123 508255.9996 124059.9784
T9 510392.8544 125327.9731 T24 508280.4003 124035.3218
T10 510382.9692 125325.6504 T25 508221.4012 124000.2868
T11 509941.1513 125258.4300 T26 508178.9202 123979.7236
T12 509897.3200 125244.7322 T27 508064.4016 123867.1328
T13 509411.7466 125031.6258 T28 508044.2245 123856.6443
T14 509399.0680 125024.2635 T29 508033.9752 123851.0628
T15 509120.4353 124816.7150

4.2 GRADBENA DELA ZA MONTAZO PODZEMNEGA KABLA

4.2.1 SPLOSNODO

Pri izvajanju gradbenih del za montazo podzemnega kabla je obvezno upostevati veljavne zakone,
pravilnike, tehni¢ne standarde in ostale veljavne predpise, vklju¢no z zahtevami projektnih
pogojev in soglasij, ki so bila pridobliena v fazi projektiranja in so sestavni del projektne

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

4.2.2 NACIN POLAGANJA KABLOV

Predvidenh je devet razlicnih nacinov polaganja kablov (in variacije le teh), ki se uporabijo glede
na zahteve trase, predvsem s staliSCa dostopnosti, ¢im bolj enostavnega in tekoCe potekajocega
polaganja, brez povzroCanja posebnih motenj v okolici, v prometu na cestah, zeleznici in pri

krizanju obstojecih objektov in napeljav:
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o TIP1 - polaganje direktno v zemljo

o TIP2 - polaganje SN kablov pri krizanjih

e TIP3 - kabelska kanalizacija v nepovoznih povrSinah
e TIP4 - kabelska kanalizacija - nov cestni prikljucek
e TIP5 - kabelska kanalizacija

e TIPG6 - kabelska kanalizacija

e TIP7 - kabelska kanalizacija

o TIP8 - podboji

e TIP9 - podvrtavanja HDD

TIP 1 - Polaganje direktno v zemljo (OD TOCKE T10 DO TOCKE T23)

Polaganje se v sploSnem izvaja odprti jarek globine ca. 1,00 m in Sirine ob dnu 0,40 m.
Predvidena Sirina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so zaScCiteni pred stikom z ostrorobim
materialom, ki bi jih med gradnjo ali eventualno kasneje lahko poskodoval s peS¢eno blazino
granulacije O - 4 mm. Nad blazino so poloZeni plasti¢ni SCitniki ter opozorilni trakovi, ki so
polozeni v zasutje jarka nekoliko viSje nad Scitniki, opozorijo eventualno kasnejSega kopaca, da
se nahaja v nevarnem obmocju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15

do 20 cm z lazjo mehanizacijo tako, da ne pride do poSkodovanja plasticnih S¢itnikov.

Tip 2 — Polaganje SN kablov pri krizanjih

Polaganje se v sploSnem izvaja odprti jarek globine min. 1,06 m in Sirine ob dnu 0,47 m.
Predvidena Sirina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih krizanja zaS¢iteni s cevjo
20160 (SN kabel) oz. PEHD 2x2@50 (opticni kabel). Slednje je zasCiteno z betonom C12/15
skladno detajlom v graficnem delu dokumentacije. Nad betonom so polozeni opozorilni trakovi, ki
nekoliko visje nad betonom opozorijo eventualno kasnejSega kopaca, da se nahaja v nevarnem
obmodcju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lazjo

mehanizacijo tako, da ne pride do poSkodb kablov in ostale opreme.

Tip 3 — Kabelska kanalizacija v nepovoznih povrsinah (OD TOCKE T3 DO TOCKE T4,
OD TOCKE T5 DO TOCKE T10)

Polaganje se v sploSnem izvaja odprti jarek globine min. 1,27 m in Sirine ob dnu 1,00 m.
Predvidena Sirina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih krizanja zaSciteni s cevjo
8@160 (SN kabel) oz. PEHD 2x2@50 (opticni kabel). Slednje je zaséiteno z betonom C12/15

skladno detajlom v graficnem delu dokumentacije. Nad betonom so poloZeni opozorilni trakovi, ki
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nekoliko visje nad betonom opozorijo eventualno kasnejSega kopaca, da se nahaja v nevarnem
obmocju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lazjo

mehanizacijo tako, da ne pride do poSkodb kablov in ostale opreme.

Tip 4 — Kabelska kanalizacija — nov cestni prikljuéek (OD TOCKE T4 DO TOCKE T5)

Polaganje se v sploSnem izvaja odprti jarek globine min. 1,27 m in Sirine ob dnu 1,00 m.
Predvidena Sirina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih krizanja zaSciteni s cevjo
87160 (SN kabel) oz. PEHD 2x2@50 (optic¢ni kabel). Slednje je zasCiteno z betonom C12/15 in
armaturo Q335 skladno detajlom v graficnem delu dokumentacije. Nad betonom so poloZeni
opozorilni trakovi, ki nekoliko visje nad betonom opozorijo eventualno kasnejSega kopaca, da se
nahaja v nevarnem obmocju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do

20 cm z lazjo mehanizacijo tako, da ne pride do posSkodb kablov in ostale opreme.

Tip 5 — Kabelska kanalizacija (OD TOCKE T26 DO RP 20kV LOCICA)

Polaganje se v sploSnem izvaja odprti jarek globine min. 1,27 m in Sirine ob dnu 1,00 m.
Predvidena Sirina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih krizanja zaSciteni s cevjo
70160 (SN kabel) oz. PEHD 2x2@50 (opticni kabel). Slednje je zasciteno z betonom C12/15
skladno detajlom v graficnem delu dokumentacije. Nad betonom so polozeni opozorilni trakovi, ki
nekoliko visje nad betonom opozorijo eventualno kasnejSega kopaca, da se nahaja v nevarnem
obmocju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z laZjo

mehanizacijo tako, da ne pride do poSkodb kablov in ostale opreme.

Tip 6 — Kabelska kanalizacija (OD TOCKE T23 DO TOCKE T26)

Polaganje se v sploSnem izvaja odprti jarek globine min. 1,27 m in Sirine ob dnu 0,80 m.
Predvidena Sirina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih krizanja zaSciteni s cevjo
5@160 (SN kabel) oz. PEHD 2x2@50 (opticni kabel). Slednje je zasciteno z betonom C12/15
skladno detajlom v graficnem delu dokumentacije. Nad betonom so polozeni opozorilni trakovi, ki
nekoliko visje nad betonom opozorijo eventualno kasnejSega kopaca, da se nahaja v nevarnem
obmocju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z laZjo

mehanizacijo tako, da ne pride do poSkodb kablov in ostale opreme.

Tip 7 — Kabelska kanalizacija (OD RTP PODLOG DO TOCKE T2)

Polaganje se v sploSnem izvaja odprti jarek globine min. 1,27 m in Sirine ob dnu 1,00 m.

Predvidena Sirina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih krizanja zasCiteni s cevjo
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8@160 (SN kabel) oz. PEHD 3x2@50 (opticni kabel). Slednje je zasciteno z betonom C12/15
skladno detajlom v graficnem delu dokumentacije. Nad betonom so polozeni opozorilni trakovi, ki
nekoliko visje nad betonom opozorijo eventualno kasnejSega kopaca, da se nahaja v nevarnem
obmocju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lazjo

mehanizacijo tako, da ne pride do poSkodb kablov in ostale opreme.

Tip 5 — Horizontalno podbijanje (PREBOJ 1 - 5)

Na doloc¢enih lokacijah, predvsem pri manjsSih razdaljah (regionalne, obcinske ceste, itd.) smo
predvideli krizanja s horizontalnim podbijanjem. Podboj 1 in 2 se izvedeta z zascitno kovinsko
cevjo @711 mm, debeline 8,8mm v katero se uvleCejo zascCitne cevi 8x@160 (SN kabel) in
3x2x@50 (TK vod). Podboj 3 in 4 se izvedeta z zaScCitno kovinsko cevjo @508 mm, debeline
8,0mm v katero se uvlecejo zasScitne cevi 5x@160 (SN kabel) in 2x2x@50 (TK vod). Podboj 5 se
izvede z zascitno kovinsko cevjo @610 mm, debeline 8,0mm v katero se uvleCejo zascitne cevi
7x@160 (SN kabel) in 2x2x@50 (TK vod).

Tip 6 — Horizontalno podvrtavanje (PODVRTAVANJE 1 - 4)

Polaganje - uvlacenje kablov v vrtino izvedeno z uporabo tehnologije horizontalnega vrtanja.
Predvidena Sirina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Podvrtavanji 1 in 2 se izvedeta z dvema
vrtinama @570mm, v vsako izmed vrtin se polozijo kablii 4x@160 (SN kabel) in 2x@50 (TK vod).
Podvrtavanji 3 in 4 se izvedeta z vrtino @640mm in vanjo polozijo cevi 5x@160 (SN kabel) in
2x2x@50 (TK vod).

Kabli se bodo polagali z uporabo tehnologije horizontalnega vrtanja tal, primerne zacevitve
vrtine ter uvlacenja kablov v cevi. Pri vrtanju se uporablja bentonit, ki v ¢asu vrtanja zagotavlja
lazje vrtanje, stabilnost sten vrtine in kasneje sluzi kot primeren medij za odvajanje toplote iz

kabla v okolico.

4.3 KRIZANJA SN KABLOVODOV Z OSTALIMI KOMUNALNIMI
NAPRAVAMI

Pri navedenih in morebitnih drugih krizanjih in priblizevanjih kablovoda z drugimi komunalnimi
napravami je potrebno uposStevati navedene zahteve ter projektne pogoje in soglasja prizadetih
upravljavcev, veljavne tehniSke normative in tipizacijo za polaganje elektroenergetskih kablov
1kV, 10kV in 20kV (DES, zvezek st. 5, januar 1981).
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4.3.1 MEDSEBOJNO PRIBLIZEVANJE ENERGETSKIH KABLOVODOV

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi
pOogoji:

e Elektro Celje d.d., St. 1066234, z dne 9.9.2016
Medsebojni razmak srednjenapetostnih kablovodov oziroma kablovodov razlicnega napetostnega
nivoja mora znasati najmanj 15 cm, zaradi zmanjSanja medsebojnih vplivov. Pri polaganju SN
kablovodov v kabelsko kanalizacijo morajo biti kablovodi viSjega napetostnega nivoja uvleceni v
globlje polozene cevi.
Pri krizanjih DV bodo izkopi kabelskega jarka izvajani na razdalji veC¢ kot predpisanih 3m od
stojnih mest.
Pri izkopih vzporedno z obstoje¢imi kabelskimi vodi bo minimalni odmik veC kot 1m. Pri krizanjih
bo vertikalna razdalja min 0,3 m, kot krizanja bo praviloma 90°. Krizanje z opticnim
telekomunikacijskim kablom bo izvedeno na vertikalni razdalji min. 0,3 m, energetski kabli pa

bodo polozeni v kabelski kanalizaciji.

4.3.2 KRIZANJE IN VZPOREDNI POTEK S TK KABLI IN KABLI KRS

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi
pPOogoji:

e Telekom Slovenije d.d., st. 44987-CE/930-JLB, z dne 9.9.2016,

e Telemach d.o.0., zdne 7.9.2016.
Pred pricetkom del je potrebno obvestiti nastete upravljavce TK in KRS vodov in vode zakoliciti.
Krizanje energetskega kabla in telekomunikacijskega oziroma KRS kabla bo izvedeno na navpicni
oddaljenosti 0,5 m. Kot kriZzanja mora biti praviloma 90°, ne sme pa biti manjsi od 45°. Ce te
oddaljenosti ni mogoce zagotoviti, je potrebno energetski kabel poloZiti v Zelezno cev dolzine 2 do
3 m, telekomunikacijski kabel pa v plasticno cev iste dolzine. Tudi v tem primeru razdalja ne sme
biti manjsa od 0,3 m.
Pri vzporednem vodenju energetskega kabla in telekomunikacijskega kabla mora znaSati
vodoravna oddaljenost najmanj 1 m.

Pri izvedbi je potrebno upoStevati tudi vse sploSne pogoje iz projektnih pogojev.
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4.3.3 KRIZANJE IN VZPOREDNI POTEK S CEVMI VODOVODA IN
KANALIZACIJE

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi
pPOogoji:
e JKP Zalec d.o.0., §t. 1084/16-TV, z dne 12.9.2016.

Pred pricetkom del je potrebno obvestiti upravljavca vodovoda in kanalizacije ter vode zakoliGiti.
Krizanje energetskega kabla s cevmi vodovoda in kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0,5 m.
Kabel bo zasciten pred mehanskimi posSkodbami tako, da bo polozZzen v plastiéno cev @160 mm v
dolzini treh metrov na vsaki strani krizanja.

Pri vzporednem poteku energetskega kabla in cevi vodovoda in kanalizacije je najmanjSa

dovoljena razdalja 0,8 m.

Energetski kabel mora biti od hidranta ali ventilske komore oddaljen najmanj 1,5 m.

4.3.4 KRIZANJE IN VZPOREDNI POTEK S PLINOVODOM

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi
pogoji oziroma soglasjem:

e Mestni plinovodi d.o.0., $t. 67-16-ZA, z dne 7.9.2016,

e Plinovodi d.o.o0., §t. $16-420/P-MP/RKP, z dne 5.9.2016

Trasa kablovoda kriza prenosna plinovoda:
- M2/1 Rogatec - Vodice (premer 800mm, tlak 70 bar, stacionaza 49390m, obgina Zalec),
- M2 Rogatec - Vodice (premer 400mm, tlak 50 bar, stacionaza 240m, ob&ina Zalec),

- kabelsko kanalizacijo TK m2/1.

Skladno s Pravilnikom o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z
najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 barov (Uradni list RS, s§t. 26/02 in 54/02), Pravilnikom
o tehnicnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16
bar (Uradni list RS, st. 60/01 in 54/02) in Pravilnikom o sistemskih obratovalnih navodilih za
prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega plinovodnega omrezja (Uradni list RS, St.
65/03) pri izvedbi preckanja plinovodov s komunalnimi vodi bo pri izvedbi SN kablovoda
upostevan najmanj 0,5 m prosti odmik in kot krizanja 90°. V primeru priblizevanja je najmanjsa

dovoljena razdalja 0,6 m v naselju oziroma 1 m izven naselja.
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Posebni pogoji bodo veljali pri izvedbi del v blizini plinskih napeljav, v varnostnem pasu 2x5 m.
Izkop kabelskega jarka in polaganje srednjenapetostnega kablovoda 2x20 kV bo izvedeno rocno.
Pred izvedbo krizanja je potrebno v sodelovanju z Plinovodi d.o.0. Ljubljana, kot upravljavcem
obstojecih plinovodov zakoliciti s pomocjo detektorja obstojeCe plinovodne naprave v bliZini
predvidenega energetskega kablovoda, zakoliCena trasa pa mora ostati vidna v Casu trajanja del.
Dolociti je potrebno tudi globino plinovodov. Dela se morajo izvajati pod nadzorom predstavnika

druzbe Plinovodi d.o.o.

Pri krizanju s plinovodom bodo energetski kabli polozeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi
(ZJ160mm, kar bo vec€ kot predpisane 3m na vsako stran plinovoda. Kabelski jaski bodo vgrajeni
izven varnostnega pasu in bodo oddaljeni od plinovoda najmanj 12m. Ker bo kabelska

kanalizacija izvedena nad plinovodom bo izvedena v plinotesni izvedbi.

Pri krizanjih energetskega kabla 20 kV in plinovoda ni predvideno polaganje ozemljil ali kakrSnih
koli kovinskih instalacij na katere bi vplivala katodna zaséita. Uporabljeni bodo tipski
srednjenapetostni kabli z izolacijo iz omreznega polietilena (XLPE) in plas¢em iz polietilena (PE), z
kovinskega zunanjega plasca, tip: AXAL-TT PRO 3x240/50mm2 Al, 12/20 kV.

Na mestu krizanja se najmanj 40 cm nad temenom plinovoda polozi opozorilni trak za zemeljski
plin v dolZini 3m na vsako stran krizanja.

Nacin izvedbe je odvisen od situacije na terenu, glede na uradno zakolicbo plinovodnega omrezja

in ugotovitev tocne globine obstojecih plinovodov.

Pri izvedbi je potrebno uposStevati tudi vse ostale pogoje iz projektnih pogojev.

4.3.5 KRIZANJE KABLOVODOV S CESTAMI

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi
pogoji oziroma soglasjem:
e Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije
za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest Obmocje Celje, st. 37167-
2148/2016/3(1503), zdne 7.9.2016,
e Obgina Zalec, Urad za gospodarske javne sluzbe, §t. 351-03-0192/2016, z dne 5.9.20186,
e Obcina Polzela, MalteSka cesta 28, 3313 Polzela, st. 371-78/2016-2, zdne 6.9.2016.
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Krizanje drzavne ceste R-lll 694, odsek 1268 Velenje - DobrteSa vas bo izvedeno v km 15,265.
Krizanje ceste bo izvedeno s podbojem na globini 3,78m pod asfaltnim cestiS¢em. Preboj bo
izveden z jekleno cevjo J610x8mm, v katero bodo uvleCene cevi 7xPVCZJ160mm + 2xPEHD
2xZ50mm. Profil preboja je razviden iz grafiénih prilog. Kablovod bo polozen v kabelsko
kanalizacijo, tako da bo zaSéiten na razdalji ve¢ kot predpisanih 3m od roba asfalta. Dela se
morajo izvajati pod nadzorom koncesionarja rednega vzdrzevanja cest (VOC d.d., Lava 42, 3000

Celje). Pri izvedbi del je potrebno upostevati vse sploSne pogoje iz projektnih pogojev.

Krizanje kablovoda z lokalno cesto LC 490351 Sempeter - Zalog bo izvedeno s podvrtavanjem po
HH metodi, z vrtino &640mm, v katero bodo poloZzene cevi 5xPVCZJ160mm + 2xPEHD
2xZ50mm. Trasa kablovoda ob LC 490351 poteka ob zunanji strani obcestnih jarkov na

oddaljenosti ve¢ kot predpisanih 3m od roba asfaltnega cestisca.

Krizanje LC 490391 Podlog - Sp. Ponikva bo izvedeno pod nadvozom ¢ez AC. KriZzanje ceste bo
izvedeno s podbojem na globini 4,65 m pod asfaltnim cestiS¢em. Preboj bo izveden z jekleno
cevjo J508x8mm, v katero bodo uvleéene cevi 5xPVCZ160mm + 2xPEHD 2x@50mm. Profil
preboja je razviden iz graficnih prilog. Kablovod bo polozen v kabelsko kanalizacijo, tako da bo
zascCiten na razdalji ve€ kot predpisanih 3m od roba asfalta. Dela se morajo izvajati pod nadzorom
koncesionarja rednega vzdrzevanja cest (VOC d.d., Lava 42, 3000 Celje). Pri izvedbi del je

potrebno upostevati vse sploSne pogoje iz projektnin pogojev.

Krizanje AC bo izvedeno v podvozu oz. po LC 490903 Locica - DobrteSa vas. V obmocju podvoza
bo izveden izkop v cestiSéu. lzvedena bo kabelska kanalizacija iz zasSc¢itnih PVC cevi
5xPVCIJ160mm + 2xPEHD 2xJ50mm. Cevi bodo v cestiSCu obbetonirane z betonom MB 10.
NajmanjSa navpic¢na oddaljenost od zgornjega roba zascitne cevi do povrSine ceste bo zaradi
krizanj z ostalimi komunalnimi odi najmanj 1 m. Prerez kabelskega jarka pri krizanju cestiSc¢a je
razviden iz graficnih prilog. Pri izvedbi prekopa cestiS¢a v podvozu je potrebno uposStevati
naslednja navodila:

e zasip prekopa povoznih povrsin je potrebno izvesti skladno s tehni¢nimi smernicami TSC
08.512 Varstvo cest - lzvajanje prekopov na voznih povrSinah, ki dolo¢ajo minimalne
pogoje za komprimiranje zasipnega materiala in tamponske plasti;

e pred pricetkom izkopa je potrebno zarezati asfalt na vecji povrsini od predvidene Sirine
izkopa in sicer na razdalji 0,2 m od predvidenega roba izkopa na vsako stran,

e 7a zasip je potrebno uporabiti primeren material z utrjevanjem v plasteh po 30 cm. Zgornji

tamponski sloj v debelini 50 cm se mora izvesti s ¢istim tamponom I. in komprimirati do
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zbitosti Me = 100 MPa in sicer do 10 cm izpod kote obstojeCega asfalta. Na tako
pripravljeno podlago pa se polozi asfaltbeton v sistemu 6+3. Pred vgradnjo asfalta je
ustreznost zasipa potrebno dokazati z meritvijo zbitosti;

e po poteku dveh let je potrebno izvesti Se izravnavo z dokoncno preplastitvijo prekopa s 3
cm asfaltnim betonom v Sirini izkopa + 2 x 20cm;

o stika starega in novega asfalta je obvezno potrebno tesniti z Dylaplastom po celotni

dolzini stika.

V Gasu prekopa voziS¢a bo potrebna zacasna prometna ureditev, za kar si mora investitor na
ob&ini Zalec pridobiti dovoljenje za zagasno prometno ureditev. Dovoljenje se izda na podlagi

vloge in elaborata zacasne prometne ureditve ter predhodnega placila upravne takse.

Dela pri izvedbi krizanja obcinskih cest se morajo izvajati pod nadzorom in v dogovoru z Obc¢insko

upravo obgine Zalec, Urad za gospodarske javne sluzbe, Ul. Savinjske &ete 5, 3310 Zalec.

Pri izvedbi je potrebno uposStevati tudi vse ostale pogoje iz projektnih pogojev.

4.3.6 KRIZANJE AVTOCESTE IN VZPOREDNI POTEK Z AVTOCESTOD

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi
POgoji:
e DARS d.d., Ulica XIV.divizije 4, 3000 celje, s§t. 351/AC-2685/16, z dne 7.9.2016.

Predvideni kablovod bo potekal v varovalnem pasu in cestnem svetu avtoceste Al, odsek St.
0041 in 0641 Arja vas - Sentrupet od km 4.520 do km 7.540.

Krizanje AC bo izvedeno v podvozu (v cestiSCu lokalne ceste LC 490903 Locica - DobrteSa vas)

pod AC, kar je opisano v predhodnem poglavju.

V preteznem delu trasa poteka vzporedno z AC med AC varovalno ograjo in nekategorizirano
kmetijsko cesto. Ta pas je na najozjem delu Sirok 1.07m. Predvideno je da trasa poteka po
sredini tega pasu. Dimenzija kabelskega jarka v tem delu znasa 0,4x1,0m, tako da je natancni
izvedbi Se vedno dovolj prostora. V primeru posSkodb varovalne ograje AC ali cestiS¢a bo izvajalec

poskodbe sproti saniral.
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Predviden potek trase kablovoda in krizanje AC je razvidno iz grafi¢nih prilog.

Pri izvedbi je potrebno upostevati tudi vse ostale sploSne pogoje iz projektnih pogojev.

4.3.7 KRIZANJE Z ZELEZNISKD PROGO

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi

pOogoji:

Slovenske Zeleznice - infrastruktura d.o.o., st. 31002-655/2016-JB, z dne 23.9.2016

Predvideni SN kablovodov kriza ZelezniSko progo st. 31 Celje - Velenje v km 16+686.

V projektnih pogojih so navedene naslednje zahteve:

1.

Ker bo za izvedbo del potrebno gibanje po zelezniSkem obmodcju, mora izvajalec del
pridobiti pisno dovoljenje upravljavca javne ZelezniSke infrastrukture, to je Slovenske
Zeleznice - Infrastruktura d.o.0. na podlagi 94. ¢lena Zakona o varnosti v ZelezniSkem
prometu (ZVZelP - UPB3, Ur.l.RS §t. 56/2013, 91/13, 82/15 in 84/15 ZZelP-J).

Pred priéetkom del je potrebno upravljavcu javne Zelezniske infrastrukture (SZ -
Infrastruktura d.o.o., Sluzba za gradbeno dejavnost, pisarna Celje, Ulica XIV.divizije 2,
3000 Celje), predloziti v pregled in potrditev »Vlogo za pridobitev dovoljenja za delo in
gibanje na zelezniSkem obmocju«, na podlagi 94. ¢lena Zakona o varnosti v ZelezniSkem
prometu (Ur.l.RS st. 56/2013) in »Varnostni nacrt« z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v
nevarnem ZelezniSkem obmocju v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in pomicnih gradbisc¢ih (Ur.l.RS st. 83/2005). Po potrditvi ustreznosti
Varnostnega nacrta upravljavec izda »Dovoljenje za delo in gibanje na ZelezniSkem

obmocjux.

Po koncanih delih je potrebno dostaviti PID za del objekta, ki se nahaja v progovnem pasu
(8m levo in desno od osi skrajnega tira) na naslov SZ - Infrastruktura d.o.o., Sluzba za

gradbeno dejavnost, pisarna Celje, Ulica XIV.divizije 2, 3000 Celje.

Krizanje zelezniSke proge st. 31 Celje - Velenje bo izvedeno v km 16+686. Predvideno je vodeno

podvrtanje po HDD metodi z dvema vrtinama &@570mm. V posamezno vrtino bodo potisnjene cevi

4XPEHD@160mm + PEHD 2x50mm. Celotna dolZina podvrtanja znasa 110,00m. Globina cevi

pod tiri bo 4,5 m in 2,81 m pod dnom odvodnih jarkov, kar je bistveno ve¢ od predpisanih 2,2 m

0z. 0,9 m. Dolzina cevi bo 45 m od osi tira, kar je ve¢ od predpisanih 5m.
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Ob ZzelezniSki progi potekajo zelezniSki signalno varnostni telekomunikacijski kabli, ki jih je
potrebno sondirati in zakoliCiti, zato je potrebno vsa dela, pri krizanju in priblizevanju kablovoda z
Zeleznico, izvajati pod nadzorom delavcev SZ - Infrastruktura d.o.0., Sluzba za EE in SVTK, Celje. O

pricetku del je potrebno sekcijo obvestiti 8 dni v naprej.

Krizanje SN kablov z ZelezniSkimi SVTK kabli zaradi velike globine podvrtavanja ne bo

problemati¢no in SVTK kabli ne bodo ogrozeni. Razdalja pri krizanju bo vec¢ kot predpisanih 0,5m.

Vzporednega poteka SN kablovoda z ZelezniSko progo oz. SVTK kabli ne bo.

Pri izvedbi je potrebno uposStevati tudi vse ostale pogoje iz projektnih pogojev.

4.3.8 KRIZANJE Z VvODOTOKI

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi
pogoji:
e Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za
vode, Sektor obmocja Savinje, st. 35506-7308/2016-2, z dne 20.9.2016

Kablovodi bodo krizali reko Loznico, Grusoveljsko Godomljo, njena dva leva pritoka ter Podvinsko
Zalsko strugo. V grafiénih prilogah so prikazane situacije in profili krizan;.

Krizanje reke Loznice bo izvedeno z vodenim podvrtanjem po HDD metodi z dvema vrtinama
@570mm. V vsako vrtino bodo potisnjene cevi 4xPEHDZ160mm + PEHD 2x50mm. Celotna
dolZina podvrtanja reke LoZnice znada 81,5m. Krizanje Podvinsko Zalske struge bo izvedeno z
vodenim podvrtanjem po HDD metodi z vrtino &@640mm. V vrtino bodo potisnjene cevi
5xPEHD@160mm + 2xPEHD 2x@50mm. Celotna dolZina podvrtanja reke Podvinsko Zalske
struge je 67,6 m. Globina pod dnom struge bo zaradi velikega premera potrebne vrtine in velikih
zaokrozitvenih radiev znaSala 3,8 m, kar bistveno presega zahtevanih 1,5 m. Vstopne in izstopne
jame podvrtavanja bodo od robov brezin oddaljene bistveno ve¢ kot zahtevanih 5m (min. 18m). V
teh jamah bodo vgrajeni kabelski jaski, ki bodo oddaljeni 30m od brezin, razen na levi brezini
Podvinsko Zalske struge, ki bo oddaljen 19 m od breZine. Z izvedbo podvrtavanja se v strugo in

brezine ne posega in ni potrebnih dodatnih ukrepov za zavarovanje brezin.

Potek kabelske trase pri krizanjih bo oznacen s smernimi kamni »EK«.

Pri izvedbi je potrebno uposStevati tudi vse ostale sploSne pogoje iz projektnih pogojev.



3/1 NACGRT ST.: 21/2016 — GK
KABLOVOD 2X20 kV RTP 110/20 kv PODLOG -

RP 20 kV LOCGICA

4.3.9 KRIZANJE Z VN DALJNOVODI 110KV IN 400KV

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi

pOogoji:

ELES, d.o.0., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, st. 2594/594/vk, z dne 5.9.2016.

Pri projektiranju so bili upoStevani:

Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmocdju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l.RS st. 101/2010),

Energetski zakon EZ-1 (Ur.l.RS §t. 17/2014),

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l.RS st. 29/92),

SIST EN 50341-1, Nadzemni elektricni vodi za izmeniéne napetosti nad 45kV - 1.del:
sploSne zahteve - Skupna dolodila,

SIST EN 50341-3-21, Nadzemni elektricni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 45kV -3-
21.del: Nacionalna normativna dolocila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN
50341:1:2002),

SIST EN 61936-1 - Mocnostne inStalacije, ki presegajo 1 kV izmenic¢ne napetosti - 1. del:
Skupna pravila (IEC 61936-1:2010, spremenjen),

SIST EN 50522:2011 - Ozemljitve mocnostnih inStalacij, ki presegajo 1 kV izmenicne

napetosti

Na trasi predvidenega 20kV kablovoda se nahajajo naslednji VN daljnovodi:

DV 400kV Maribor - Podlog, razpetina SM 133 - portal RTP,

DV 110kV Podlog - Lasko, razpetina SM 51 - portal RTP,

DV 2x110kV Podlog - Lipa, razpetina SM 1 - portal RTP,

DV 2x110kV Sostanj - Podlog, razpetina SM 55 - portal RTP,

DV 110kV Podlog - Lava, razpetina portal RTP - portal RTP,

DV 110kV Podlog - Podlog DES, razpetina portal RTP - portal RTP,

in zemeljski kabli:

zemeljski TK kabel, ZOK Podlog - Telekom Sempeter,
zemeljski TK kabel, RTP Podlog - RTP Podlog DES,
KB 6 x 0,4kV RTP Podlog - RTP Podlog DES.
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Varovalni pasovi za VN daljnovode znasSajo:
e za DV napetostnega nivoja 110kV: 30m (15m levo in 15m desno od osi DV),
e za DV napetostnega nivoja 220kV in 400kV: 80m (40m levo in 40m desno od osi DV),

Trasa predvidenega 20kV kablovoda bo potekala izven varovalnih pasov obstojeCih VN
daljnovodov, razen pri krizanju.

Krizanje DV 400kV Maribor - Podlog, bo izvedeno v razpetini med SM 133 - portal RTP, na
oddaljenosti 95m od SM 133. S tem je trasa oddaljena ve¢ kot 30m od ozemljil stebra SM 133 in

ne bo prislo do poskodb ozemljil stebra in tudi ne do prenosa potenciala.

Krizanje DV 110kV Podlog - Lasko, bo izvedeno v razpetini med SM 51 - portal RTP, na
oddaljenosti 23m od SM 51. Ker steber SM 51 stoji na nasprotni strani ceste kot trasa kablovoda
trasa ne posega v obmocje ozemljil stebra SM 51 in ne bo priSlo do poskodb ozemljil stebra in

tudi ne do prenosa potenciala.

Krizanje DV 2x110kV Podlog - Lipa, bo izvedeno v razpetini med SM 1 - portal RTP, na
oddaljenosti 33,5m od SM 1. Ker je oddaljenost ve¢ kot 30m in steber SM 1 stoji na nasprotni
strani ceste kot trasa kablovoda trasa ne posega v obmocje ozemljil stebra SM 1 in ne bo priSlo

do poskodb ozemljil stebra in tudi ne do prenosa potenciala.

Krizanje DV 2x110kV Sostanj - Podlog, bo izvedeno v razpetini med SM 55 - portal RTP, na
oddaljenosti 40,7m od SM 55. Ker je oddaljenost ve¢ kot 30m in steber SM 55 stoji na nasprotni
strani ceste kot trasa kablovoda trasa ne posega v obmocje ozemljil stebra SM 1 in ne bo prisSlo

do poskodb ozemljil stebra in tudi ne do prenosa potenciala.

Krizanje DV 110kV Podlog - Lava in DV 110kV Podlog - Podlog DES, bo izvedeno v razpetini med
portal RTP - portal RTP. V RTP 110/20kV Podlog trasa poteka ob obstojeCih kablovodih in v
kabelski kanalizaciji iz PVC cevi, tako da ne bo vplivala na obstoje¢e ozemljitve. Po krizanju ceste
LC 490351 Sempeter - Zalog trasa preide na stran RTP 400/220/110kV Podlog in poteka ob

cesti izven ograje RTP in tudi ne bo vplivala ha ozemljitve RTP.

V RTP 110/20kV trasa kablovoda kriza zemeljski TK kabel, RTP Podlog - RTP Podlog DES. Po
krizanju ceste LC 490351 Sempeter - Zalog trasa kablovoda preide na stran RTP
400/220/110kV Podlog in poteka ob cesti vzporedno z zemeljskim TK kablom, ZOK Podlog -
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Telekom Sempeter. Pred uvozom v stikalisée 400kV se trasi kriZzata in naprej potekata paralelno

do reke Loznice, kjer trasa TK kabla kriza cesto in naprej poteka na nasprotni strani ceste.

Krizanje energetskega kabla in telekomunikacijskega kabla bo izvedeno na navpicni oddaljenosti
0,5 m. Kot krizanja mora biti praviloma 90°, ne sme pa biti manjSi od 45°. Pri vzporednem
vodenju energetskega kabla in telekomunikacijskega kabla mora znaSati vodoravna oddaljenost

najmanj 1 m.

Pri izvedbi del mora izvajalec upostevati dolocila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo
elektricnega toka (Ur.l.RS st. 29/92), ki doloCa, da se deli teles, roCice gradbenih strojev ali drugi
predmeti ne priblizajo faznim vodnikom na manj kot 3m za 110kV DV in 400kV DV na manj kot

5m.
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4.3.10 TABELA KRIZANJ 20 KV KABLOVODA S KOMUNALNIMI vODI

KRIZANJE KOMUNALNE METODA
zap.$t.  |KRIZANJE|INFRASTRUKTURE VISINA POLAGANJA |UPRAVUALEC
1|K1 TK KABEL TIP7
2|K2 KBV 20 kV TIP7 ELEKTRO CELJE D.D.
3|K3 KBV 20 kV TIP7 ELEKTRO CELJE D.D.
4|Ka TK KABEL TIP7
DV 110kV Podlog - Podlog DES, DV
5|K5 110kV Podlog - Lav TIP7 ELES D.O.O.
POTOK, LOKALNA CESTA, TK KABEL,
6|K6 VODOVOD TIP8
7|K7 DV 110 kV TIP3 ELES D.O.O.
8|K8 TK KABEL TIP3
9|K9 DV 110 kV TIP3 ELES D.O.O.
10|K10 DV 110 kV TIP3 ELES D.O.O.
11|K11 TK KABEL TIP3
12|K12 TK KABEL TIP3
13|K13 TK KABEL, POTOK TIP3
14(K14 DV 400kV Maribor - Podlog TIP3 ELES D.O.O.
15|K15 VODOVOD TIP3 JKP ZALEC
16|K16 TK KABEL, POTOK, VODOVOD TIPS
17|K17 LOKALNA CESTA TIP3 OBCINA ZALEC
18|K18 VODOVOD TIP3 JKP ZALEC
19|K19 LOKALNA CESTA TIP3 OBCINA ZALEC
20(K20 PLINOVOD TIP3 PLINOVODI D.O.O.
21(K21 POTOK, DV 110 kV TIP8 DRSV, ELES D.O.O.
22|K22 DV 20 kV D6 SEMPETER TIP1 DRSV, ELES D.O.O..
23(K23 POTOK TIPS DRSV, ELES D.O.O.
24|K24 POTOK TIP8 DRSV
25(K25 VODOVOD TIP2 JKP ZALEC
26(K26 CESTA TIPS OBCINA ZALEC
27|K27 TK KABEL TIP2
OBCINA ZALEC, SLOVENSKE
28|K28 LOKALNA CESTA, ZELEZNICA TIP9 ZELEZNICE
29(K29 AVTOCESTA TIP6 DARS
TK KABEL, VODOVOD,
KANALIZACIA, LOKALNA CESTA, JKP ZALEC, OBCINA ZALEC,
30[K30 POTOK TIP9 DRSV
31(K31 DV 20 kV D6/3 BREG STRUGA TIPS ELES D.O.O.
32(K32 DV 20 kV TIPS ELES D.O.O.
33|K33 REGIONALNA CESTA TIP8 DRSI
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4.3.11 GEDOLOSKI PODATKI

Podatkov o geoloski strukturi podroc¢ja po katerem poteka kabelska trasa v ¢asu projektiranja ni
na razpolago. Glede na to in dejstvo, da bodo zemeljska dela izvajana s plitvimi strojnimi izkopi
jarkov (do globine 1,50 m) predvidevamo, da lokacija trase z geomehanskega staliS¢a in
staliS¢a stabilnosti terena, ni problematiéna. Predvidevamo, da se na obravnavani trasi nahajajo
sedimenti razlicnih debelin in razmerij med konglomeratom, prodom in peski, deloma tudi

pescenih glin.

Pri izvajanju vrtalnih del s tehniko horizontalnega vrtanja in ob injiciranju bentonita v vrtino, bo
potrebno predhodno preveriti poroznost oziroma propustnost slojev zemljine v katerih se bo
vrtalo zaradi tega, da ne bi eventualno priSlo do pronicanja bentonita v vodonosne plasti. Po
potrebi bo potrebno kontrolirati obmocje pronicanje bentonita v hribinsko okolico s kakSnimi
posebnimi dodatki oziroma ga nadomestiti z drugo primerno snovjo tako, da ne bo ogrozena

kvaliteta podtalnice.

Glede na zgoraj napisano bo vsekakor potrebno ob izvajanju angazirati geomehanski nadzor, ki
bo spremljal zemeljska dela in po potrebi tudi zahteval spremembo s projektom predvidene

tehniéne resitve.

4.4 IZVAJANJE GRADBENIH DEL

Pri izvajanju gradbenih del za montazo kablovoda je obvezno upoStevati veljavne SIST standarde

in ostale veljavne predpise.

4.4.1 GEODETSKA DELA

Med gradnjo oziroma polaganjem kabla mora izvajalec opraviti naslednja geodetska dela:
o geodetsko snemanje vrha kabla oziroma kabelske cevi in koto terena nad njo,
e geodetsko snemanje kabelskih spojev z oznacitvijo,
e geodetsko snemanje komunalnih vodov na kabelski trasi z opisom izvedene zaSCite
komunalnega voda,
o geodetsko snemanje zascit kablov (zaCetek in konec) in
e vsa ostala geodetska dela za izdelavo projekta izvedenih del in dela, ki jih zahteva

izvajalec montaznih del.
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Izvajalec mora potek kablov z vsemi posnetimi podatki vrisati v katastrske karte v digitalni obliki.

4.4.2 1ZVAJANJE IZKOPNIH DEL

Izvajanje zemeljskih del lahko izvajalec prilagodi lastni tehnologjji in lastni mehanizaciji pod
pogoji, ki jih dopuscajo razmere na terenu in pod pogoji, ki jin dolo¢i nadzorni organ. Nadzorni
organ mora v vsakem primeru potrditi nacin izvedbe zemeljskih del in vrsto uporabe gradbene

mehanizacije .

Zemeljska dela se izvajajo strojno ali rocno, odvisno glede na stanje na terenu. Nadzorni
organ lahko odredi, da je na doloCenem odseku potrebno obvezno izvajati vsa gradbena

dela

ro¢no zaradi naslednjih vzrokov:
e zaradi nevarnosti poSkodb obstojecCih objektov in napeljav,
e zaradi nevarnosti del ob stalnem prometu,
e zaradi zahtev lastnikov zemljiS¢ ali

e zaradi drugih upravicenih zahtev.

Pri izkopu jarka je treba posebno paziti na podzemne komunalne vode in izkope v
neposredni blizini objektov. lzvajalec je odgovoren za vse poskodbe komunalnih vodov in
obstojeCih objektov, ki bi nastali pri izvajanju gradbenih del. Organizirati mora vsa popravila

ter nositi vse stroske v zvezi s tem.

Izkopani material se lahko deponira ob gradbeni jami v obmocju delovnega pasu, tako da je

prosta Sirina od roba jarka vsaj 1,0 m.

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo kablovoda, sega 6,0 m od osi kabelskega jarka za
deponijo izkopanega materiala in 6,0 m za transportne poti in montazo kablovoda. Izkopani

material se vedno deponira na eno stran, transportne poti pa so na nasprotni strani jarka.

V primeru, da prostora za delovni pas Sirine 6,0 + 6,0 m ni na razpolago zaradi objektivnih
vzrokov (konfiguracija terena, obstojeCi objekti, prometne povrsine, ki se jih ne sme zapreti
ipd.), je potrebno izkopani material odpeljati in zaCasno deponirati na deponiji, ki jo preskrbi

izvajalec. Prav tako je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec ali na
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organizirano komunalno deponijo ves odvecni material od izkopa, ki ga ni mozno uporabiti za
zasip in se nadomesti z drugimi materiali. lzvajalec nosi vse stroSke v zvezi z zaCasnim in

stalnim deponiranjem izkopanega materiala.

4.4.3 I1ZVAJANJE ZASIPNIH DEL

Za izdelavo kabelske posteljice je potrebno dno jarka odistiti kamnov in predmetov, ki bi lahko
poskodovali kable ter dno izravnati do tocnost +1,0 cm merjeno z letvijo dolzine 4,0 m.
Posteljica mora biti iz kremencevega peska oziroma posebne meSanice le tega z drugim

odgovarjajocim pescenim materialom po posebni recepturi, v debelini minimalno 0,20 m.

Kable polozene v peSceno posteljico se nato zasuje z enakim materialom, kot je izdelana
posteljica, minimalno 0,40 m nad cevjo po celi Sirini jarka. PeSCeni zasip se ne nabije in ne
utrdi, po polozitvi zascitnih betonskih ploS¢ pa se lahko zasipa z izbranim obstoje¢im izkopanim
materialom granulacije 0 - 30 mm, ki se ga utrjuje le z lahkimi nabijalnimi sredstvi
(vibracijske plosce, zabe ali lahki valjarji brez vibriranja - BW 90). Nad tem slojem se lahko
zasipa s poljubnim materialom, ¢e ni v nasprotju z drugimi pogoji. Zasipni material v jarku je
potrebno utrditi do naravne zbitosti, tako da kasneje ne prihaja do posedkov povrSine nad

jarkom.

Pod koto terena je potrebno poloziti opozorilne trakove: dva z napisom "E" in enega z napisom

"TK". Opozorilne trakove dobavi izvajalec montaznih del na kablovodu.

4.4.4 VZDRZEVANJE KABELSKEGA JARKA

Izvajalec gradbenih del mora vzdrzevati jarek do poloZitve kablov, v Casu zasipanja jarka in

nato po zasutju do koncne predaje narocniku.

Na prometnih povrSinah mora izvajalec zasipane povrsine takoj po zasipu usposobiti za promet

ter jih vzdrzevati do kon¢ne predaje narocniku (krpanje udarnih jam, dosipavanje ipd.)
V ceno izkopa morajo biti poleg zgoraj navedenih del zajeta tudi naslednja dela:

= odvod meteorne vode iz kabelskega jarka,

* odvod vode, kise izceja iz bocnih strani izkopa, Ce je to potrebno,

* dodatni stroski zaradi izvajanja zemeljskih del v mokrem in v vodi,

« dodatni stroski zaradi izkopa v nagnjenem terenu (sidra za pricvrstitev kablov),

e dodatni stroSki za preCkanje raznih ograj - spodkopavanje, Zivih mej - presajanje,

izogibanje ter za ohranjanje drevesnih korenin in ostalih podobnih ovir natrasi kablovoda.
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4.5 KONENA UREDITEV DELOVNEGA PASU

Po zasipu jarka mora izvajalec urediti povrSine na enak nacin in v enaki kvaliteti, kot so bile

pred gradbenim posegom.

Sanirati mora vse povrSine, tako na obmocju polaganja kabla kot tudi na obmocju zacasnih

gradbiscnih povrsin (deponije materiala, dostopne poti, zaCasni gradbiScni objekti itd.).

Cestne povrSine mora asfaltirati, makadamsko urediti ali obnoviti morebitni tlak iz

betonskih ploS¢ alitlakovcev glede na prvotno stanje.

Na neutrjenih povrSinah mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini in kvaliteti, kot je
bila pred gradbenim posegom (nacelno v debelini 0.20 m). TravniSke povrSine mora posejati s

primerno travno mesanico.

Izvajalec more sanirati vse objekte, ograje, Zive meje in ostale objekte, ki se poSkodujejo zaradi
gradnje kabelske povezave, do enake kvalitete in stanja, kotje bilo pred gradbenim posegom Po
potrebi ali na zahtevo nadzornega organa z vpisom v gradbeni dnevnik je potrebno
rodovitno plast tudi rahljati z ustrezno napravo (npr. kultivator, plug). Globina in nacin rahljanja

predlaga izvajalec, potrdi pajo nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.

4.6 UKREPI VARNOSTI PRI DELU ZEMELJSKIH DEL

Zraven splosnih navodil, ki veljajo za izdelavo kablovodov, je potrebno upoStevati pri
zemeljskih delih tudi naslednje ukrepe varnosti pri delu in Se zlasti pogoje dela, ki jih
zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih.

Pred pricetkom zemeljskih del mora izvajalec skupaj z upravljavci komunalnih vodov zakoliCiti
vse podzemne komunalne vode in predvideti ustrezne zasScite med izvajanjem zemeljskih del za
varno obratovanje komunalnih vodov. To¢no lego in globino komunalnega voda je potrebno

preveriti s sondaznim odkopom komunalnega voda (obvezni ro¢ni odkop).

Izkop kabelskega jarka globine ve¢ kot 1.0 m je potrebno obvezno izvajati pod ustreznimi
varnostnimi ukrepi, ki preprecujejo zrusSitev zemeljskih plasti z boCnih strani in usip izkopanega
materiala (ureditev brezin pod kotom, ki zagotavlja stabilnost; razpiranje, z zagatnimi stenami
ipd.).
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Ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 1.0 m Sirokega prostega pasu (prostora),

na katerem nidovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti.

Gradbene jame, ki so globlje od 2.0 m in imajo brezine urejene pod kotom vecjim od 45°

(bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo.

Na stabilnost bocnih strani vplivajo razni dejavniki, kijih mora izvajalec uposStevati prizemeljskih
delih. Zlasti mora biti pozoren na naslednje dejavnike:

* prometna obremenitev strojev za polaganje kabla,

e prometna obremenitev javnega prometa, ¢e se odvija v blizinijarka,

« vibracije zaradi prometa ali utrjevanje zasipa jarka,

« blizina obstojecih objektov (ograje, betonski zidovi, drogovi, rob asfalta, robniki ipd.),

* nasutje izkopanega materiala objarku (minimalno 100 cm od roba),

* posebnostiv sestavi zemljine (razpoke, plastovitost ipd.),

* talnavoda,

* dotoki vode iz zemeljskih plastiin

e drugidejavniki.

Sirina jarka mora biti taka, da omogoa neovirano delo delavcev v njih tako, da ostaja po
morebitnem razpiranju in po poloZitvi kablov ali postavitvi kakSne druge naprave v izkopu

najmanj 0.60 m prostora za gibanje delavcev.

Izvajalec mora posebno paziti na nevarnost porusitve sten jarka zaradi priblizevanja gradbenih
strojev in cestnih vozil. Potrebni odmiki glede na tezo vozila za normalne razmere so podani v
standardu DIN 4124. Za globino 1.25 m znasa v normalnih razmerah minimalni odmik 1.0 m za

vozilo teze do 12t in minimalni odmik 2.0 m za vozilo teze nad 12t.

V obmodjih, kjer se izkopi izvajajo v 5.0 metrskem cestnem pasu glavnih cest in v obmocjih
cestnega prometa, je potrebno izvesti delne in popolne zapore cest ali postaviti primerne

zascCitne ograje po dogovoru z upravljalcem ceste in pristojnim organom za notranje zadeve.

Varnostni ukrepi pri delu v gradbenih jamah, v katerih obstaja moZnost
pojava prisotnosti zemeljskega plina (na mestu krizanja s plinovodom):

Vizkopih, ki se izvajajo za krizanje obstojecih plinovodov se pred vstopom vjamo ali kanal
preveri koncentracija kisika oz. zemeljskega plina. Za vstopanje delavcev v izkop globine

vecCje kot 1,0 m, vraCanje iz izkopa in izhoda v sili mora biti izkop izveden tako, da se
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delavec lahko umakne v dveh smereh. Samo v izjemnih primerih, ko zaradi objektivnih
okoliS¢in ni mozno izvesti izhodov z izkopi, morajo biti pripravljene trdne lestve, ki segajo
najmanj 100 cm nad robove izkopa. Kanale in prekope je treba kopati v Sirini, Kki
omogocajo neovirano delo delavcev v njih. To pa je najmanj osna razdalja med kabli +
0,60 m oz. v primeru, da je potrebno delo z obeh strani, je min. Sirina 2 x 0,60 m + osna

razdalja med kabili.

Na izpostavljenih mestih je potrebno kanale zavarovati s trakovi in zastavicami. Delavci morajo

pridelu obvezno uporabljati poleg ze predpisane zascitne opreme tudi zasc¢itno ¢elado.

4.7 ORGANIZACIJA GRADNJE

4.7.1 SPLOSNOD

Projekt organizacije gradbiSca izdela izvajalec del, potrditi pa ga nadzorni organ narocnika.V
sklopu tega projekta se po potrebi predvidi tudi eventualne delne ali popolne zapore cest ter

zagotovi vsa dovoljenja v zvezi s tem.

Delovni pas, kije potreben za izgradnjo 20 kV kabelske povezave, nacelno sega 6,0 m od osi
kabelskega jarka za deponijo izkopanega materiala in na drugi strani 6 m za transportne poti in
montaZzo kabla, razen v obmocju objektov in drugih ovir, kjer se bo morala tehnologija
polaganja kabla prilagajati stanju na terenu. Dostopi na delovni pas so predvideni po javnih

cestah in poteh.

Dodatne transportne poti in ostale gradbiScne ter deponijske povrSine si mora izvajalec

pridobiti sam in nositi vse stroske.

Ob izvajanju gradbenih in zemeljskih del je potrebno zagotoviti vse varnostne norme, da ne bi
pri manipulaciji z mehanizacijo in strojnimi olji ter mazivi prislo do onesnaZenja tal in podtalnice.
Izvajalec mora gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na cestnem omrezju ter

zagotoviti dostope do vseh zemljiS¢ in objektov v ¢asu gradnje in po njenem zakljucku.

Po zakljucku vseh del je potrebno tako na obmocju polaganja kablov kot tudi na obmocju
zacasnih gradbis¢nih povrSin (deponije materiala, zacasni gradbiScni objekti itd.) zemljiSca
sanirati do enakega stanja in kvalitete, kot je bilo pred gradbenim posegom. Ce je potrebno, se

zemljiSCe kultivira z obnovitvijo rodovitne zemlje in poseje s travo.
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4.7.2 DELOVNI PLATO

Glede na specificnost del pri polaganju (vlecenju kablov) v predhodno pripravljen jarek mora
izvajalec predvideti v sklopu organizacije gradbiS¢a tudi delovne platoje za manipulacijo s
kabelskimi koluti. Vsak plato mora biti zaradi velikih transportnih obremenitev primerno utrjen.
Lokacija in velikost delovnega platoja sta prilagojeni specificnosti del, ki se bodo izvajala na

posameznihtockah voda.
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RISBA 1:
RISBA 2:
RISBA 3:
RISBA 4:
RISBA 5:
RISBA 6:

RISBA 7:

RISBA 8:

RISBA 9:

RISBA 10:
RISBA 11:
RISBA 12:

RISBA 13:

RISBA 14:
RISBA 15:
RISBA 16:
RISBA 17:

6. RISBE

PREGLEDNA SITUACIJA
UREDITVENA SITUACIJA - RTP 110/20 kv PODLOG (ELEKTRO CELJE) - T12
UREDITVENA SITUACIJA - T12 - T20

UREDITVENA SITUACIJA - T20 - RP 20kV LOCICA

PODVRTAVANJE 1: PRECKANJE REKE LOZNICE SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ
PODVRTAVANJE 2: PRECKANJE ZELEZNISKE PROGE ST. 31, CELJE - VELENJE, km
13+685 SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ

PODVRTAVANJE 3: PRECKANJE REKE PODVINSKE STRUGE SITUACIJA IN VZDOLZNI
PREREZ

PODVRTAVANJE 4: PRECKANJE CESTE ZALOG PRI SEMPETRU - SITUACIJA IN
VZDOLZNI PREREZ

PREBOJ 1: PRECKANJE CESTE ZALOG PRI SEMPETRU 1 - SITUACIJA IN VZDOLZNI
PREREZ

PREBOJ 2: PRECKANJE PREPUSTA - SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ

PREBOJ 3: PRECKANJE POTOKA - SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ

PREBOJ 4: KRIZANJE LC 490391 PODLOG - SP. PONIKVA - SITUACIJA IN VZDOLZNI
PREREZ

PREBOJ 5: PRECKANJE REGIONALNE CESTE RIIl-694 - SITUACIA IN VZDOLZNI
PREREZ

PREBOJ 6: PRECKANJE UVOZA - RTP PODLOG - SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ
PRECKANJE PLINOVODA - SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL OB AVTOCESTI

TIPI POLAGANJA
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LEGENDA:

predviden SN kablovod

Sprememba:

Opis spremembe:

Datum: Podpis:

Projektant:

Investitor:
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Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremicninskih projektov.

Stajerski Inzeniring d.0.0., Hocka cesta 31h, 2311 Hoce
t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

SODO

SISTEMSKI OPERATER .
DISTRIBUCIJSKEGA OMREZIA 7
ELEKTRICNO ENERGIJO

S0DO sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno energijo, d.o.o.

Minafikova ulica 5,
2000 Maribor

Cesta/lokacija:

K.0. ZALOG, K.0. SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI,
K.O. POLZELA

Odsek/objekt:

KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA

Vsebina risbe:

PREGLEDNA SITUACIA Merilo:
1:5000

Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
0dg. vodja projekta: | Mitja Kovadié, u.d.i.e. IZS E-1028
Odgovorni projektant:| Peter Klevze, u.d.i.g. 1ZS G-0384 maj 2019
lzdelal: Vasja Ocko, m.i.g. /

Faza projekta:

Stevilka projekta: Vrsta nadrta:

St. nadrta:

St. mape:

St. risbe:

PGD
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\ 488/k
X . \\ . \ KJ1
PREDVIDEN SN KABLOVOD “ N\ e \
l — 2x20 kV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv, \ I\

LOCICA i 2,0x2,0.m

“‘“‘\‘ J OD RTP PODLOG DO KJ4%'KABELSKI U
| KANALIZACIJI: 8 cev PVC @16(°#ith |+ 3x -8 R1p 110120 kv PODLOG]
i PEAD 2> @50 mm K#—§  (ELEKTRO CELJE)
+ - \W\ A 2206/1 T, ‘ K5 .
| IZSTOPNA TOCKA PREBOJA 2,0 m x 2,0 m tf i KJ3 J 4%/143‘1
Y/ 2,0x2,0m

N
| B\ \Y)
RTP 400/220/110 kv | / % WK k6-PREBOJT,1=22,0m

PODLOG (ELES ‘ v ! -
( ) VSTOPNA TOCKAPREBOJA9,0m x 2,0 m % ki %&
| 2,0x2,0m ﬂ 491

§
3 4?2/3

i

%

2206/1
2206(1

PREDVIDEN SN KABLOVOD
2x20 kV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv
LOCICA

OD KJ4 DO TOCKE A V KABELSKI
KANALIZACIJI: 8x cev PVC @160 mm + 2x
PEHD 2x @50 mm

LEGENDA:
_____ predviden SN kablovod polozen v zemljo TIP 1
————— predviden SN kablovod pri krizanjih TIP 2
S — predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 3 - polno obbetoniran
—_— — predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 4 - polno obbetoniran (armirano)
predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 5 - polno obbetoniran
VSTOPNA TO{
_____ predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 6 - polno obbetoniran
_____ predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 7 - polno obbetoniran
— gg)?)-\/};ilpz\OEIjEERF ';ECIZ_E??ZOerncr:E ————— predviden SN kablovod v kovinski zas¢itni cevi TIP 8 - podboj
| = .97,0 . . o . .
CC? - == ik L . predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 9 - podvrtavanje po HDD metodi
Podvrtavanje se izvede z 2
vrtinama @570 mm. E
V parcelo 2165/14 se ne 4791 I~ 87 ——— elektronske komunikacije GJI
posega. ‘
216
Q IZSTOPNA TOCKA \ \ vodovod-GJl
869 87012 PODVRTAVANJA 227X
KJ11 el.vod V.N.-GJI
871 2,0x2,0m plinovod-GJI

870/1

kanalizacija-GJI

865
KJ12/ T , Datumm: Podois:
1,5x1,5m Sprememba: | Opis spremembe: atum: odpis:
- T ' * 218879
DALJNOVOD 20 k\VV D6 SEMPE \‘
KJ13
885/1 1,5x1,5m i
“ I
e K21 - PRECKANJE PREPUSTA e I
g7/es PREBOJ 2,1=17,0m 1ZSTOPNA TOCKA PREBOJA 2,0 m x 2,0 m
’ VSTOPNA TOCKA PREBOJA 9,0 m x 2,0 m - ' ” L il ;
861/1 NG T AN > Tg919 %
8871103 seef : . T sresrte——— | 219 ‘;:%\‘ K19 45 7| Projektant: Investitor:
=\ K16 KJ15 \| 200,0m |
o 15x15m e 15x15m e T T — _
K20 - KRIZANJE PLINOVODA | = —
887/98 887/3 ) ZPOREDNO POLAGANJE r I I STAJ:?SI%I
K23 - KRIZANJE POTOKA VSTOPNA TOCKA ) \ ABELSKE KANALIZACVJE / 218163 11 _’ INL=NIRING
PODVRTAVANJE 4, @640 mm, PODVRTAVANJA ZACASNA DEMONTAZA ZICNATE Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
1=60,0 m OGRAJE IN POSTAVITEV in nepremiéninskih projektov.
\ ORANZNE PVC OGRAJE 80412 685/ 45714
> Stajerski InZeniring d.o.0., Hocka cesta 31h, 2311 Hoge SODO sistemski operater distribucijskega omreZja z elektri¢no energijo, d.o.o.
IZS(')I’S\I;QI?A'(/%C,I\SQ t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 Minafikova ulica 5,
) . info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
‘w“w Cesta/lokacija: K.O. ZALOG
2186/6 ““
i
[
2181/46 i . A
‘ o ‘ [ ]| odsel/objek: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
1
Il
Il
|| Vsebina risbe: UREDITVENA SITUACIJA - RTP 110/20 kv Merilo:
\
\ =] [ PODLOG (ELEKTRO CELJE) - K23 1:2000
457/10 “
457111 10 |
887169 457112 I Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
86/1 e vy .
887165 ‘ 0Odg. vodja projekta: | Mitja Kovacic, u.d.i.e. IZS E- 1028
887/64 887/5 6/ 4 .
| Odgovomi projektant: Peter Klevze, u.d.i.g. 1ZS G-0384 mayj 2019
BB778Z i i N i
|| lzdelal: Vasja Oc¢ko, m.i.g. /
n - 4/14 |
Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. naérta: St. mape: St. risbe:
887/67/
887/68
PZI P024-16 GRADBENE KONST. [21/2016-GK 3/1 2
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887/88
887/55

887/42
887/45

887/48

887/51

887/54

TIPICEN
PREREZ TRAS
OB AVTOCES

2181/4)

.

887/52

+ + + + + +
887/41 887/46
+ + a +

887/47 P
+ -
~ - -
102012 VSTOPNA TOCKA X =7
K24 - KRIZANJE POTOKA 2181/36 P \pe7is8 - 887
PREBOJ 3 @508 mm, I=12,0 m —
45 - 887/62
05 887/59 887/61
1020/ N z 887/60 N N N
IZSTOPNA TOCKA PREBOJA 2,0 m x 2,0 m \ 2181/34
il - 1104/3
10211 102114 ‘ 887/62
. Toush 887/72
1045/2 y A

2181/28

887/61
1104/3
887/99
887/95

887/80

1009/4
1009/3
+

PREDVIDEN SN KABLOVOD K.O. ZALOG
2x20 KV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv
LOGICA
OD TOCKE A DO TOGKE B POLAGANJE

-/ DIREKTNO V ZEMLJO, RAZEN PRI

KRIZANJIH + V CEV - 2x PEHD 2x @50 mm

LEGENDA:
predviden SN kablovod polozen v zemljo TIP 1

— -— - — predviden SN kablovod pri krizanjih TIP 2
2181/17,

_______ predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 3 - polno obbetoniran

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 4 - polno obbetoniran (armirano)
218115
2182/8 predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 5 - polno obbetoniran

K26 - KRIZANJE CESTE
PREBOJ 4 @508 mm, 1=22,0 m

A

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 6 - polno obbetoniran
— -— - — predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 7 - polno obbetoniran
— -—— - — predviden SN kablovod v kovinski zas¢itni cevi TIP 8 - podboj

— -—-— predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 9 - podvrtavanje po HDD metodi

K27 8k

1288/1 elektronske komunikacije GJI

vodovod-GJI
el.vod V.N.-GJI
plinovod-GJI

kanalizacija-GJI

Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:

Projektant: Investitor:

2N

— STAI=RGIST ,
— I | INL=NIING sor

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih

in nepremicninskih projektov.

Stajerski Inzeniring d.o.o., Ho¢ka cesta 31h, 2311 Hode SODO sistemski operater distribucijskega omreZja z elektricno energijo, d.o.o.
t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 Minafikova ulica 5,
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
S Cesta/lokacija: K.O. ZALOG
K.O. SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI / ) ’

K.O. SEMPETER V SAVINJSKI DOLI

Odsek/objekt; KABLOVOD 2x20 kV RTP 110,20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
) Vsebina risbe: UREDITVENA SITUACIJA - K23 - K30 Merilo:
1:2000
1 Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
i 0dg. vodja projekta: | Mitja Kovadic, u.d.i.e. IZS E-1028
] Odgovorni projektant: | Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G- 0384 maj 2019
Izdelal: Vasja Ocko, m.i.g. /
Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. naérta: St. mape: St. risbe:
PZI P024-16 GRADBENE KONST. 21/2016-GK 3/1 3




1182/10

/138461136

46/320

246/95

1187/3

1187/

PREDVIDEN SN KABLOVOD

PREDVIDEN SN KABLOVOD

2x20 kV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv LOCICA

OD TOCKE A DO TOCKE B POLAGANJE DIREKTNO V ZEMLJO,
RAZEN PRI KRIZANJIH + V CEV - 2x PEHD 2x @50 mm

104/2

IZSTOPNA TOCKA PODVRTAVANJA

3
\ / 95
PKJ1 y},

K 28 - KRIZANJE ZELEZNICE IN CESTE N 93/ 1,5x1,5m
PODVRTAVANJE 2, 2x@570 mm, | = cca. Ny 4
110,0m

207

22
208 PKJ2
1,5x1,5m

K.O. POLZELA + VSTOPNA TOCKA PODVRTAVANJA

1

1220/21

240
@g'\ TOCKA B X,

K.O. SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

12 K 29 - KRIZANJE AVTOCESTE

1184/4*

KANALIZACIJI

yd - < X
RN\
246/101 T2

RP 20 kV LOCICA 3

p y
2as1103” KJ27-=
1,5x1,5m
N e

x VSTOPNA TOCKA EREBOJA

) erssi,

246/396

246/309

246/313

2x20 kV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv LOCICA
OD TOCKE B DO TOCKE C V KABELSKI

5x PVC @160 mm + 2x PEHD 2x @50 mm

X

2 K 33 - KRIZANJE CESTE
\ PREBOJ 5 @508 mm, 1=20,0m "

246/382

PREDVIDENA KANALIZACIJA V PODVOZU

KJ19 1224/1{7/2/ o212 57/
KJ20 SR 2,0x2,0m
PR\ -

1,5x1,5m N .
07 . ‘\\ng\ JZSTOP!ZIQ TOVCKA PODVRTAVANJA
N 435 12/ N
ANEZS SRV
i:‘ X\__K30 - KRIZANJE PODVINSKE
394 STRUGE
PODVRTAVANJE 3,1 =cca. 84,0 m
SR N NN
42/11 VSTOPNA TOCKA PODVRTAVANJA

12201

1186/21
186/1

\ \ 41126
DALJNOVOD 20 kV
D6/3 BREG STRUGA

41 I

40

N

PREDVIDEN SN KABLOVOD

2x20 kV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv LOCICA
OD JASKA KJ22 DO RP 20kV LOCICA V KABELSKI

2 KANALIZACIJI

, 7x PVC @160 mm + 2x PEHD 2x @50 mm

\ 2,0x2,0m A 41/12

\ [ A 4110
) S*\ IZSTOPNA TOCKA PREBOJA
WO/ /A N0

A\, OBVEZNO IZVESTI PRED RP
20 kv LOCICA!

A {3
4113Q

52

246/381

LEGENDA:
_____ predviden SN kablovod polozen v zemljo TIP 1
_____ predviden SN kablovod pri krizanjih TIP 2
— — predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 3 - polno obbetoniran
predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 4 - polno obbetoniran (armirano)
predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 5 - polno obbetoniran
predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 6 - polno obbetoniran
————— predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 7 - polno obbetoniran
_____ predviden SN kablovod v kovinski zas¢€itni cevi TIP 8 - podboj

————— predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 9 - podvrtavanje po HDD metodi

elektronske komunikacije GJI
vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

plinovod-GJlI

kanalizacija-GJI

Sprememba: | Opis spremembe:

Datum:

Podpis:

Projektant: Investitor:

2N

— I | S5TAI=RGIST
— INL=NIING

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih

in nepremicninskih projektov.

Stajerski InZeniring d.0.0., Hoéka cesta 31h, 2311 Hode
t1+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276

info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Minafikova ulica 5,
2000 Maribor

SODO sistemski operater distribucijskega omreZzja z elektricno energijo, d.o.o.

K.0. SEMPETER V SAVINJSKI DOLI,

Cesta/lokacija:

K.O. POLZELA
Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
Vsebina risbe: UREDITVENA SITUACIJA - K30 - RP 20 kV LOCICA | Merilo:
1:2000
Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:

0dg. vodja projekta: | Mitja Kovacic, u.d.i.e. IZSE-1028
Odgovorni projektant:| Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G-0384 maj 2019
Izdelal: Vasja Oc¢ko, m.i.g. /
Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. nadrta: St. mape: St. risbe:

PZI P0O24-16 GRADBENE KONST. [21/2016-GK 3/1 4
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PREREZ A-A
MERILO 1:100
PODVRTAVANJE 1: PRECKANJE REKE LOZNICA - SITUACIJA o |
M E RI LO 1 200 | e R A A T Em e e = D R AR S RS .. e predviden SN kablovod
' asfaltna cesta
gramozirana cesta
meja KO
N X \ | N vodovod-GJI P &
e & N ‘ ‘ y & :h
. S / = T | 3 el.vod V.N.-GJI ~
NA PARCELO st. 21657/14%E NE POSEGA g . “ a o | I
~_ / s T | T VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA elekironske komunikaciie G 2
VY / I | ] \‘ 5 kanalizacija-GJ!I RACUNSKI PREMER 2 VRTIN @570:
T | | L \ -2 % 4 x PEHD @160
— 4 \ epe)\e\u _L—l\ddsv 5) ; \ “ “ ,}\‘J WJJFJJJ‘JJ“ Q% %iéna ograja -2 x PEHD (2 x @50)
0\ W | ” -)r>| . J 1 L 8_ betonska ograja
I vz ‘ o I L i
o i o E = — ?51 48 ‘w “ ] “ “ : S % povezave - DKP @ ( @
>< d-.._.~r“ I-|-I-|-|-I-I-l-l-|-l-l lFl-l-l T | . ‘ | “I-& ~ ¥ ifF i Jfr J5r JF 17 I inovod-GJI -
i 227 [ « < I \ | | \ o © ; i
! 7 \ ! N | ! | \ \ ‘ | = urejena meja
i/,’ —\il-l-l-l-l-l-l-l-l-l (§ N0 Iy 0§ BN 1 ‘ l‘-‘l‘-l-l-l\ l-l‘_‘l-\l-?I (§ iy §Y 8y 0§ 0§ §F 0 .
B —— g'l }A \’ /;/7//,1,/4“ 8 tir Sz ======= podvrtavanje po HDD metodi
GRADBENA JAMA 5 “ \ | GRADBENA JAMA == vrtina
cca.50mx50mx=2,0m E . :“ \ cca. 5,0 mx50m x2,0m Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
/o IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA Ll .
—F T | — ]
Va . | | |
‘J ,\/\/\\ /;) | | | ‘ ‘\ “ | | | |
- | / ~ | | | | | | | | | |
Projektant: Investitor:
. ‘ ”_ \ ) B ‘
MERILO 1:200 T |STasR0sT -
112 ERT=G A ——
Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih ‘“ - “
in nepremicéninskih projektov.
B SKUPNA DOLZINA PODVRTAVANJA L = cca. 97,0 m L Stajerski InZeniring d.o.0., Hocka cesta 31h, 2311 Hoce SODO sistemski operater distribucijskega omreja z elektriéno energijo, d.o.o.
y 7 +386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 Minafikova ulica 5,
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
) 10,18 ) 6,66 ) 20,84 314 _ 501 635 ) 12,78 281 15,36 ) ] v
/ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Cesta/lokacija: PODLOG V SAVINJSKI DOLINI - REKA LOZNICA
IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA
ASFALT A< MAKADAM
GRADBENA JAMA GRADBENA JAMA Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
cca.5,0mx50mx20m \ cca.5,0mx50mx20m \
— — , | / N L — == = PRGN X > .
== o |/ RERALOZNICA | N e | setinarisbe PODVRTAVANJE 1: PRECKANJE REKE LOZNICE | Merio:
T N o . | /’/V){::/ V4 1:200
ADLZAOKROITE & === N o] \ | RADI ZAOKROZITVE o === SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ
RADLI ZAQKROZIT —— = l ; © o Rmin = 100,00 m — == “RADIJ ZAOKROZITVE
Rmin = 5,00 m /%\E:>\ ™ ~RADIJ ZAOKROZITVE © | Q — Rmin = 5.00 m R _
IZSTOPNI! KOT PODVRTAVANJA \Et\ // Rmin = 100.00 m © ‘% ‘9‘ ///}; N ’ Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
\\\\ - ’ - - //’/; 1 .. v .
‘‘‘‘‘‘ . ] \\:\\i‘ ‘0’)‘ <t \ _—= — ~~VSTOPNI KOT PODVRTAVANJA Odg. vodja projekta: | Mitja Kovacic, u.d.i.e. IZSE-1028
VODOVOD (globina cca. 80-100 cm) | \\Q:\\\\\\ ‘ ‘ A—”—’:‘ﬁ;;y
T \;;izi _________________ ‘__‘ ____________ _—EE‘_,:_:-:/I VRTINA 2 x @570 mm Odgovorni projektant:| Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G- 0384 maj 2019
| Izdelal: Vasja 0c¢ko, m.i.g. /
| Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. naérta: St. mape: St. risbe:
\
A = PZI P024-16 GRADBENE KONST. |21/2016-GK 3/1 5




PODVRTAVANJE 2: PRECKANJE ZELEZNICE - SITUACIJA
MERILO 1:200

PREREZ A-A
MERILO 1:100

LEGENDA:
— = —— - — predviden SN kablovod

asfaltna cesta

gramozirana cesta X X I I
N\ meja KO
N o vodovod-GJI &
8%
AN el.vod V.N.-GJI ~
~_ N o
,,,,,,\Qi};—\—‘—fJ””””"””J ) elektronske komunikacije GJI ”;.
/T~ kanalizacija-GJI RACUNSKI PREMER 2 VRTIN @570:
Vg . _ -2 x4 x PEHD @160
_ / /T~ makadam L i ziéna ograja -2 x PEHD (2 x @50)
JdF I8 I 08 00 0N 0F  hEOhDOND O REONRRE R v betonska ograja
N A - = graj
© i 7 i 1 . -DKP A 0
'y 18 AL - povezave ( j ( j
\ 10 B0 11 10 10 0T O1 01 07 00T BT 01 07T 01 IT 1] 'r'ﬂ:_ . R\ &
@ / \ [ 77 plinovod-
° e ‘ 7 A urejena meja
\ / “ /72027772221 N s======= podvrtavanje po HDD metodi
cca.50mx50mx2,0m & \ tir SZ [
© \ \ // | GRADBENA JAMA vrtina
VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA \ 7 | cca. 50 mx5,0mx2,0m
\\ \ \ / ‘ Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
. X ‘ IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA
\\ \\ / J
\ VA [
AN < \ < \\
N \\ \\\ X \\\ \ \
\ \\\ \\
Projektant: Investitor:
. ’ ? ‘\ ) -
MERILO 1:200 T |STasR0sT
— INL=ENIRING
Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih LEKTR
in nepremicéninskih projektov.
L SKU PNA DOLZ' NA PODVRTAVANJA |_ = CcCa. 1 1 0,0 m B Stajerski Inzeniring d.0.0., Hocka cesta 31h, 2311 Hoge SODO sistemski operater distribucijskega omreZzja z elektri¢no energijo, d.o.o.
y 7 +386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 Minafikova ulica 5,
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
) 33,67 ) 11,25 1,44 7,53 B 5,07 B 36,10 . ) . « N
4 7 O 7 7 7 Cesta/lokacija: ZELEZNISKA PROGA ST. 31, CELJE - VELENJE, km 13+685
IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA
VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA MAKADAM
GRADBENA JAMA A < [ ZELEZNISKA PROGA ST. 31 GRADBENA JAMA Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
CELJE - VELENJE, km 13+685 cca.50mx50mx20m \
cca.5,0mx5,0m x2,0m | ASFALT - i v = . . .
= N 7 = \ \ ™ % —— Vsebina risbe: PODVRTAVANJE 2: PRECKANJE ZELEZNISKE Merilo:
= / o | e - PROGE ST. 31, CELJE - VELENJE, km 13+685 1:200
A | === Eﬁ%‘i@’*&ﬁoz'TVE SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ
Rmin =5,00 m éi o == == , Ime in priimek: Id.8tevilka: Podpis: Datum:
IZSTOPNI KOT PODVRTAVANJA RADIJ ZAOKROZITVE 1 TR 12 = VSTOPNI KOT PODVRTAVANJA 0dg. vodja projekta: | Mitja Kovadic, u.d.i.e. 1ZS E - 1028
Rmin = 100,00 m 'g o _——= = Odgovorni projektant:| Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G-0384 maj 2019
H m . -— —
\ = = — . -« .
: —_ = Izdelal: Vasja Ocko, m.i.g.
____________________ L ——— VRTINA 2 x @570 mm zdela ) g /
‘ Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. naédrta: St. mape: St. risbe:
A é‘ PZI P024-16 GRADBENE KONST. [21/2016-GK 3/1 6




PREREZ A-A
MERILO 1:100
LEGENDA: — ‘ o

PODVRTAVANJE 3: PRECKANJE REKE PODVINSKE STRUGE - SITUACIJA
MERILO 1:200

predviden SN kablovod

asfaltna cesta

gramozirana cesta

— N\ — mejaKO

5,64

- _— vodovod-GJI

— el.vod V.N.-GJI

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,28
3,84

| 7k%%%””’”””*”w——w,,,,,,\:}v elektronske komunikacije GJ!I
| N e \ ~1ZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

/,,ff —— kanalizacija-GJI RACUNSKI PREMER VRTINE @640:
_ fSXPEHD 2160
””2*7*5—»w,,,,,,,,wiwi7% 7 ~ ZcCnaograja ~ a2 x PEHD (2 x @50)
———— betonska ograja L\
-
I o ———— povezave - DKP
VA4
: T —|r plinovod-GJI ======== podvrtavanje po HDD metodi
. . . .
Vi urejena meja = = —— vrtina
94
———IG:: ——————— N
— tirSZ
GRADBENAJAMA N\ -
cca.50mx50mx20m GRADBENA JAMA \ %y, -
VSTOPNO MESTO \ ﬁ cca.50mx50mx20m \ //
PODVRTAVANJA \\ \ B - Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
\\\ “ >
\ 46\/
\\\ QS
\\ ¢9/(9
\\
Projektant: Investitor:

PODVRTAVANJE 3: PRECKANJE REKE PODVINSKE STRUGE - VZDOLZNI PREREZ N
MERILO 1:200 ﬁIlGTAJE?SHI

INL=NIING -

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih

in nepremicninskih projektov.

L SKU PNA DOLZINA PODVRTAVANJA L = Cca. 84’0 m B Stajerski InZeniring d.o.0., Hocka cesta 31h, 2311 Hoge SODO sistemski operater distribucijskega omreZja z elektri¢no energijo, d.o.o.
y 7 +386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 Minafikova ulica 5,
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
) 26,30 ) 7,97 ) 29,18 ) ] .
7 7 7 7 Cesta/lokacija: SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - REKA PODVINSKA STRUGA
ROCNI IZKOP (EVENTUALNA
VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA ASFALT (PREKOP CESTE) PRESTAVITEV VODOV) Odsel/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
A é‘ REKA PODVINSKA STRUGA GRADBENA JAMA o 3 .
GRADBENA JAMA | cca. 5,0m x 5,0 mx 2,0 m o Vsebina risbe: PODVRTAVANJE 3: PRECKANJE REKE Merilo:
/cca. 50mx50mx20m | S —— == PODVINSKE STRUGE 1:200
LY ~ — — ~
= 4 / | ) —_ ST SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ
- SN — T
LabL] - Tl = ﬁv ! 1127 N — — Ime in priimek: Id.5tevilka: Podpis: Datum:
' | ZAOKF 1 \\\ AP 7 ROZIT | ) S .\ / s v v .
Rmin = 5,00 m gl \’\ //Er\l:uu zjlﬁ(\)igigl-c'\:uu TVE NS < © /’RADIJ ZAOKROZITVE == N AN 0dg. vodja projekta: | Mitja Kovacic, u.d.i.e. IZSE-1028
— = min = ,00m - - el bt — = .
// el p— — <t ‘ gg. < / Rmin = 100,00 m = — \ - METEORNA KANALIZACIJA (globina cca. 80-100 cm) Odgovorni projektant:| Peter Klevze, u.d.i.g. I1ZS G -0384 maj 2019
VSTOPNTROT PODVRTAVARIA === : e ——————— e T - \IZSTOPNI KOT PODVRTAVANJA lzdelal Vasja Ocko, m.i.g. /
‘ VRTINA @640 mm Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. naérta: St. mape: St. risbe:
A< PZI P024-16 GRADBENE KONST. [21/2016-GK 3/1 7




PODVRTAVANJE 4: PRECKANJE CESTE ZALOG PRI SEMPETRU - SITUACIJA
MERILO 1:200

GRADBENA JAMA
cca.5,0mx50mx20m

- — IR/ A S
~_VSTOPNO. -STO PODVRTAVANJA

\ - - o Ceeeet s NCu, . e T e
. makadam _— 7 ,’R\ """" 2 makada
L i SO NN 725 7 T
: o 7 e \ N — | I ===
-I—I-I-I_IE|-l-l-| | I-I-T-I-\:\%-_tﬁj:!l/-,l’-l,’ﬂ. / —
//// ’ 1 \ \ o . *xwwfw~1wwWwww,
J‘L// A
IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA /&\ ________ X

cca.50mx50mx2,0m

PREREZ A-A
MERILO 1:100

LEGENDA:

e = e = = Predviden SN kablovod

asfaltna cesta

gramozirana cesta

meja KO
vodovod-GJI
el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI \
RACUNSKI PREMER VRTINE @640:

Zi€na ograja
. 5 x PEHD @160
betonska ograja 2 x PEHD (2 x @50)

povezave - DKP

plinovod-GJI s======= podvrtavanje po HDD metodi

urejena meja — = —— wvrtina

tir SZ

Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:

PODVRTAVANJE 4: PRECKANJE CESTE ZALOG PRI SEMPETRU - VZDOLZNI PREREZ
MERILO 1:200

SKUPNA DOLZINA PREBOJA L = cca. 60,0 m

)
A

19,69 2,05, 7,43 1,64, 18,63

IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

GRADBENA JAMA
cca.50mx50mx20m

VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

GRADBENA JAMA
cca.50mx50mx20m

——~ —
RADIJ ZAOKROZITVE v
Rmin =500m T f——=-—_—— . 000000 00O ===

IZSTOPNI KOT PODVRTAVANJA
VRTINA @640 mm

Projektant: Investitor:

7N

— S5TAISCIST
— I | INL=NIING

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih

in nepremicninskih projektov.

Stajerski InZeniring d.o.0., Hocka cesta 31h, 2311 Hoge SODO sistemski operater distribucijskega omreZzja z elektriéno energijo, d.o.o.

RADIJ ZAOKROZITVE
Rmin =5,00 m

VSTOPNI KOT PODVRTAVANJA

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 Minafikova ulica 5,
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
Cesta/lokacija: ZALOG PRI SEMPETRU
Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
Vsebina risbe: PODVRTAVANJE 4: PRECKANJE CESTE ZALOG | Meril:
PRI SEMPETRU 1:200
SITUACLJA IN VZDOLZNI PREREZ
Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
0dg. vodja projekta: | Mitja Kovacic, u.d.i.e. IZSE-1028
Odgovorni projektant:| Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G- 0384 maj 2019
Izdelal: Vasja Ocko, m.i.g. /
Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. nadrta: St. mape: St. risbe:
PZI P0O24-16 GRADBENE KONST. (21/2016-GK 3/1 8




PREBOJ 1: PRECKANJE CESTE ZALOG PRI SEMPETRU 1 - SITUACIJA
MERILO 1:200

GRADBENA JAMA
POVRSINA ZA MEHANIZACIJO

bY |
R
RO
KA

PREREZ A-A

PREBOJ 1: PRECKANJE CESTE ZALOG PRI SEMPETRU 1 - VZDOLZNI PREREZ
MERILO 1:200

p SKUPNA DOLZINA PREBOJA L = cca. 22,0 m

LEGENDA: MERILO 1:100
— = — - — predviden SN kablovod . 4,00 L
ASFALT
asfaltna cesta \\ ZASIP PO SLOJIH . GRADBENA JAMA
gramozirana cesta \ o /
. \ ] ZASCGITNA KOVINSKA CEV @711x8,8 mm:
meja KO \E\ 8 x/vac @160
vodovod-GJI A& 3/" PEHD (2 x @50)
el.vod V.N.-GJI \ /
B S
elektronske komunikacije GJI 1,00
m—
kanalizacija-GJI
Zi¢na ograja
betonska ograja
povezave - DKP
plinovod-GJI E======== preboj s kovinsko cevjo
urejena meja kovinska cev
tir SZ
Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
Projektant: Investitor:

2N

— I | STAI=RGIST
— INL=NIS2ING

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremicninskih projektov.

Stajerski InZeniring d.o.0., Hotka cesta 31h, 2311 Hoge
t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276

SODO sistemski operater distribucijskega omreZja z elektri¢no energijo, d.o.o.

Minafikova ulica 5,

) 11,65 , 492 L 11,64 ,324 , 470 )
VSTOPNO MESTO PREBOJA
GRADBENA JAMA GRADBENA JAMA
PRESTAVITEV VODOV) /
T /,’ T , 7
\\\ \ \ \\ \: o | 8 ML : ///
. 3] | N
\\y__ ~ ~ . ~ \ N __/,’
_ 9,00 ) |
A A ‘
\ ZASCITNA KOVINSKA CEV
POVRSINA POTREBNA ZA MEHANIZACIJO| @711 mm, debeline 8,8mm
\

A<

info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
Cesta/lokacija: ZALOG PRI SEMPETRU
Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
Vsebina risbe: PREBOJ 1: PRECKANJE CESTE ZALOG PRI Merilo:
SEMPETRU 1 1:200
SITUACLJA IN VZDOLZNI PREREZ
Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
0Odg. vodja projekta: | Mitja Kovagi¢, u.d.i.e. IZS E-1028
Odgovorni projektant:| Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G-0384 maj 2019
Izdelal: Vasja Ocko, m.i.g. /
Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. nadrta: St. mape: St. risbe:
PZI P024-16 GRADBENE KONST. |21/2016-GK 3/1 9




PREBOJ 2: PRECKANJE PREPUSTA - SITUACIJA
MERILO 1:200

maka d?, !‘n\?) L

"0y,

~|— |—|-|—|-;-|;

T lrl- l-l- | \l-.-.-
"oy,
~,
Ny,
~,

I
ay,
\\\\\\\t 'y,

e,

MERILO 1:200

11,65

|7

PREBOJ 2: PRECKANJE PREPUSTA - VZDOLZNI PREREZ

SKUPNA DOLZINA PREBOJA L = cca. 17,0 m

LEGENDA: PREREZ A-A
dviden SN kablovod MERILO 1:100
— = = = — predviden ablovo , 4,00 .
faltn " _ ASFALT

asialina cesta GRADBENA JAM(\Q ZASIP PO SLOJIH

~—— gramozirana cesta \vo o
~S
—  mejaKO AN %/%
\ ZASCITNA KOVINSKA CEV @711x8,8 mm
vodovod-GJI \\ 8 x "ZX/C @160
2 x PEHD (2 x @50)
———— elvod V.N.-GJI \ /
N/
—— elektronske komunikacije GJI 1,00
At

— kanalizacija-GJI
— Zi¢na ograja
— betonska ograja
— povezave - DKP

plinovod-GJI ========= preboj s kovinsko cevjo

urejena meja —————— kovinska cev
—— tirSZ

Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
Projektant: Investitor:

7N

L

S5TAI=RGIST
INL=NI<XING

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih

in nepremicéninskih projektov.

Stajerski Inzeniring d.o.0., Hodka cesta 31h, 2311 Hode
t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

SODO sistemski operater distribucijskega omreZzja z elektri¢no energijo, d.o.o.
Minafikova ulica 5,
2000 Maribor

A

VSTOPNO MESTO PREBOJA

GRADBENA JAMA

Cesta/lokacija:

ZALOG PRI SEMPETRU

GRADBENA JAMA

IZSTOPNO MESTO PREBOJA

A é‘ [BC @80

,00

2%
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\
N
N
\
N\,
AN
\

0,7

|
|
|
|
N

POVRSINA POTREBNA ZA MEHANIZAC

\
ZASCITNA KOVINSKA CEV

@711 mm, debeline 8,8mm

Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
Vsebina risbe: PREBOJ 2: PRECKANJE PREPUSTA Merilo:
SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ 1:200
Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
Odg. vodja projekta: | Mitja Kovadic, u.d.i.e. IZS E-1028
Odgovorni projektant: | Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G-0384 maj 2019

Izdelal:

Vasja Ocko, m.i.g.

Faza projekta:

Stevilka projekta: Vrsta nacrta:

St. nadrta: St. mape: St. risbe:
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VSTOPNO MESTO PREBOJA

IZSTOPNO MESTO PREBOJA

PREREZ A-A
MERILO 1:100
PREBOJ 3: PRECKANJE POTOKA - SITUACIJA s : 7 .
= 0PIV UMV = T ARy AR RAPRANTRIIE Y o swwWW A predviden SN kablovod .
MER'LO 1 200 \ ZASIP PO SLOJIH
asfaltna cesta \ g ~—7GRADBENA JAMA
————— gramozirana cesta \\ 3
) — mejaKO \\
/’ _— vodovod-GJI \\ g
- — S —— elvod V.N-GJI \\ ©
— \‘\ ' —_ —— elektronske komunikacije GJI \
[ — ) L \ ZASCITNA KOVINSKA CEV @508x8 mm :
—— A \\ — kanalizacija-GJI \\ 5 PV x @160
- Q//f‘ \ \\\ [ ————— Zi¢na ograja N 2 x/'sEHD (2 x 250)
\ . - U ety
\\ ;630 \ \\ - - —— betonska ograja \“1 0
\ \ (&) Xﬁf —————— povezave - DKP amnt
—— 1L I—I—I-I_I_l_l_l_l—l-l-l-l-'-'-.-l-l\_l—l-l-l-l-l-l_I-I-I-I-I-J_-_l-l-l—-—l- Plinovoc-G.] preboj s kovinsko cevio
| | - """V N O° v — — —— Wz I I ———————— S
J-ilffl—fl—-————f** - - \\\7 N — — urejena meja ————— kovinska cev
\\ ——— tirSz
\ Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
Projektant: Investitor:
. s’ ? ‘\ ) .
MERILO 1:200 — |5TA_7=?SHI
— I INL=NISING
Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremicninskih projektov.
SKU PNA DOLZI NA PREBOJA L = Cca, 1 2,0 m Stajerski Inzeniring d.o.0., Hocka cesta 31h, 2311 Hoge SODO sistemski operater distribucijskega omreZja z elektriéno energijo, d.o.o.
A 7 t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 Minafikova ulica 5,
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
B 7,35 B 9,34 B 14,35 . -
/ 7 7 7 Cesta/lokacija: ZALOG PRI SEMPETRU
GRADBENA JAMA Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
GRADBENA JAMA

/
7
/7
7

- e ﬂé//POVRéINA POTREBNA ZA MEHANIZACIJO
) 9,00 |
ZASCITNA KOVINSKA CEV

@508 mm, debeline 8mm

Vsebina risbe: PREBOJ 3: PRECKANJE POTOKA Merilo:
SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ 1:200

Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
0dg. vodja projekta: | Mitja Kovacic, u.d.i.e. IZS E-1028
Odgovorni projektant: | Peter Klevze, u.d.i.g. 1ZS G-0384 maj 2019
Izdelal: Vasja Ocko, m.i.g. /
Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. naérta: St. mape: St. risbe:
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PREREZ A-A
MERILO 1:100
PREBOJ 4: KRIZANJE LC 490391 PODLOG - SP. PONIKVA - SITUACIJA LEGENDA ; 707 ,
MERILO 1:200 predviden SN kablovod \ ZASPPOSLOIH _~GRAPBENA JAMA
asfaltna cesta \\ //
gramozirana cesta \\ //
‘;‘ \\\\\\/;« | _ \ \\ | —— mejaKO ; 8 //
| ~ - 7 / §' O ‘\ | | “ ) vodovod-GJI S Y /
3 Y 0 2 1 \ ‘: | \ /
| , [~/ & = < oL |\ | — elvod V.N-GJI \ /
| : / o ‘ ‘ . \ /
| Il S /o | =1 | | _— - elektronske komunikacije GJI \ ZASCITNA KOVINSKA CEV @508x8 mm :
~ / /mulda i D | ‘= | — ———— kanalizacija-GJI X 5 x PYC 9160
I Sy R e S | o | : “ — gt 2 x PEHD (2 x @50)
/ —/ Ny e —p———— Q ) * 7 \‘ . #icna ograja o N2/
'- / 3 _— S N - |\- N T D
—”’—/ / /— — ® \ \ Y betonska ograja g_ , 1,00
/ / / | | ‘\‘\ - povezave - DKP
: —T 1 | 7R7 | “‘ ‘ plinovod-GJI s========= preboj s kovinsko cevjo
/ “ M ‘ If
/ | @ | : ) _ _ _
: /7 l ‘ @ J \ urejena meja kovinska cev
2 / 1 | 1 o ‘
// \ 7’/ /,/ ‘ o ’\ Y \ “‘ ““‘ “‘ ‘ .
P \ / // /‘/ | j=2 6 - \ \N | “j | | ‘ Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
= \/ / & N RN
= - /N ) - I T NG N R R -
- i x = ‘ N N | |
— / //‘ = w \ \ N | ‘
/ /NS ‘ | \ ~ | -
Y/ | LI N N

Projektant: Investitor:

PREBOJ 4: KRIZANJE LC 490391 PODLOG - SP. PONIKVA - VZDOLZNI PREREZ P
MERILO 1:200 =

— STAI=_GIST
- | I | TINL=NIING

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremicninskih projektov.

p SKUPNA DOLZINA PREBOJA L = cca. 22,0 m

v Stajerski Inzeniring d.o.0., Hodka cesta 31h, 2311 Hoge SODO sistemski operater distribucijskega omrezja z elektriéno energijo, d.o.o.
7 t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 Minafikova ulica 5,
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
O’3OXAJ ’GQVZ’OOX 7’22 A 5’:1% A 6’28 A 6’78 A Cesta/lokacija: ZALOG PRI éEM PETRU
/ASFAhT (LC P 6,78 P
; GRADBENA JAMA Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
POVRSINA POTREBNA ZA MEHANIZACIJO
o VSTOPNO MESTO PREBOJA Vsebina risbe: PREBOJ 4: KRIZANJE LC 490391 PODLOG - Merilo:
o : SP. PONIKVA 1:200
O] N 7% S, | SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ
T \ \ \ 9 FCESTA
- > \ ™ Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
RADIJ ZAOKROZITVE : éggg;ﬁNAdK(;vl!NSsKA CE | ) 0dg. vodja projekta: | Mitja Kovagic, u.d.i.e. IZSE-1028
Rmin = 5,00 m mm, Gebeline smm RADIJ ZAOKROZITVE Odgovori projektant: | Peter Klevie, u.d.i.g. IZS G - 0384 maj 2019
\ Rmin = 5,00 m
‘ Izdelal: Vasja Oc¢ko, m.i.g. /
i Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. nadrta: St. mape: St. risbe:
A
< PZI P024-16 GRADBENE KONST. (21/2016-GK 3/1 12




PREBOJ 5: PRECKANJE REGIONALNE CESTE RIII-694 - SITUACIJA

MERILO 1:200

GRADBENA JAMA

LEGENDA:

PREREZ A-A

MERILO 1:100
predviden SN kablovod L 6,18
i ASFALT

asfaltna cesta A\ 7

\ ZASIP PO SLOJIH GRADBENA JAMA
gramozirana cesta \ /
meja KO \ /

\ /
vodovod-GJl \ R /
A ™ /
el.vod V.N.-GJI \ ¥ /
o \ /
elektronske komunikacije GJI \ ZASCITNA KOVINSKA CEV @610x8 mm:
kanalizacija-GJI A 7 x PYC 160
. 2 x)fEHD (2 x @50)

Ziéna ograja LN/

betonska ograja

povezave - DKP
plinovod-GJI

urejena meja

tir SZ

1,00

========= preboj s kovinsko cevjo

kovinska cev

Sprememba: | Opis spremembe:

Datum: Podpis:

MERILO 1:200

PREDVIDENA NOVA TP

Projektant:

Investitor:

7N

— I | S5TAI=RCIST
— INL=NIING

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih

in nepremicéninskih projektov.

étajerski InZeniring d.o0.0., Hocka cesta 31h, 2311 Hoce
t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Minafikova ulica 5,
2000 Maribor

SODO sistemski operater distribucijskega omreZzja z elektriéno energijo, d.o.o.

Cesta/lokacija:

REGIONALNA CESTA RIIl-694, ODSEK 1268 VELENJE - DOBRTESA VAS,

POVRSINA ZA MEHANIFA clJo b7 | | |
REA TR . > |
L “\ [ | g
o 20077, : ‘= L — 1 “ l o |
N PI-l—l-l*l-l-l-l-l-l-l-l-l-l*l-l-l_‘2, | |
00 N e8|
. | | | N
i o | N
‘ \ ‘ “ 3‘ [ \
| N R
| \‘ ‘ \\ | “
|| | | N ‘ \ . |
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ | ‘\
|| | | | || | | |
PREBOJ 5: PRECKANJE REGIONALNE CESTE RIII-694 - VZDOLZNI PREREZ
. SKUPNA DOLZINA PREBOJA L = cca. 20,0 m
6,72 ) 6,59 Loam 10,08 L 515 7,01 L 254,
A
P 9,00 i jﬁASFALT
GRADBENA JAMA / | GRADBENA JAMA
VSTOPNO MESTO PREBOJA x : Eh S QQ
y \ S y
= = ‘ gy RADIJ ZAOKROZITVE
o Al | Al Rmin =5,00 m
,99 . | RADLJ ZAOKROZITVE 6.96 %\
. 5 Rmin = 5,00 m : -
RADIJ ZAOKROZITVE
Rmin =5,00 m \

N\

NAVEZAVA NA NOVO TP

POVRSINA POTREBNA ZA MEHANIZACIJO |

ZASCITNA KOVINSKA CEV
@610 mm, debeline 8mm

A<

km +15,265
Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
Vsebina risbe: PREBOJ 5: PRECKANJE REGIONALNE CESTE Merilo:
RIIl-694 1:200
SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ
Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
0dg. vodja projekta: | Mitja Kovagic, u.d.i.e. IZSE-1028
Odgovorni projektant:| Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G-0384 maj 2019
Izdelal: Vasja Oc¢ko, m.i.g. /
Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. naérta: St. mape: St. risbe:
PZI P024-16 GRADBENE KONST. [21/2016-GK 3/1 13
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PRECKANJE UVOZA - RTP PODLOG - SITUACIJA
MERILO 1:200

o<

A7 Wi

LEGENDA:

— = = = = predviden SN kablovod

asfaltna cesta

———— gramozirana cesta

) - N e e v Y A ——— mejaKO
\\T\ —~ [\.O\I')\ \‘\\\ : / Z /7 777””’*::::Rj:§67é66m - vodovod-GJI
R N MIKJ 120712 N 0 -~ elvod V.N--
/ T PP EENL T 9gMm A2 TN\ "N\ drsna vrata 1 I clvod VNG
/ / 7v\/ e o OD VA 7 /@\ T T 1 ¥ ﬁ‘\}o | n | ‘d‘\‘@ ‘ —— elektronske komunikacije GJI
-~ / /> / 7\\ yd "J‘:'h" > - — T .\,,,/”H\HHHHHHHHHHHHHHHH“‘!«““‘\ ,r”” F i iia-
K \L\[/ / / 7\ ’\V / / Wéni kab,el"""[ \ . N ... - S o kanalizacija-GJI
\\/ / / Z ,// 7 - \/{\\ / ) o — - T B - e, OO ————— Zi€na ograja
KJ7 - /\1 / / // 7 A /.\g7 o ~_ —~/ / — ‘ zadéita s, \ ~— betonska ograja
T~/ =\ / — [ 31 __0f _0F 00 1 M N NN N NN N N R S N NN Y A Y NN ¥ NN N NN N BN N NN N N ———— povezave - DKP
-li [ | l'-l-lhl-l li—l_/lr:f_/l-l-l ”ﬂ!-l-lﬁ:tﬁ:-l-gm#} \\ I-I_I-l-l-l-l-l-l-l-l
-.-I-.-|-|_l-I-l-l-l-l-l-l-'-'-'-'-' N N - = 0 —-— — » = ,/};b”’*s’tojeéaé?v \ - plinovod-GJI
S 777iif——ffﬁ\*/4/*i777777 // \\\\ - -
- R %8uog 8 N R I R N SN N N\ Y IsiyrrrJrrrercrrcrere urejena meja
L S P — - | R S = N 7 el v vl — i — n————— S N \ \ | | e
- \ | I W = ‘ : ‘ : w i e 8 A T N I s S S B e —— tirSZ
I — - | | | —|— —+ = e A TS
T T T T T T o s = bl
- / - - ~__ABprepust-kineta e — -~ —— — — T o _ _ -
T T T T T L=27,35m, I=ca.073% ASEALT Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
o - - = = = = T T T ASFALT
Projektant: Investitor:
: — I | S5TAI=RGIST
MERILO 1:200 — IN1=NIING
Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremicninskih projektov.
Stajerski Inzeniring d.o.0., Hoka cesta 31h, 2311 Hoce SODO sistemski operater distribucijskega omrezja z elektriéno energijo, d.o.o.
t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 Minafikova ulica 5,
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
P cca. 50 m P 9,45 p 21,52 P 13,71 . 11,08 P cca. 35 m »
Cesta/lokacija: RTP PODLOG
OBMOCJE NOVEGA
5 preboj 75x50 viSinsko prilagoditi poteku trase KJ 7 ASFALT obstojeda cev . CESTNEGA PRIKLJUCKA . KJ6
zacetek padca kanala (2,5 %) (zaGasno pozidati s siporeksom) / [BC 280 / EL KOMUNKAGLISKIVODI (dabine o0 1) b 160 N [ ASFALT / Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
0 i y :
_25% 7 — ! P . 295% Vsebina risbe: PRECKANJE UVOZA - RTP PODLOG Merilo:
e ey B e D | S | o SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ 1:200
L OBBETONIRANO ., OBBETONIRANO (armirano) OBBETONIRANO
Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
Odg. vodja projekta: | Mitja Kovadic, u.d.i.e. IZS E-1028
Odgovorni projektant:| Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G -0384 maj 2019
Izdelal: Vasja Ocko, m.i.g. /
Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. nadrta: St. mape: St. risbe:
PZI P024-16 GRADBENE KONST. |21/2016-GK 3/1 14




PRECKANJE PLINOVODA - SITUACIJA
MERILO 1:200

LEGENDA:

predviden SN kablovod

asfaltna cesta

gramozirana cesta

- “ ‘f @((\ meja KO
;s‘r\ ~ ‘ “ - ' *@6 /' vodovod-GJI
- oy e - g /
- I ) y el.vod V.N.-GJI
- ) / elektronske komunikacije GJI
I / kanalizacija-GJI
makadam - y / Ziéna ograja
I \ o // betonska ograja
L 1 |- / povezave - DKP
/>‘_ 1 _'_'_ \\ : linovod-GJI
_l_l_l_l_l_l_l-l-l-l-l-l-l-!ﬂ!:‘li | NP // P . .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ 7T7T7‘777T7T7ﬁ7r’7 e y urejena meja
. . v — // tir SZ
/
//
| Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
Projektant: Investitor:
MERILO 1:200 — |§T_AJE?SHI ,-
— I INL=NISING
Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih J K NO TN
in nepremicninskih projektov.
PREREZ A-A
Stajerski InZeniring d.o.0., Hotka cesta 31h, 2311 Hoge SODO sistemski operater distribucijskega omreZja z elektriéno energijo, d.o.o.
M E Rl LO 1 50 t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 Minafikova ulica 5,
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si 2000 Maribor
A< GRADBENA JAMA GRADBENA JAMA Cesta/lokacija: K.0. ZALOG
ROCNO IZVAJANJE ROCNO IZVAJANJE
_ 500 | 5,63 ., 500 ZEMELJKSIH DEL ZEMELJSKIH DEL .
\ ¥ 3,08 ¥ Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
Vd Y
\\ ‘ //
= == == i == \ \\ KABELSKA %AUZAC Vsebina risbe: PRECKANJE PL|NOVODA Merilo:
2 3 é\ o \ 8 x PVC DN/160 SITUACIJA IN VZDOLZNI PREREZ 1:200
_VZPOREDNO POLOZENA 7 ol | PLINOVOD @400 -~ \ 2 x PEHD 2 x DN50
KABELSKA KANALIZACIJA \
8 x PVC DN 160, PLINOVOD @800 KABEL | 9% \___ ot seit Ime in priimek: Id.3tevilka: Podpis: Datum:
2 x PEHD 2 x DN50 A <] ol R 1,70 P 0dg. vodja projekta: | Mitja Kovagic, u.d.i.e. IS E- 1028
Odgovorni projektant: | Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G- 0384 maj 2019
AN
N lzdelal: Vasja O¢ko, m.i.g. /
-PLINOVOD @400 - - - - - -
Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. nacrta: St. mape: St. risbe:
PZI P024-16 GRADBENE KONST. (21/2016-GK 3/1 15




KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL OB AVTOCESTI
M 1:100

1,50 0,30 3,00 0,50 3,75 3,75 050 160 | 160 050 3,75 3,75 0,50 3,00 930 150
bankina  zaviralni, vozni prehitevalni loCilni pas prehitevalni vozni zaviralni, bankina
pospesSevalni pas pas pas pas pospesevalni
pas pas

ZiCnata ograja

makadam

potok

LEGENDA:

— = — - — predviden SN kablovod

asfaltna cesta
gramozirana cesta
meja KO
vodovod-GJI
el.vod V.N.-GJI
elektronske komunikacije GJI
kanalizacija-GJI
Zi¢na ograja
betonska ograja
povezave - DKP
plinovod-GJI

urejena meja

tir SZ

Sprememba: | Opis spremembe:

Datum: Podpis:

Projektant:

Investitor:

>055 20
0,55\

21,10 N

N

AN

EL. KOMUNIKACIJSKI VODI (globina cca.
80-100 cm)

\PREDVIDEN SN KABLOVOD
2x20 kV RTP 110/20 kV PODLOG -

RP 20 kv LOCICA

2N

- I | OTAIJI=ROIST
— INT=NIING
Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih

in nepremicninskih projektov.

Stajerski InZeniring d.0.0., Hotka cesta 31h, 2311 Hode
t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276

info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

SISTEMSKI OPERATE
DISTRIBUCIJSKEGA OMREZJA 7

SODO sistemski operater distribucijskega omreZzja z elektricno energijo, d.o.o.
Minafikova ulica 5,
2000 Maribor

K.O. ZALOG

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt:

KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA

Vsebina risbe: KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL OB Merilo:
AVTOCESTI 1:100

Ime in priimek: Id.Stevilka: Podpis: Datum:
0dg. vodija projekta: | Mitja Kovagic, u.d.i.e. IZSE-1028
Odgovorni projektant:| Peter Klevze, u.d.i.g. IZS G-0384 maj 2019
Izdelal: Vasja Ocko, m.i.g. /
Faza projekta: Stevilka projekta: Vrsta nacrta: St. nadrta: St. mape: St. risbe:

PZI P024-16 GRADBENE KONST. (21/2016-GK 3/1 16




0,67

0,67

TIPI POLAGANJA
MERILO 1:25

TIP 1

POLAGANJE DIREKTNO V ZEMLJO

TIP 2

POLAGANJE SN KABLOV PRI KRIZANJIH

TIP 3

(8X@160 + 2X2X350)

KABELSKA KANALIZACIJA V NEPOVOZNIH POVRSINAH

Zasip z nabitim materialom
v slojih po 20 cm

OPOZORILNI TRAKOQVI

BETON C 12/15

TK DVOJCEK 2X@50

CEV @ 160

TIP 6

KABELSKA KANALIZACIJA

(5X@160 + 2X2XB50)

T Zasip z nabitim materialom ‘ T
v slojih po 20 cm
OPOZORILNA TRAKOVA ZaS|p z nabitim materialom
o o v slojih po 20 cm
ol o . . @ o
- 2 PLASTICNI SCITNIK E N OPOZORILNA TRAKOVA °z
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TIP9

PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD
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SODO sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno energijo, d.o.o.

Cesta/lokacija:

K.0. ZALOG, K.0. SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI,

K.O. POLZELA
Odsek/objekt: KABLOVOD 2x20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOCICA
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