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4.TEHNIČNO POROČILO 

4.1 TEHNIČNI OPIS 

4.1.1   SPLOŠNO 

Investitor, družba SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor je pri družbi PELEN d.o.o., 

Spodnji Slemen 4, 2352 Selnica ob Dravi naročila projektno dokumentacijo za kablovod 2×20 kV 

RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA. V sklopu tega projekta je družba PELEN d.o.o. pri 

našem podjetju, ŠTAJERSKI INŽENIRING d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče naročila 3 - načrt 

gradbenih konstrukcij za omenjen projekt.  

 

V naselju Ločica ob Savinji je zaradi izboljšanja zanesljivosti napajanja z električno energijo, na 

območju Šempetra, Prebolda, Ločice in industrijske cone na Polzeli, predvidena izgradnja nove 

razdelilne postaje (RP) 20kV Ločica. RP Ločica bo zgrajena na parceli št. 246/393 k.o. Polzela. 

Investitor RP Ločica bo Elektro Celje d.d.. RP Ločica ni predmet projekta. 

Za vključitev RP 20kV Ločica v distribucijsko SN omrežje bo zgrajen dvosistemski SN kablovod 

2×20kV iz RTP 110/20kV Podlog.  

 

Predvidena trasa SN kablovoda 2×20kV poteka po parcelah št.:  

491/1, 488/14, 2147, 2178/3, 2179/1, 480/1, 2145, 2165/5, 873/2, 2193/19, 874, 

2193/16, 2181/59, 2181/55, 2181/53, 2181/49, 2193/9, 2181/48, 2181/47, 2181/46, 

887/119, 887/118, 2181/45, 2181/43, 2193/2, 2181/41, 2193/1, 2181/36, 2189/4, 

2189/5, 2181/35, 2189/6, 2181/34, 2192/17, 2192/13, 2192/12, 2181/24, 2192/9, 

2192/8, 2181/15, 2192/7, 2181/13, 2192/6, 2182/3, 2182/4, 2181/8, 2191/7, 2182/20, 

2181/6, 2181/5, 2181/4, 2191/3, 2181/3, 2191/8, 2181/85, vse k.o. 994 Zalog,  

 

parcelah št. 1219/14, 1219/16, 1219/10, 1219/9, 1219/8, 1218/3, 88/3, 1223/3, 1222/1, 

1220/24, 1223/23, 1220/22, 1220/21, 1226/11, 1220/12, 1220/11, 1226/7, 1226/6, 

1226/2, 1220/30, 1220/1, 1215/10, vse k.o. 995 Šempeter v Savinjski dolini  

 

in parcelah št. 1182/42, 1182/41, 1182/40, 1182/39, 1182/38, 1182/37, 1182/18, 

1182/17, 1182/16, 1182/15, 1182/14, 1183/6, 1992/5, 246/393 vse k.o. 992 Polzela. 

V RTP 110/20kV Podlog se en sistem vključi v 20kV celico št. 5, drugi sistem pa v 20kV celico št. 

24. Trasa dvosistemskega kablovoda poteka iz imenovanih celic 20kV stikališča RTP 110/20kV 
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Podlog ob občinski cesti do avtoceste A1 in ob avtocesti proti jugozahodu do avtopoligona v 

naselju Ločica ob Savinji, kjer je predvidena izgradnja RP 20kV Ločica. V RP 20kV Ločica bosta 

kablovoda speljana v 20kV stikališče in vključena v 20kV celico št. 1 in 20kV celico št. 10. Trasa 

kablovoda bo potekala ob ograji avtoceste, na zunanji strani. 

 

Nadelu trase od RTP 110/20kV Podlog do KJ4 bo izvedena kabelska kabelska kanalizacija iz PVC 

cevi 8×PVC160mm + 3×PEHD 2×50mm. V nadaljevanju trase od jaška KJ4 do jaška KJ17 bo 

izvedena kabelska kabelska kanalizacija iz PVC cevi 8×PVC160mm + 2×PEHD 2×50mm. Od 

jaška KJ17 do jaška KJ18 bosta kabla položena prosto v zemljo, razen pri križanju s potokom, 

železnico, drugimi komunalnimi napravami in povoznimi površinami. Na mestu križanj s potokom 

in cesto (podvrtavanje 4, preboj 3 preboj 4), se izvede kabelska kanalizacija iz PVC cevi 

5×PVC160mm + 2×PEHD 2×50mm, pri križanju z železnico in cesto (podvrtavanje 2) se 

izvede kabelska kanalizacija iz PVC cevi 8×PVC160mm + 2×PEHD 2×50mm. V nadaljevanju 

se med jaškom KJ18 in jaškom KJ22 izvede kabelska kanalizacija iz PVC cevi 5×PVC160mm + 

2×PEHD 2×50mm. Od jaška KJ22 do RP 20kV Ločica pa bo izvedena kabelska kanalizacija iz 

PVC cevi 7×160mm + 2×PEHD 2×50mm. Rezervne cevi so predvidene za potrebe 

distribucije. 

4.1.2  OPIS TRASE 

Trase se začne na severnem delu stikališča 20kV RTP 110/20kV Podlog in poteka ob obstoječih 

20kV kablih do občinske ceste (parcela 2147 k.o. 994 Zalog). Ob cesti poteka do uvoza v RTP 

110/20kV Podlog, kjer bo izveden podboj ceste. Podboj 1 bo izveden s kovinsko zaščitno cevjo 

711×8,8mm z vstavljenimi cevmi 8×PVC160mm + 3×PEHD 2×50mm. Od jaška KJ4 naorej, 

se kabelska kanalizacija polaga s cevmi 8×PVC160mm + 2×PEHD 2×50mm. Trasa se 

nadaljuje ob cesti proti jugu med obstoječim vodovodom, TK kabli in cesto. Na trasi do reke 

Ložnice, vmes še enkrat križa vodovod. Križanje reke Ložnice bo izvedeno z vodenim vrtanjem po 

HDD metodi z dvema vrtinama 570mm. V vsako izmed vrtin bodo potisnjene cevi 

4×PVC160mm + PEHD 2×50mm. Iz južne strani reke Ložnice se trasa nadaljuje do avtoceste 

A1 Maribor – Ljubljana. Pred tem še enkrat križa vodovod in lokalno makadamsko cesto. Trasa 

nato zavije in se ob avtocesti nadaljuje v smeri Ločice. Čez dobrih 10m najprej križa manjši jarek 

takoj za tem še plinovoda M2 Rogatec – Vodice (400mm) in M2/1 Rogatec – Vodice 

(800mm). Križanje bo izvedeno z ročnim izkopom in izvedena kabelska kanalizacija bo 

plinotesna. Naprej trasa poteka med cesto in jarkom do jaška KJ17, kjer se zaključi kabelska 
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kanalizacija 8×PVC160mm + 2×PEHD 2×50mm. Pred jaškom bo izvedeno križanje potoka – 

preboj 2, s kovinsko zaščitno cevjo 711mm, 8,8mm. Do naslednjega potoka trasa poteka v 

pasu med lokalno makadamsko cesto in avtocestno ograjo v dolžini cca 450m. Med ograjo in 

cesto je pas širok od 1,1m do 2m. V tem delu trase je kablovod položen direktno v zemljo, tako da 

je dovolj jarek dimenzij 0,4×0,8m. Križanje potoka bo izvedeno s podvrtavanjem 4, z vrtino 

640mm. Od podvrtavanja 4 trasa v dolžini 530m spet poteka med avtocestno ograjo in 

makadamsko/asfaltno cesto in tako poteka do križanja naslednjega potoka, ki ga križamo s 

podbojem št. 3, le-ta bo izveden z zaščitno kovinsko cevjo 508mmx8mm. Naprej trasa spet 

poteka med AC ograjo in cesto. Pri nadvozu čez AC križa vodovod. Trasa se nadaljuje pod 

podvozom, z izvedbo podboja št. 4, ponovno z zaščitno kovinsko cevjo 508mmx8mm. Na 

nasprotni strani nadvoza trasa križa TK kable, nato se trasa ponovno nadaljuje med AC ograjo in 

cesto v dolžini 730m, do križanja lokalne ceste in železnice. Pri križanju le-teh bo izvedeno 

vodeno podvrtanje po HDD metodi z dvema vrtinama 570mm. V vsako izmed vrtino bodo 

potisnjene cevi 4×PEHD160mm + PEHD 2×50mm. Čez 25m  se AC ograja zaključi, trasa pa 

se nadaljuje ob gramozirani poti do lokalne ceste, ki poteka skozi podvoz pod avtocesto. Pred 

podvozom se v jašku KJ18 začne naslednji odsek kanalizacije. Kanalizacijo bodo sestavljale 

naslednje cevi 5×PVC160mm + 2×PEHD 2×50mm. Kanalizacija poteka v cesti v podvozu pod 

avtocesto. Na drugi strani AC trasa zavije spet v smeri Ločice. Naslednje križanje je križanje reke 

Podvinska struga, ki bo izvedeno z vodenim vrtanjem po HDD metodi z vrtino 640mm in 

vstavljenimi cevmi 5×PEHD160mm + 2×PEHD 2×50mm. Trasa sedaj poteka po južni strani 

AC ob spodnjem robu brežine. V jašku KJ22 kanalizacija preide v 7×PVC160mm + 2×PEHD 

2×50mm. Od jaška KJ 27 se pod regionalno cesto RIII-694/1268 izvede še zadnji podboj št. 5.  

Podboj 5 bo izveden s kovinsko zaščitno cevjo 610×8mm z vstavljenimi cevmi 7×PVC160mm 

+ 2×PEHD 2×50mm. Na drugi strani ceste se kanalizacija zaključi v RP Ločica. 

Profili križanj so prikazani v grafičnem delu in gradbenem načrtu št. 21/2016-GK.  

Vzporedno s traso SN kablovodov bodo v celotni dolžini položene cevi dvojček PEHD 2×50mm 

za potrebe investitorja in distributerja Elektro Celje. 
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4.1.3   TOČKE ZAKOLIČBE 

 

4.2 GRADBENA DELA ZA MONTAŽO PODZEMNEGA KABLA 

4.2.1   SPLOŠNO 

Pri izvajanju gradbenih del za montažo podzemnega kabla je obvezno upoštevati veljavne zakone, 

pravilnike, tehnične standarde in ostale veljavne predpise, vključno z zahtevami projektnih 

pogojev in soglasij, ki so bila pridobljena v fazi projektiranja in so sestavni del projektne 

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

4.2.2   NAČIN POLAGANJA KABLOV 

Predvidenh je devet različnih načinov polaganja kablov (in variacije le teh), ki se uporabijo glede 

na zahteve trase, predvsem s stališča dostopnosti, čim bolj enostavnega in tekoče potekajočega 

polaganja, brez povzročanja posebnih motenj v okolici, v prometu na cestah, železnici in pri 

križanju obstoječih objektov in napeljav: 

Točka GKX GKY Točka GKX GKY 

T1 510516.7941 125973.2149 T16 509117.8689 124815.1726 

T2 510462.6123 125935.0955 T17 509093.1073 124815.4919 

T3 510453.0540 125916.6076 T18 509080.3506 124801.4020 

T4 510487.0446 125800.8340 T19 509075.8846 124770.8242 

T5 510493.7213 125777.3156 T20 509073.8918 124768.5735 

T6 510562.9660 125559.7472 T21 508565.7384 124249.1861 

T7 510578.8356 125478.5084 T22 508481.2074 124188.7606 

T8 510412.3501 125333.1391 T23 508255.9996 124059.9784 

T9 510392.8544 125327.9731 T24 508280.4003 124035.3218 

T10 510382.9692 125325.6504 T25 508221.4012 124000.2868 

T11 509941.1513 125258.4300 T26 508178.9202 123979.7236 

T12 509897.3200 125244.7322 T27 508064.4016 123867.1328 

T13 509411.7466 125031.6258 T28 508044.2245 123856.6443 

T14 509399.0680 125024.2635 T29 508033.9752 123851.0628 

T15 509120.4353 124816.7150    
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• TIP1 - polaganje direktno v zemljo  

• TIP2 - polaganje SN kablov pri križanjih  

• TIP3 - kabelska kanalizacija v nepovoznih površinah  

• TIP4 - kabelska kanalizacija – nov cestni priključek 

• TIP5 - kabelska kanalizacija 

• TIP6 - kabelska kanalizacija  

• TIP7 - kabelska kanalizacija  

• TIP8 - podboji 

• TIP9 - podvrtavanja HDD 

 

TIP 1 - Polaganje direktno v zemljo (OD TOČKE T10 DO TOČKE T23) 

Polaganje se v splošnem izvaja odprti jarek globine ca. 1,00 m in širine ob dnu 0,40 m. 

Predvidena širina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so zaščiteni pred stikom z ostrorobim 

materialom, ki bi jih med gradnjo ali eventualno kasneje lahko poškodoval s peščeno blazino 

granulacije O - 4 mm. Nad blazino so položeni plastični ščitniki ter opozorilni trakovi, ki so 

položeni v zasutje jarka nekoliko višje nad ščitniki, opozorijo eventualno kasnejšega kopača, da 

se nahaja v nevarnem območju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 

do 20 cm z lažjo mehanizacijo tako, da ne pride do poškodovanja plastičnih ščitnikov. 

 

Tip 2 – Polaganje SN kablov pri križanjih 

Polaganje se v splošnem izvaja odprti jarek globine min. 1,06 m in širine ob dnu 0,47 m. 

Predvidena širina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih križanja zaščiteni s cevjo 

2Ø160 (SN kabel) oz. PEHD 2x2Ø50 (optični kabel). Slednje je zaščiteno z betonom C12/15 

skladno detajlom v grafičnem delu dokumentacije. Nad betonom so položeni opozorilni trakovi, ki 

nekoliko višje nad betonom opozorijo eventualno kasnejšega kopača, da se nahaja v nevarnem 

območju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lažjo 

mehanizacijo tako, da ne pride do poškodb kablov in ostale opreme. 

 

Tip 3 – Kabelska kanalizacija v nepovoznih površinah (OD TOČKE T3 DO TOČKE T4, 

OD TOČKE T5 DO TOČKE T10) 

Polaganje se v splošnem izvaja odprti jarek globine min. 1,27 m in širine ob dnu 1,00 m. 

Predvidena širina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih križanja zaščiteni s cevjo 

8Ø160 (SN kabel) oz. PEHD 2x2Ø50 (optični kabel). Slednje je zaščiteno z betonom C12/15 

skladno detajlom v grafičnem delu dokumentacije. Nad betonom so položeni opozorilni trakovi, ki 
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nekoliko višje nad betonom opozorijo eventualno kasnejšega kopača, da se nahaja v nevarnem 

območju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lažjo 

mehanizacijo tako, da ne pride do poškodb kablov in ostale opreme. 

 

Tip 4 – Kabelska kanalizacija – nov cestni priključek (OD TOČKE T4 DO TOČKE T5) 

Polaganje se v splošnem izvaja odprti jarek globine min. 1,27 m in širine ob dnu 1,00 m. 

Predvidena širina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih križanja zaščiteni s cevjo 

8Ø160 (SN kabel) oz. PEHD 2x2Ø50 (optični kabel). Slednje je zaščiteno z betonom C12/15 in 

armaturo Q335 skladno detajlom v grafičnem delu dokumentacije. Nad betonom so položeni 

opozorilni trakovi, ki nekoliko višje nad betonom opozorijo eventualno kasnejšega kopača, da se 

nahaja v nevarnem območju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 

20 cm z lažjo mehanizacijo tako, da ne pride do poškodb kablov in ostale opreme. 

 

Tip 5 – Kabelska kanalizacija (OD TOČKE T26 DO RP 20kV LOČICA)  

Polaganje se v splošnem izvaja odprti jarek globine min. 1,27 m in širine ob dnu 1,00 m. 

Predvidena širina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih križanja zaščiteni s cevjo 

7Ø160 (SN kabel) oz. PEHD 2x2Ø50 (optični kabel). Slednje je zaščiteno z betonom C12/15 

skladno detajlom v grafičnem delu dokumentacije. Nad betonom so položeni opozorilni trakovi, ki 

nekoliko višje nad betonom opozorijo eventualno kasnejšega kopača, da se nahaja v nevarnem 

območju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lažjo 

mehanizacijo tako, da ne pride do poškodb kablov in ostale opreme. 

 

Tip 6 – Kabelska kanalizacija (OD TOČKE T23 DO TOČKE T26)  

Polaganje se v splošnem izvaja odprti jarek globine min. 1,27 m in širine ob dnu 0,80 m. 

Predvidena širina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih križanja zaščiteni s cevjo 

5Ø160 (SN kabel) oz. PEHD 2x2Ø50 (optični kabel). Slednje je zaščiteno z betonom C12/15 

skladno detajlom v grafičnem delu dokumentacije. Nad betonom so položeni opozorilni trakovi, ki 

nekoliko višje nad betonom opozorijo eventualno kasnejšega kopača, da se nahaja v nevarnem 

območju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lažjo 

mehanizacijo tako, da ne pride do poškodb kablov in ostale opreme. 

 

Tip 7 – Kabelska kanalizacija (OD RTP PODLOG DO TOČKE T2)  

Polaganje se v splošnem izvaja odprti jarek globine min. 1,27 m in širine ob dnu 1,00 m. 

Predvidena širina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Kabli so na mestih križanja zaščiteni s cevjo 
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8Ø160 (SN kabel) oz. PEHD 3x2Ø50 (optični kabel). Slednje je zaščiteno z betonom C12/15 

skladno detajlom v grafičnem delu dokumentacije. Nad betonom so položeni opozorilni trakovi, ki 

nekoliko višje nad betonom opozorijo eventualno kasnejšega kopača, da se nahaja v nevarnem 

območju VN kabla. Utrjevanje zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lažjo 

mehanizacijo tako, da ne pride do poškodb kablov in ostale opreme. 

 

Tip 5 – Horizontalno podbijanje (PREBOJ 1 – 5) 

Na določenih lokacijah, predvsem pri manjših razdaljah (regionalne, občinske ceste, itd.) smo 

predvideli križanja s horizontalnim podbijanjem. Podboj 1 in 2 se izvedeta z zaščitno kovinsko 

cevjo Ø711 mm, debeline 8,8mm v katero se uvlečejo zaščitne cevi 8×Ø160 (SN kabel) in 

3×2×Ø50 (TK vod). Podboj 3 in 4 se izvedeta z zaščitno kovinsko cevjo Ø508 mm, debeline 

8,0mm v katero se uvlečejo zaščitne cevi 5×Ø160 (SN kabel) in 2×2×Ø50 (TK vod). Podboj 5 se 

izvede z zaščitno kovinsko cevjo Ø610 mm, debeline 8,0mm v katero se uvlečejo zaščitne cevi 

7×Ø160 (SN kabel) in 2×2×Ø50 (TK vod). 

 

Tip 6 – Horizontalno podvrtavanje (PODVRTAVANJE 1 – 4) 

Polaganje - uvlačenje kablov v vrtino izvedeno z uporabo tehnologije horizontalnega vrtanja. 

Predvidena širina koridorja za izgradnjo je 10,00 m. Podvrtavanji 1 in 2 se izvedeta z dvema 

vrtinama Ø570mm, v vsako izmed vrtin se položijo kablii 4×Ø160 (SN kabel) in 2×Ø50 (TK vod). 

Podvrtavanji 3 in 4 se izvedeta z vrtino Ø640mm in vanjo položijo cevi 5×Ø160 (SN kabel) in 

2×2×Ø50 (TK vod). 

 

Kabli se bodo polagali z uporabo tehnologije horizontalnega vrtanja  tal,  primerne  zacevitve 

vrtine ter uvlačenja kablov v cevi. Pri vrtanju se uporablja bentonit, ki v času vrtanja zagotavlja 

lažje vrtanje, stabilnost sten vrtine in kasneje služi kot primeren medij za odvajanje toplote iz 

kabla v okolico. 

4.3 KRIŽANJA SN KABLOVODOV Z OSTALIMI KOMUNALNIMI 

NAPRAVAMI 

Pri navedenih in morebitnih drugih križanjih in približevanjih kablovoda z drugimi komunalnimi 

napravami je potrebno upoštevati navedene zahteve ter projektne pogoje in soglasja prizadetih 

upravljavcev, veljavne tehniške normative in tipizacijo za polaganje elektroenergetskih kablov 

1kV, 10kV in 20kV (DES, zvezek št. 5, januar 1981).  
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4.3.1   MEDSEBOJNO PRIBLIŽEVANJE ENERGETSKIH KABLOVODOV 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi 

pogoji: 

• Elektro Celje d.d., št. 1066234, z dne 9.9.2016 

 

Medsebojni razmak srednjenapetostnih kablovodov oziroma kablovodov različnega napetostnega 

nivoja mora znašati najmanj 15 cm, zaradi zmanjšanja medsebojnih vplivov. Pri polaganju SN 

kablovodov v kabelsko kanalizacijo morajo biti kablovodi višjega napetostnega nivoja uvlečeni v 

globlje položene cevi. 

Pri križanjih DV bodo izkopi kabelskega jarka izvajani na razdalji več kot predpisanih 3m od 

stojnih mest. 

Pri izkopih vzporedno z obstoječimi kabelskimi vodi bo minimalni odmik več kot 1m. Pri križanjih 

bo vertikalna razdalja min 0,3 m, kot križanja bo praviloma 90°. Križanje z optičnim 

telekomunikacijskim kablom bo izvedeno na vertikalni razdalji min. 0,3 m, energetski kabli pa 

bodo položeni v kabelski kanalizaciji.  

4.3.2   KRIŽANJE IN VZPOREDNI POTEK S TK KABLI IN KABLI KRS 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi 

pogoji: 

• Telekom Slovenije d.d., št. 44987-CE/930-JLB, z dne 9.9.2016, 

• Telemach d.o.o., z dne 7.9.2016. 

 
Pred pričetkom del je potrebno obvestiti naštete upravljavce TK in KRS vodov in vode zakoličiti. 

Križanje energetskega kabla in telekomunikacijskega oziroma KRS kabla bo izvedeno na navpični 

oddaljenosti 0,5 m. Kot križanja mora biti praviloma 90, ne sme pa biti manjši od 45. Če te 

oddaljenosti ni mogoče zagotoviti, je potrebno energetski kabel položiti v železno cev dolžine 2 do 

3 m, telekomunikacijski kabel pa v plastično cev iste dolžine. Tudi v tem primeru razdalja ne sme 

biti manjša od 0,3 m.  

Pri vzporednem vodenju energetskega kabla in telekomunikacijskega kabla mora znašati 

vodoravna oddaljenost najmanj 1 m. 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi vse splošne pogoje iz projektnih pogojev.  
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4.3.3   KRIŽANJE IN VZPOREDNI POTEK S CEVMI VODOVODA IN 

KANALIZACIJE 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi 

pogoji: 

• JKP Žalec d.o.o., št. 1084/16-TV, z dne 12.9.2016. 

 

Pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljavca vodovoda in kanalizacije ter vode zakoličiti. 

Križanje energetskega kabla s cevmi vodovoda in kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0,5 m. 

Kabel bo zaščiten pred mehanskimi poškodbami tako, da bo položen v plastično cev 160 mm v 

dolžini treh metrov na vsaki strani križanja.  

Pri vzporednem poteku energetskega kabla in cevi vodovoda in kanalizacije je najmanjša 

dovoljena razdalja 0,8 m. 

Energetski kabel mora biti od hidranta ali ventilske komore oddaljen najmanj 1,5 m. 

4.3.4   KRIŽANJE IN VZPOREDNI POTEK S PLINOVODOM 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi 

pogoji oziroma soglasjem: 

• Mestni plinovodi d.o.o., št. 67-16-ŽA, z dne 7.9.2016, 

• Plinovodi d.o.o., št. S16-420/P-MP/RKP, z dne 5.9.2016 

 

Trasa kablovoda križa prenosna plinovoda: 

- M2/1 Rogatec – Vodice (premer 800mm, tlak 70 bar, stacionaža 49390m, občina Žalec), 

- M2 Rogatec – Vodice (premer 400mm, tlak 50 bar, stacionaža 240m, občina Žalec), 

- kabelsko kanalizacijo TK m2/1. 

 

Skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 

največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Pravilnikom 

o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 

bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02) in Pravilnikom o sistemskih obratovalnih navodilih za 

prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega plinovodnega omrežja (Uradni list RS, št. 

65/03) pri izvedbi prečkanja plinovodov s komunalnimi vodi bo pri izvedbi SN kablovoda 

upoštevan najmanj 0,5 m prosti odmik in kot križanja 90. V primeru približevanja je najmanjša 

dovoljena razdalja 0,6 m v naselju oziroma 1 m izven naselja. 
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Posebni pogoji bodo veljali pri izvedbi del v bližini plinskih napeljav, v varnostnem pasu 2×5 m. 

Izkop kabelskega jarka in polaganje srednjenapetostnega kablovoda 2×20 kV bo izvedeno ročno. 

Pred izvedbo križanja je potrebno v sodelovanju z Plinovodi d.o.o. Ljubljana, kot upravljavcem 

obstoječih plinovodov zakoličiti s pomočjo detektorja obstoječe plinovodne naprave v bližini 

predvidenega energetskega kablovoda, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del. 

Določiti je potrebno tudi globino plinovodov. Dela se morajo izvajati pod nadzorom predstavnika 

družbe Plinovodi d.o.o. 

 

Pri križanju s plinovodom bodo energetski kabli položeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi 

160mm, kar bo več kot predpisane 3m na vsako stran plinovoda. Kabelski jaški bodo vgrajeni 

izven varnostnega pasu in bodo oddaljeni od plinovoda najmanj 12m. Ker bo kabelska 

kanalizacija izvedena nad plinovodom bo izvedena v plinotesni izvedbi. 

 

Pri križanjih energetskega kabla 20 kV in plinovoda ni predvideno polaganje ozemljil ali kakršnih 

koli kovinskih instalacij, na katere bi vplivala katodna zaščita. Uporabljeni bodo tipski 

srednjenapetostni kabli z izolacijo iz omrežnega polietilena (XLPE) in plaščem iz polietilena (PE), z 

vzdolžno in prečno vodotesno zaščito in aluminijastimi večžičnimi vodniki, ki v svoji zgradbi nimajo 

kovinskega zunanjega plašča, tip: AXAL-TT PRO 3×240/50mm2 Al, 12/20 kV. 

Na mestu križanja se najmanj 40 cm nad temenom plinovoda položi opozorilni trak za zemeljski 

plin v dolžini 3m na vsako stran križanja. 

Način izvedbe je odvisen od situacije na terenu, glede na uradno zakoličbo plinovodnega omrežja 

in ugotovitev točne globine obstoječih plinovodov. 

 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi vse ostale pogoje iz projektnih pogojev.  

4.3.5  KRIŽANJE KABLOVODOV S CESTAMI  

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi 

pogoji oziroma soglasjem: 

• Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije 

za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest Območje Celje, št. 37167-

2148/2016/3(1503), z dne 7.9.2016, 

• Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, št. 351-03-0192/2016, z dne 5.9.2016, 

• Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, št. 371-78/2016-2, z dne 6.9.2016. 
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Križanje državne ceste R-III 694, odsek 1268 Velenje – Dobrteša vas bo izvedeno v km 15,265. 

Križanje ceste bo izvedeno s podbojem na globini 3,78m pod asfaltnim cestiščem. Preboj bo 

izveden z jekleno cevjo 610×8mm, v katero bodo uvlečene cevi 7×PVC160mm + 2×PEHD 

2×50mm. Profil preboja je razviden iz grafičnih prilog. Kablovod bo položen v kabelsko 

kanalizacijo, tako da bo zaščiten na razdalji več kot predpisanih 3m od roba asfalta. Dela se 

morajo izvajati pod nadzorom koncesionarja rednega vzdrževanja cest (VOC d.d., Lava 42, 3000 

Celje). Pri izvedbi del je potrebno upoštevati vse splošne pogoje iz projektnih pogojev. 

 

Križanje kablovoda z lokalno cesto LC 490351 Šempeter - Zalog bo izvedeno s podvrtavanjem po 

HH metodi, z vrtino 640mm, v katero bodo položene cevi 5×PVC160mm + 2×PEHD 

2×50mm. Trasa kablovoda ob LC 490351 poteka ob zunanji strani obcestnih jarkov na 

oddaljenosti več kot predpisanih 3m od roba asfaltnega cestišča. 

 

Križanje LC 490391 Podlog – Sp. Ponikva bo izvedeno pod nadvozom čez AC. Križanje ceste bo 

izvedeno s podbojem na globini 4,65 m pod asfaltnim cestiščem. Preboj bo izveden z jekleno 

cevjo 508×8mm, v katero bodo uvlečene cevi 5×PVC160mm + 2×PEHD 2×50mm. Profil 

preboja je razviden iz grafičnih prilog. Kablovod bo položen v kabelsko kanalizacijo, tako da bo 

zaščiten na razdalji več kot predpisanih 3m od roba asfalta. Dela se morajo izvajati pod nadzorom 

koncesionarja rednega vzdrževanja cest (VOC d.d., Lava 42, 3000 Celje). Pri izvedbi del je 

potrebno upoštevati vse splošne pogoje iz projektnih pogojev. 

 

Križanje AC bo izvedeno v podvozu oz. po LC 490903 Ločica – Dobrteša vas. V območju podvoza 

bo izveden izkop v cestišču. Izvedena bo kabelska kanalizacija iz zaščitnih PVC cevi 

5×PVC160mm + 2×PEHD 2×50mm. Cevi bodo v cestišču obbetonirane z betonom MB 10. 

Najmanjša navpična oddaljenost od zgornjega roba zaščitne cevi do površine ceste bo zaradi 

križanj z ostalimi komunalnimi odi najmanj 1 m. Prerez kabelskega jarka pri križanju cestišča je 

razviden iz grafičnih prilog. Pri izvedbi prekopa cestišča v podvozu je potrebno upoštevati 

naslednja navodila: 

• zasip prekopa povoznih površin je potrebno izvesti skladno s tehničnimi smernicami TSC 

08.512 Varstvo cest – Izvajanje prekopov na voznih površinah, ki določajo minimalne 

pogoje za komprimiranje zasipnega materiala in tamponske plasti; 

• pred pričetkom izkopa je potrebno zarezati asfalt na večji površini od predvidene širine 

izkopa in sicer na razdalji 0,2 m od predvidenega roba izkopa na vsako stran, 

• za zasip je potrebno uporabiti primeren material z utrjevanjem v plasteh po 30 cm. Zgornji 

tamponski sloj v debelini 50 cm se mora izvesti s čistim tamponom I. in komprimirati do 
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zbitosti Me = 100 MPa in sicer do 10 cm izpod kote obstoječega asfalta. Na tako 

pripravljeno podlago pa se položi asfaltbeton v sistemu 6+3. Pred vgradnjo asfalta je 

ustreznost zasipa potrebno dokazati z meritvijo zbitosti; 

• po poteku dveh let je potrebno izvesti še izravnavo z dokončno preplastitvijo prekopa s 3 

cm asfaltnim betonom v širini izkopa + 2 × 20cm; 

• stika starega in novega asfalta je obvezno potrebno tesniti z Dylaplastom po celotni 

dolžini stika. 

 

V času prekopa vozišča bo potrebna začasna prometna ureditev, za kar si mora investitor na 

občini Žalec pridobiti dovoljenje za začasno prometno ureditev. Dovoljenje se izda na podlagi 

vloge in elaborata začasne prometne ureditve ter predhodnega plačila upravne takse. 

 

Dela pri izvedbi križanja občinskih cest se morajo izvajati pod nadzorom in v dogovoru z Občinsko 

upravo občine Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec. 

 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi vse ostale pogoje iz projektnih pogojev.  

 

4.3.6   KRIŽANJE AVTOCESTE IN VZPOREDNI POTEK Z AVTOCESTO 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi 

pogoji: 

• DARS d.d., Ulica XIV.divizije 4, 3000 celje, št. 351/AC-2685/16, z dne 7.9.2016. 

 

Predvideni kablovod bo potekal v varovalnem pasu in cestnem svetu avtoceste A1, odsek št. 

0041 in 0641 Arja vas – Šentrupet od km 4.520 do km 7.540. 

 

Križanje AC bo izvedeno v podvozu (v cestišču lokalne ceste LC 490903 Ločica – Dobrteša vas) 

pod AC, kar je opisano v predhodnem poglavju. 

 

V pretežnem delu trasa poteka vzporedno z AC med AC varovalno ograjo in nekategorizirano 

kmetijsko cesto. Ta pas je na najožjem delu širok 1.07m. Predvideno je da trasa poteka po 

sredini tega pasu. Dimenzija kabelskega jarka v tem delu znaša 0,4×1,0m, tako da je natančni 

izvedbi še vedno dovolj prostora. V primeru poškodb varovalne ograje AC ali cestišča bo izvajalec 

poškodbe sproti saniral. 
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Predviden potek trase kablovoda in križanje AC je razvidno iz grafičnih prilog. 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi vse ostale splošne pogoje iz projektnih pogojev.  

4.3.7   KRIŽANJE Z ŽELEZNIŠKO PROGO 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi 

pogoji: 

• Slovenske železnice – infrastruktura d.o.o., št. 31002-655/2016-JB, z dne 23.9.2016 

 

Predvideni SN kablovodov križa železniško progo št. 31 Celje – Velenje v km 16+686. 

V projektnih pogojih so navedene naslednje zahteve: 

1. Ker bo za izvedbo del potrebno gibanje po železniškem območju, mora izvajalec del 

pridobiti pisno dovoljenje upravljavca javne železniške infrastrukture, to je Slovenske 

železnice – Infrastruktura d.o.o. na podlagi 94. člena Zakona o varnosti v železniškem 

prometu (ZVZelP – UPB3, Ur.l.RS št. 56/2013, 91/13, 82/15 in 84/15 ZZelP-J). 

2. Pred pričetkom del je potrebno upravljavcu javne železniške infrastrukture (SŽ - 

Infrastruktura d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Celje, Ulica XIV.divizije 2, 

3000 Celje), predložiti v pregled in potrditev »Vlogo za pridobitev dovoljenja za delo in 

gibanje na železniškem območju«, na podlagi 94. člena Zakona o varnosti v železniškem 

prometu (Ur.l.RS št. 56/2013) in »Varnostni načrt« z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v 

nevarnem železniškem območju v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 

delu na začasnih in pomičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/2005). Po potrditvi ustreznosti 

Varnostnega načrta upravljavec izda »Dovoljenje za delo in gibanje na železniškem 

območju«. 

3. Po končanih delih je potrebno dostaviti PID za del objekta, ki se nahaja v progovnem pasu 

(8m levo in desno od osi skrajnega tira) na naslov SŽ - Infrastruktura d.o.o., Služba za 

gradbeno dejavnost, pisarna Celje, Ulica XIV.divizije 2, 3000 Celje.  

 

Križanje železniške proge št. 31 Celje – Velenje bo izvedeno v km 16+686. Predvideno je vodeno 

podvrtanje po HDD metodi z dvema vrtinama 570mm. V posamezno vrtino bodo potisnjene cevi 

4×PEHD160mm + PEHD 2×50mm. Celotna dolžina podvrtanja znaša 110,00m. Globina cevi 

pod tiri bo 4,5 m in 2,81 m pod dnom odvodnih jarkov, kar je bistveno več od predpisanih 2,2 m 

oz. 0,9 m. Dolžina cevi bo 45 m od osi tira, kar je več od predpisanih 5m. 
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Ob železniški progi potekajo železniški signalno varnostni telekomunikacijski kabli, ki jih je 

potrebno sondirati in zakoličiti, zato je potrebno vsa dela, pri križanju in približevanju kablovoda z 

železnico, izvajati pod nadzorom delavcev SŽ - Infrastruktura d.o.o., Služba za EE in SVTK, Celje. O 

pričetku del je potrebno sekcijo obvestiti 8 dni v naprej.  

 

Križanje SN kablov z železniškimi SVTK kabli zaradi velike globine podvrtavanja ne bo 

problematično in SVTK kabli ne bodo ogroženi. Razdalja pri križanju bo več kot predpisanih 0,5m.  

 

Vzporednega poteka SN kablovoda z železniško progo oz. SVTK kabli ne bo. 

 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi vse ostale pogoje iz projektnih pogojev.  

4.3.8   KRIŽANJE Z VODOTOKI 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi 

pogoji: 

• Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za 

vode, Sektor območja Savinje, št. 35506-7308/2016-2, z dne 20.9.2016 

 

Kablovodi bodo križali reko Ložnico, Grušoveljsko Godomljo, njena dva leva pritoka ter Podvinsko 

Žalsko strugo. V grafičnih prilogah so prikazane situacije in profili križanj. 

Križanje reke Ložnice bo izvedeno z vodenim podvrtanjem po HDD metodi z dvema vrtinama 

570mm. V vsako vrtino bodo potisnjene cevi 4×PEHD160mm + PEHD 2×50mm. Celotna 

dolžina podvrtanja reke Ložnice znaša 81,5m. Križanje Podvinsko Žalske struge bo izvedeno z 

vodenim podvrtanjem po HDD metodi z vrtino 640mm. V vrtino bodo potisnjene cevi 

5×PEHD160mm + 2×PEHD 2×50mm. Celotna dolžina podvrtanja reke Podvinsko Žalske 

struge je 67,6 m. Globina pod dnom struge bo zaradi velikega premera potrebne vrtine in velikih 

zaokrožitvenih radiev znašala 3,8 m, kar bistveno presega zahtevanih 1,5 m. Vstopne in izstopne 

jame podvrtavanja bodo od robov brežin oddaljene bistveno več kot zahtevanih 5m (min. 18m). V 

teh jamah bodo vgrajeni kabelski jaški, ki bodo oddaljeni 30m od brežin, razen na levi brežini 

Podvinsko Žalske struge, ki bo oddaljen 19 m od brežine. Z izvedbo podvrtavanja se v strugo in 

brežine ne posega in ni potrebnih dodatnih ukrepov za zavarovanje brežin. 

 

Potek kabelske trase pri križanjih bo označen s smernimi kamni »EK«. 

 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi vse ostale splošne pogoje iz projektnih pogojev.  
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4.3.9   KRIŽANJE Z VN DALJNOVODI 110KV IN 400KV 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in projektnimi 

pogoji: 

• ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, št. 2594/594/vk, z dne 5.9.2016. 

 

Pri projektiranju so bili upoštevani: 

• Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 

območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l.RS št. 101/2010), 

• Energetski zakon EZ-1 (Ur.l.RS št. 17/2014), 

• Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l.RS št. 29/92), 

• SIST EN 50341-1, Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45kV – 1.del: 

splošne zahteve – Skupna določila, 

• SIST EN 50341-3-21, Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45kV -3-

21.del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 

50341:1:2002), 

• SIST EN 61936-1 - Močnostne inštalacije, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti - 1. del: 

Skupna pravila (IEC 61936-1:2010, spremenjen), 

• SIST EN 50522:2011 - Ozemljitve močnostnih inštalacij, ki presegajo 1 kV izmenične 

napetosti 

 

Na trasi predvidenega 20kV kablovoda se nahajajo naslednji VN daljnovodi: 

• DV 400kV Maribor – Podlog, razpetina SM 133 – portal RTP,  

• DV 110kV Podlog – Laško, razpetina SM 51 – portal RTP,  

• DV 2×110kV Podlog – Lipa, razpetina SM 1 – portal RTP, 

• DV 2×110kV Šoštanj – Podlog, razpetina SM 55 – portal RTP, 

• DV 110kV Podlog – Lava, razpetina portal RTP – portal RTP, 

• DV 110kV Podlog – Podlog DES, razpetina portal RTP – portal RTP, 

 

in zemeljski kabli: 

• zemeljski TK kabel, ZOK Podlog – Telekom Šempeter, 

• zemeljski TK kabel, RTP Podlog – RTP Podlog DES, 

• KB 6 × 0,4kV RTP Podlog – RTP Podlog DES. 
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Varovalni pasovi za VN daljnovode znašajo: 

• za DV napetostnega nivoja 110kV: 30m (15m levo in 15m desno od osi DV), 

• za DV napetostnega nivoja 220kV in 400kV: 80m (40m levo in 40m desno od osi DV), 

 

Trasa predvidenega 20kV kablovoda bo potekala izven varovalnih pasov obstoječih VN 

daljnovodov, razen pri križanju. 

Križanje DV 400kV Maribor – Podlog, bo izvedeno v razpetini med SM 133 – portal RTP, na 

oddaljenosti 95m od SM 133. S tem je trasa oddaljena več kot 30m od ozemljil stebra SM 133 in 

ne bo prišlo do poškodb ozemljil stebra in tudi ne do prenosa potenciala.  

 

Križanje DV 110kV Podlog – Laško, bo izvedeno v razpetini med SM 51 – portal RTP, na 

oddaljenosti 23m od SM 51. Ker steber SM 51 stoji na nasprotni strani ceste kot trasa kablovoda 

trasa ne posega v območje ozemljil stebra SM 51 in ne bo prišlo do poškodb ozemljil stebra in 

tudi ne do prenosa potenciala. 

 

Križanje DV 2×110kV Podlog – Lipa, bo izvedeno v razpetini med SM 1 – portal RTP, na 

oddaljenosti 33,5m od SM 1. Ker je oddaljenost več kot 30m in steber SM 1 stoji na nasprotni 

strani ceste kot trasa kablovoda trasa ne posega v območje ozemljil stebra SM 1 in ne bo prišlo 

do poškodb ozemljil stebra in tudi ne do prenosa potenciala. 

 

Križanje DV 2×110kV Šoštanj – Podlog, bo izvedeno v razpetini med SM 55 – portal RTP, na 

oddaljenosti 40,7m od SM 55. Ker je oddaljenost več kot 30m in steber SM 55 stoji na nasprotni 

strani ceste kot trasa kablovoda trasa ne posega v območje ozemljil stebra SM 1 in ne bo prišlo 

do poškodb ozemljil stebra in tudi ne do prenosa potenciala. 

 

Križanje DV 110kV Podlog – Lava in DV 110kV Podlog – Podlog DES, bo izvedeno v razpetini med 

portal RTP – portal RTP. V RTP 110/20kV Podlog trasa poteka ob obstoječih kablovodih in v 

kabelski kanalizaciji iz PVC cevi, tako da ne bo vplivala na obstoječe ozemljitve. Po križanju ceste 

LC 490351 Šempeter – Zalog trasa preide na stran RTP 400/220/110kV Podlog in poteka ob 

cesti izven ograje RTP in tudi ne bo vplivala na ozemljitve RTP. 

 

V RTP 110/20kV trasa kablovoda križa zemeljski TK kabel, RTP Podlog – RTP Podlog DES. Po 

križanju ceste LC 490351 Šempeter – Zalog trasa kablovoda preide na stran RTP 

400/220/110kV Podlog in poteka ob cesti vzporedno z zemeljskim TK kablom, ZOK Podlog – 
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Telekom Šempeter. Pred uvozom v stikališče 400kV se trasi križata in naprej potekata paralelno 

do reke Ložnice, kjer trasa TK kabla križa cesto in naprej poteka na nasprotni strani ceste. 

 

Križanje energetskega kabla in telekomunikacijskega kabla bo izvedeno na navpični oddaljenosti 

0,5 m. Kot križanja mora biti praviloma 90, ne sme pa biti manjši od 45. Pri vzporednem 

vodenju energetskega kabla in telekomunikacijskega kabla mora znašati vodoravna oddaljenost 

najmanj 1 m. 

 

Pri izvedbi del mora izvajalec upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo 

električnega toka (Ur.l.RS št. 29/92), ki določa, da se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi 

predmeti ne približajo faznim vodnikom na manj kot 3m za 110kV DV in 400kV DV na manj kot 

5m. 
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4.3.10   TABELA KRIŽANJ 20 kV KABLOVODA S KOMUNALNIMI VODI 

 

zap. št. KRIŽANJE

KRIŽANJE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE VIŠINA

METODA 

POLAGANJA UPRAVLJALEC

1 K1 TK KABEL TIP7

2 K2 KBV 2O kV TIP7 ELEKTRO CELJE D.D.

3 K3 KBV 2O kV TIP7 ELEKTRO CELJE D.D.

4 K4 TK KABEL TIP7

5 K5

DV 110kV Podlog - Podlog DES, DV 

110kV Podlog - Lav TIP7 ELES D.O.O.

6 K6

POTOK, LOKALNA CESTA, TK KABEL, 

VODOVOD TIP8

7 K7 DV 110 kV TIP3 ELES D.O.O.

8 K8 TK KABEL TIP3

9 K9 DV 110 kV TIP3 ELES D.O.O.

10 K10 DV 110 kV TIP3 ELES D.O.O.

11 K11 TK KABEL TIP3

12 K12 TK KABEL TIP3

13 K13 TK KABEL, POTOK TIP3

14 K14 DV 400kV Maribor - Podlog TIP3 ELES D.O.O.

15 K15 VODOVOD TIP3 JKP ŽALEC

16 K16 TK KABEL, POTOK, VODOVOD TIP9

17 K17 LOKALNA CESTA TIP3 OBČINA ŽALEC

18 K18 VODOVOD TIP3 JKP ŽALEC

19 K19 LOKALNA CESTA TIP3 OBČINA ŽALEC

20 K20 PLINOVOD TIP3 PLINOVODI D.O.O.

21 K21 POTOK, DV 110 kV TIP8 DRSV, ELES D.O.O.

22 K22 DV 20 kV D6 ŠEMPETER TIP1 DRSV, ELES D.O.O..

23 K23 POTOK TIP9 DRSV, ELES D.O.O.

24 K24 POTOK TIP8 DRSV

25 K25 VODOVOD TIP2 JKP ŽALEC

26 K26 CESTA TIP8 OBČINA ŽALEC

27 K27 TK KABEL TIP2

28 K28 LOKALNA CESTA, ŽELEZNICA TIP9

OBČINA ŽALEC, SLOVENSKE 

ŽELEZNICE

29 K29 AVTOCESTA TIP6 DARS

30 K30

TK KABEL, VODOVOD, 

KANALIZACIJA, LOKALNA CESTA, 

POTOK TIP9

JKP ŽALEC, OBČINA ŽALEC, 

DRSV

31 K31 DV 20 kV D6/3 BREG STRUGA TIP5 ELES D.O.O.

32 K32 DV 20 kV TIP5 ELES D.O.O.

33 K33 REGIONALNA CESTA TIP8 DRSI
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4.3.11  GEOLOŠKI PODATKI 

Podatkov o geološki strukturi področja po katerem poteka kabelska trasa v času projektiranja ni 

na razpolago. Glede na to in dejstvo, da bodo zemeljska dela izvajana s plitvimi strojnimi izkopi 

jarkov (do globine 1,50 m) predvidevamo, da lokacija trase z geomehanskega stališča in 

stališča stabilnosti terena, ni problematična. Predvidevamo, da se na obravnavani trasi nahajajo 

sedimenti različnih debelin in razmerij med konglomeratom, prodom in peski, deloma tudi 

peščenih glin.  

 

Pri izvajanju vrtalnih del s tehniko horizontalnega vrtanja in ob injiciranju bentonita v vrtino, bo 

potrebno predhodno preveriti poroznost oziroma propustnost slojev zemljine v katerih se bo 

vrtalo zaradi tega, da ne bi eventualno prišlo do pronicanja bentonita v vodonosne plasti. Po 

potrebi bo potrebno kontrolirati območje pronicanje bentonita v hribinsko okolico s kakšnimi 

posebnimi dodatki oziroma ga nadomestiti z drugo primerno snovjo tako, da ne bo ogrožena 

kvaliteta podtalnice. 

 

Glede na zgoraj napisano bo vsekakor potrebno ob izvajanju angažirati geomehanski nadzor, ki 

bo spremljal zemeljska dela in po potrebi tudi zahteval spremembo s projektom predvidene 

tehnične rešitve. 

4.4 IZVAJANJE GRADBENIH DEL 

Pri izvajanju gradbenih del za montažo kablovoda je obvezno upoštevati veljavne SIST standarde 

in ostale veljavne predpise. 

4.4.1   GEODETSKA DELA 

Med gradnjo oziroma polaganjem kabla mora izvajalec opraviti naslednja geodetska dela: 

• geodetsko snemanje vrha kabla oziroma kabelske cevi in koto terena nad njo, 

• geodetsko snemanje kabelskih spojev z označitvijo, 

• geodetsko  snemanje  komunalnih vodov  na kabelski trasi z opisom  izvedene zaščite 

komunalnega voda, 

• geodetsko snemanje zaščit kablov (začetek in konec) in 

• vsa ostala geodetska  dela za  izdelavo projekta izvedenih del in dela,  ki jih zahteva 

izvajalec montažnih del. 
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Izvajalec mora potek kablov z vsemi posnetimi podatki vrisati v katastrske karte v digitalni obliki. 

4.4.2  IZVAJANJE IZKOPNIH DEL 

Izvajanje zemeljskih del lahko izvajalec prilagodi lastni tehnologiji in lastni mehanizaciji  pod 

pogoji, ki jih dopuščajo razmere na terenu in pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ. Nadzorni 

organ mora v vsakem primeru potrditi način izvedbe zemeljskih del in vrsto uporabe gradbene 

mehanizacije . 

 

Zemeljska dela se izvajajo strojno ali ročno, odvisno glede na stanje na terenu. Nadzorni 

organ lahko odredi, da je na določenem odseku potrebno obvezno izvajati vsa gradbena 

dela 

 

ročno zaradi naslednjih vzrokov: 

• zaradi nevarnosti poškodb obstoječih objektov in napeljav, 

• zaradi nevarnosti del ob stalnem prometu, 

• zaradi zahtev lastnikov zemljišč ali 

• zaradi drugih upravičenih zahtev. 

 

Pri izkopu jarka je treba posebno paziti na podzemne komunalne vode in izkope v 

neposredni bližini objektov. Izvajalec je odgovoren za vse poškodbe komunalnih vodov in 

obstoječih objektov, ki bi nastali pri izvajanju gradbenih del. Organizirati mora vsa popravila 

ter nositi vse stroške v zvezi s tem. 

 

Izkopani material se lahko deponira ob gradbeni jami v območju delovnega pasu, tako da je 

prosta širina od roba jarka vsaj 1,0 m. 

 

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo kablovoda, sega 6,0 m od osi kabelskega jarka za 

deponijo izkopanega materiala in 6,0 m za transportne poti in montažo kablovoda. Izkopani 

material se vedno deponira na eno stran, transportne poti pa so na nasprotni strani jarka. 

 

V primeru, da prostora za delovni pas širine 6,0 + 6,0 m ni na razpolago zaradi objektivnih 

vzrokov (konfiguracija terena, obstoječi objekti, prometne površine, ki se jih ne sme zapreti 

ipd.), je potrebno izkopani material odpeljati in začasno deponirati na deponiji, ki jo preskrbi 

izvajalec. Prav tako je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec ali na 
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organizirano komunalno deponijo ves odvečni material od izkopa, ki ga ni možno uporabiti za 

zasip in se nadomesti z drugimi materiali. Izvajalec nosi vse stroške v zvezi z začasnim in 

stalnim deponiranjem izkopanega materiala. 

4.4.3   IZVAJANJE ZASIPNIH DEL 

Za izdelavo kabelske posteljice je potrebno dno jarka očistiti kamnov in predmetov, ki bi lahko 

poškodovali kable ter dno izravnati do točnost ±1,0 cm merjeno z letvijo dolžine 4,0 m. 

Posteljica mora biti iz kremenčevega peska oziroma posebne mešanice le tega z drugim 

odgovarjajočim peščenim materialom po posebni recepturi, v debelini minimalno 0,10 m. 

Kable položene v peščeno posteljico se nato zasuje z enakim materialom, kot je izdelana 

posteljica, minimalno 0,40 m nad cevjo po celi širini jarka . Peščeni zasip se ne nabije in ne 

utrdi, po položitvi zaščitnih betonskih plošč pa se lahko zasipa z izbranim obstoječim izkopanim 

materialom granulacije 0 - 30 mm, ki se ga utrjuje le z lahkimi nabijalnimi sredstvi 

(vibracijske plošče, žabe ali lahki valjarji brez vibriranja - BW 90). Nad tem slojem se lahko 

zasipa s poljubnim materialom, če ni v nasprotju z drugimi pogoji. Zasipni material v jarku je 

potrebno utrditi do naravne zbitosti, tako da kasneje ne prihaja do posedkov površine nad 

jarkom . 

Pod koto terena je potrebno položiti opozorilne trakove: dva z napisom "E" in enega z napisom 

"TK". Opozorilne trakove dobavi izvajalec montažnih del na kablovodu. 

4.4.4   VZDRŽEVANJE KABELSKEGA JARKA 

Izvajalec gradbenih del mora vzdrževati jarek do položitve kablov, v času zasipanja jarka in 

nato po zasutju do končne predaje naročniku. 

Na prometnih površinah mora izvajalec zasipane površine takoj po zasipu usposobiti za promet 

ter jih vzdrževati do končne predaje naročniku (krpanje udarnih jam , dosipavanje ipd.) 

V ceno izkopa morajo biti poleg zgoraj navedenih del zajeta tudi naslednja dela: 

• odvod meteorne vode iz kabelskega jarka , 

• odvod vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je to potrebno, 

• dodatni stroški zaradi izvajanja zemeljskih del v mokrem in v vodi, 

• dodatni stroški zaradi izkopa v nagnjenem terenu (sidra za pričvrstitev kablov), 

• dodatni  stroški  za  prečkanje  raznih  ograj  -  spodkopavanje , živih  mej  -  presajanje , 

izogibanje ter za ohranjanje drevesnih korenin in ostalih podobnih ovir na trasi kablovoda. 
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4.5 KONČNA UREDITEV DELOVNEGA PASU 

Po zasipu jarka mora izvajalec urediti površine na enak način in v enaki kvaliteti, kot so bile 

pred gradbenim posegom. 

Sanirati mora vse površine, tako na območju polaganja kabla kot tudi na območju začasnih 

gradbiščnih površin (deponije materiala, dostopne poti, začasni gradbiščni objekti itd.). 

Cestne površine mora asfaltirati, makadamsko urediti ali obnoviti morebitni tlak iz 

betonskih plošč ali tlakovcev glede na prvotno stanje. 

Na neutrjenih površinah mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini in kvaliteti, kot je 

bila pred gradbenim posegom (načelno v debelini 0.20 m). Travniške površine mora posejati s 

primerno travno mešanico. 

Izvajalec more sanirati vse objekte, ograje, žive meje in ostale objekte, ki se poškodujejo zaradi 

gradnje kabelske povezave, do enake kvalitete in stanja, kot je bilo pred gradbenim posegom Po 

potrebi  ali  na zahtevo  nadzornega  organa  z vpisom  v  gradbeni  dnevnik je  potrebno 

rodovitno plast tudi rahljati z ustrezno napravo (npr. kultivator, plug). Globina in način rahljanja 

predlaga izvajalec, potrdi pa jo nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik . 

4.6 UKREPI VARNOSTI PRI DELU ZEMELJSKIH DEL 

Zraven splošnih navodil,  ki veljajo za izdelavo kablovodov, je potrebno upoštevati pri 

zemeljskih delih tudi naslednje ukrepe varnosti pri delu in še zlasti pogoje dela, ki jih 

zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja  pri delu na začasni h in premičnih 

gradbiščih. 

Pred pričetkom zemeljskih del mora izvajalec skupaj z upravljavci komunalnih vodov zakoličiti 

vse podzemne komunalne vode in predvideti ustrezne zaščite med izvajanjem zemeljskih del za 

varno obratovanje komunalnih vodov. Točno lego in globino komunalnega voda je potrebno 

preveriti s sondažnim odkopom komunalnega voda (obvezni ročni odkop) . 

Izkop kabelskega jarka globine več kot 1.0 m je potrebno obvezno izvajati pod ustreznimi 

varnostnimi ukrepi, ki preprečujejo zrušitev zemeljskih plasti z bočnih strani in usip izkopanega 

materiala (ureditev brežin pod kotom, ki zagotavlja stabilnost; razpiranje, z zagatnimi stenami 

ipd.). 
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Ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 1.0 m širokega prostega pasu (prostora), 

na katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti. 

Gradbene jame, ki so globlje od 2.0 m in imajo brežine urejene pod kotom večjim od 45° 

(bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo. 

Na stabilnost bočnih strani vplivajo razni dejavniki, ki jih mora izvajalec upoštevati pri zemeljskih 

delih. Zlasti mora biti pozoren na naslednje dejavnike: 

• prometna obremenitev strojev za polaganje kabla, 

• prometna obremenitev javnega prometa, če se odvija v bližini jarka, 

• vibracije zaradi prometa ali utrjevanje zasipa jarka, 

• bližina obstoječih objektov (ograje, betonski zidovi, drogovi, rob asfalta, robniki ipd.), 

• nasutje izkopanega materiala ob jarku (minimalno 100 cm od roba), 

• posebnosti v sestavi zemljine (razpoke, plastovitost ipd.), 

• talna voda, 

• dotoki vode iz zemeljskih plasti in 

• drugi dejavniki. 

 

Širina jarka mora biti taka, da omogoča  neovirano delo delavcev v njih tako, da ostaja po 

morebitnem razpiranju in po položitvi kablov ali postavitvi kakšne druge naprave v izkopu 

najmanj 0.60 m prostora za gibanje delavcev. 

Izvajalec mora posebno paziti na nevarnost porušitve sten jarka zaradi približevanja gradbenih 

strojev in cestnih vozil. Potrebni odmiki glede na težo vozila za normalne razmere so podani v 

standardu DIN 4124. Za globino 1.25 m znaša v normalnih razmerah minimalni odmik 1.0 m za 

vozilo teže do 12 t in minimalni odmik 2.0 m za vozilo teže nad 12 t. 

V območjih, kjer se izkopi izvajajo v 5.0 metrskem cestnem pasu glavnih cest in v območjih 

cestnega prometa, je potrebno izvesti delne in popolne zapore cest ali postaviti primerne 

zaščitne ograje po dogovoru z upravljalcem ceste in pristojnim organom za notranje zadeve . 

 

Varnostni  ukrepi  pri  delu   v   gradbenih   jamah,   v   katerih   obstaja   možnost    

pojava prisotnosti zemeljskega  pli na (na mestu križanja s pli novodom): 

V izkopih, ki se izvajajo za križanje obstoječih plinovodov se pred vstopom v jamo ali kanal 

preveri koncentracija kisika oz. zemeljskega plina. Za vstopanje delavcev v izkop globine 

večje kot 1,0 m, vračanje iz izkopa in izhoda v sili mora biti izkop izveden tako, da se 
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delavec lahko umakne v dveh smereh. Samo v izjemnih primerih, ko zaradi objektivnih 

okoliščin ni možno izvesti izhodov z izkopi, morajo biti pripravljene trdne lestve, ki segajo 

najmanj 100 cm nad robove izkopa. Kanale in prekope je treba kopati v širini, ki 

omogočajo neovirano delo delavcev v njih. To pa je najmanj osna razdalja med kabli + 

0,60 m oz. v primeru, da je potrebno delo z obeh strani, je min. širina 2 x 0,60 m + osna 

razdalja med kabli. 

Na izpostavljenih mestih je potrebno kanale zavarovati s trakovi in zastavicami. Delavci morajo 

pri delu obvezno uporabljati poleg že predpisane zaščitne opreme tudi zaščitno čelado. 

4.7 ORGANIZACIJA  GRADNJE 

4.7.1   SPLOŠNO 

Projekt organizacije gradbišča izdela izvajalec del, potrditi pa ga nadzorni organ naročnika. V 

sklopu tega projekta se po potrebi predvidi tudi eventualne delne ali popolne zapore cest ter 

zagotovi vsa dovoljenja v zvezi s tem. 

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo 20 kV kabelske povezave, načelno sega 6,0 m od osi 

kabelskega jarka za deponijo izkopanega materiala in na drugi strani 6 m za transportne poti in 

montažo kabla, razen v območju objektov in drugih ovir, kjer se bo morala tehnologija 

polaganja kabla prilagajati stanju na terenu. Dostopi na delovni pas so predvideni po javnih 

cestah in poteh. 

Dodatne transportne poti in ostale gradbiščne ter deponijske površine si mora izvajalec 

pridobiti sam in nositi vse stroške. 

Ob izvajanju gradbenih in zemeljskih del je potrebno zagotoviti vse varnostne norme, da ne bi 

pri manipulaciji z mehanizacijo in strojnimi olji ter mazivi prišlo do onesnaženja tal in podtalnice. 

Izvajalec mora gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na cestnem omrežju ter 

zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku . 

 

Po zaključku vseh del je potrebno tako na območju polaganja kablov kot tudi na območju 

začasnih gradbiščnih površin (deponije materiala, začasni gradbiščni objekti itd.) zemljišča 

sanirati do enakega stanja in kvalitete, kot je bilo pred gradbenim posegom. če je potrebno, se 

zemljišče kultivira z obnovitvijo rodovitne zemlje in poseje s travo. 
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4.7.2   DELOVNI PLATO 

Glede na specifičnost del pri polaganju (vlečenju kablov) v predhodno pripravljen jarek mora 

izvajalec predvideti v sklopu organizacije gradbišča tudi delovne platoje za manipulacijo s 

kabelskimi koluti. Vsak plato mora biti zaradi velikih transportnih obremenitev primerno utrjen. 

Lokacija in velikost delovnega platoja sta prilagojeni specifičnosti del, ki se bodo izvajala na 

posameznih točkah voda. 
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6. RISBE 

 

RISBA 1:  PREGLEDNA SITUACIJA 
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RISBA 4:  UREDITVENA SITUACIJA – T20 – RP 20kV LOČICA 

RISBA 5:  PODVRTAVANJE 1: PREČKANJE REKE LOŽNICE SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ 
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RISBA 7:  PODVRTAVANJE 3: PREČKANJE REKE PODVINSKE STRUGE SITUACIJA IN VZDOLŽNI 

PREREZ 

RISBA 8:  PODVRTAVANJE 4: PREČKANJE CESTE ZALOG PRI ŠEMPETRU - SITUACIJA IN 

VZDOLŽNI PREREZ 

RISBA 9:  PREBOJ 1: PREČKANJE CESTE ZALOG PRI ŠEMPETRU 1 - SITUACIJA IN VZDOLŽNI 

PREREZ 

RISBA 10:  PREBOJ 2: PREČKANJE PREPUSTA - SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ 

RISBA 11:  PREBOJ 3: PREČKANJE POTOKA - SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ 

RISBA 12:  PREBOJ 4: KRIŽANJE LC 490391 PODLOG - SP. PONIKVA - SITUACIJA IN VZDOLŽNI 

PREREZ 

RISBA 13:  PREBOJ 5: PREČKANJE REGIONALNE CESTE RIII-694 - SITUACIJA IN VZDOLŽNI 

PREREZ 

RISBA 14:  PREBOJ 6: PREČKANJE UVOZA – RTP PODLOG - SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ 

RISBA 15:  PREČKANJE PLINOVODA - SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ 

RISBA 16: 

RISBA 17:  

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL OB AVTOCESTI 

TIPI POLAGANJA 
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OD KJ4 DO TOČKE A V KABELSKI
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PODVRTAVANJA
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K21 - PREČKANJE PREPUSTA

PREBOJ 2, l=17,0 m
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K23 - KRIŽANJE POTOKA

PODVRTAVANJE 4, Ø640 mm,

l=60,0 m
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VSTOPNA TOČKA PODVRTAVANJA
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ZAČASNA DEMONTAŽA ŽIČNATE

OGRAJE IN POSTAVITEV

ORANŽNE PVC OGRAJE
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K16 - KRIŽANJE REKE LOŽNICE

PODVRTAVANJE 1, 2xØ570 mm,

l = cca. 97,0 m
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KJ2
2,0x2,0m

KJ6
1,5x1,5m

VSTOPNA TOČKA

PODVRTAVANJA

IZSTOPNA TOČKA

PODVRTAVANJA

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T11

T12

Podvrtavanje se izvede z 2

vrtinama Ø570 mm.

V parcelo 2165/14 se ne

posega.

PREDVIDEN SN KABLOVOD

2×20 kV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv

LOČICA

OD RTP PODLOG DO KJ4 V KABELSKI

KANALIZACIJI: 8× cev PVC Ø160 mm + 3×

PEHD 2× Ø50 mm

T10

TOČKA A

K20 - KRIŽANJE PLINOVODA

VZPOREDNO POLAGANJE

KABELSKE KANALIZACIJE

vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI

plinovod-GJI
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PREDVIDEN SN KABLOVOD

2×20 kV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv

LOČICA

OD TOČKE A DO TOČKE B POLAGANJE

DIREKTNO V ZEMLJO, RAZEN PRI

KRIŽANJIH + V CEV - 2× PEHD 2× Ø50 mm
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K26 - KRIŽANJE CESTE
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K24 - KRIŽANJE POTOKA

PREBOJ 3 Ø508 mm, l=12,0 m

VSTOPNA TOČKA
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IZSTOPNA TOČKA PREBOJA 2,0 m × 2,0 m

K27

T13

T14

T17

T18

T16

T15

T19

T20

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

GK

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremičninskih projektov.

Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Investitor:Projektant:

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt: KABLOVOD 2×20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA

Vsebina risbe: UREDITVENA SITUACIJA - K23 - K30 Merilo:

1:2000

Ime in priimek: Id.številka: Podpis: Datum:

maj 2019
Odg. vodja projekta:

Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g. IZS G - 0384

Mitja Kovačič, u.d.i.e. IZS E - 1028

Izdelal: Vasja Očko, m.i.g. /
Faza projekta:

PZI

Številka projekta:

P024-16 GRADBENE KONST.

Vrsta načrta:

21/2016-GK

Št. načrta:

3/1

Št. mape: Št. risbe:

3

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Minařikova ulica 5,
2000 Maribor

K.O. ZALOG,
K.O. ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLI

S

vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI

plinovod-GJI

LEGENDA:

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 3 - polno obbetoniran

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 4 - polno obbetoniran (armirano)

predviden SN kablovod položen v zemljo TIP 1

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 5 - polno obbetoniran

predviden SN kablovod pri križanjih TIP 2

predviden SN kablovod v kovinski zaščitni cevi TIP 8 - podboj

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 9 - podvrtavanje po HDD metodi

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 7 - polno obbetoniran

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 6 - polno obbetoniran
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KJ22
1,5x1,5m

KJ19
2,0x2,0m

KJ21
1,5x1,5m

KJ23
1,5x1,5m

KJ25
2,0x2,0m

KJ26
2,0x2,0m

KJ18
2,0x2,0m

KJ24
1,5x1,5m

PREDVIDEN SN KABLOVOD

2×20 kV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv LOČICA

OD TOČKE A DO TOČKE B POLAGANJE DIREKTNO V ZEMLJO,

RAZEN PRI KRIŽANJIH + V CEV - 2× PEHD 2× Ø50 mm

TOČKA B

K 29 - KRIŽANJE AVTOCESTE

PREDVIDENA KANALIZACIJA V PODVOZU

DALJNOVOD 20 kV

D6/3 BREG STRUGA

IZSTOPNA TOČKA PODVRTAVANJA

PREDVIDEN SN KABLOVOD

2×20 kV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv LOČICA

OD JAŠKA KJ22 DO RP 20kV LOČICA V KABELSKI

KANALIZACIJI

7× PVC Ø160 mm + 2× PEHD 2× Ø50 mm

RP 20 kV LOČICA

K.O. ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

K.O. POLZELA

K31

K32

IZSTOPNA TOČKA PREBOJA

VSTOPNA TOČKA PREBOJA

VSTOPNA TOČKA PODVRTAVANJA

K30 - KRIŽANJE PODVINSKE

STRUGE

PODVRTAVANJE 3, l = cca. 84,0 m

TOČKA C

IZSTOPNA TOČKA PODVRTAVANJA

VSTOPNA TOČKA PODVRTAVANJA

PKJ1
1,5x1,5m

PKJ2
1,5x1,5m

K 33 - KRIŽANJE CESTE

PREBOJ 5 Ø508 mm, l=20,0 m

OBVEZNO IZVESTI PRED RP

20 kV LOČICA!

KJ20
1,5x1,5m

K 28 - KRIŽANJE ŽELEZNICE IN CESTE

 PODVRTAVANJE 2, 2xØ570 mm, l = cca.

110,0 m

T21

T22

T23

T24

T25

T26

T27

T28

T29

KJ27
1,5x1,5m

PREDVIDEN SN KABLOVOD

2×20 kV RTP 110/20 kV PODLOG - RP 20 kv LOČICA

OD TOČKE B DO TOČKE C V KABELSKI

KANALIZACIJI

5× PVC Ø160 mm + 2× PEHD 2× Ø50 mm

GK

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih

in nepremičninskih projektov.

Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Investitor:Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt: KABLOVOD 2×20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA

Vsebina risbe: UREDITVENA SITUACIJA - K30 - RP 20 kV LOČICA Merilo:

1:2000

Ime in priimek: Id.številka: Podpis: Datum:

maj 2019
Odg. vodja projekta:

Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g. IZS G - 0384

Mitja Kovačič, u.d.i.e. IZS E - 1028

Izdelal: Vasja Očko, m.i.g. /
Faza projekta:

PZI

Številka projekta:

P024-16 GRADBENE KONST.

Vrsta načrta:

21/2016-GK

Št. načrta:

3/1

Št. mape: Št. risbe:

4

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Minařikova ulica 5,
2000 Maribor

K.O. ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLI,
K.O. POLZELA

S

vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI

plinovod-GJI

LEGENDA:

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 3 - polno obbetoniran

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 4 - polno obbetoniran (armirano)

predviden SN kablovod položen v zemljo TIP 1

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 5 - polno obbetoniran

predviden SN kablovod pri križanjih TIP 2

predviden SN kablovod v kovinski zaščitni cevi TIP 8 - podboj

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 9 - podvrtavanje po HDD metodi

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 7 - polno obbetoniran

predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 6 - polno obbetoniran
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RAČUNSKI PREMER 2 VRTIN Ø570:

     - 2 × 4 × PEHD Ø160

     - 2 × PEHD (2 × Ø50)

PREREZ A-A

MERILO 1:100
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VODOVOD (globina cca. 80-100 cm)

11°

IZSTOPNI KOT PODVRTAVANJA

VSTOPNI KOT PODVRTAVANJA

VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA
IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 100,00 m

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 100,00 m

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 5,00 m

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 5,00 m
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MAKADAM
ASFALT

REKA LOŽNICA

10,18 6,66 20,84 3,14 5,01 6,35 12,78 2,81 15,36

SKUPNA DOLŽINA PODVRTAVANJA L = cca. 97,0 m

3
,
9
5

VRTINA 2 x Ø570 mm

PODVRTAVANJE 1: PREČKANJE REKE LOŽNICA - SITUACIJA

MERILO 1:200

PODVRTAVANJE 1: PREČKANJE REKE LOŽNICA - VZDOLŽNI PREREZ

MERILO 1:200

EL. KOMUNIKACIJSKI VODI (globina cca.

80-100 cm)
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IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

81,48

11°

A

A

NA PARCELO št. 21657/14 SE NE POSEGA

2
,
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GK

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih

in nepremičninskih projektov.

Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Investitor:Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt: KABLOVOD 2×20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA

Vsebina risbe: PODVRTAVANJE 1: PREČKANJE REKE LOŽNICE
SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ

Merilo:

1:200

Ime in priimek: Id.številka: Podpis: Datum:

maj 2019
Odg. vodja projekta:

Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g. IZS G - 0384

Mitja Kovačič, u.d.i.e. IZS E - 1028

Izdelal: Vasja Očko, m.i.g. /
Faza projekta:

PZI

Številka projekta:

P024-16 GRADBENE KONST.

Vrsta načrta:

21/2016-GK

Št. načrta:

3/1

Št. mape: Št. risbe:

5

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Minařikova ulica 5,
2000 Maribor

PODLOG V SAVINJSKI DOLINI - REKA LOŽNICA

podvrtavanje po HDD metodi

vrtina

asfaltna cesta

gramozirana cesta

meja KO

vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI

žična ograja

betonska ograja

povezave - DKP

plinovod-GJI

urejena meja

tir SŽ

LEGENDA:

predviden SN kablovod
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PREREZ A-A

MERILO 1:100

BREŽINA

4
,
5
0

ŽELEŽNIŠKA PROGA

RAČUNSKI PREMER 2 VRTIN Ø570:

     - 2 × 4 × PEHD Ø160

     - 2 × PEHD (2 × Ø50)

11°

IZSTOPNI KOT PODVRTAVANJA

VSTOPNI KOT PODVRTAVANJA

IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 100,00 m

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 100,00 m

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 5,00 m

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 5,00 m

ASFALT

33,67

SKUPNA DOLŽINA PODVRTAVANJA L = cca. 110,0 m

VRTINA 2 x Ø570 mm

PODVRTAVANJE 2: PREČKANJE ŽELEZNICE - SITUACIJA

MERILO 1:200

PODVRTAVANJE 2: PREČKANJE ŽELEZNICE - VZDOLŽNI PREREZ

MERILO 1:200
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ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 31

CELJE - VELENJE, km 13+685
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IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m
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GK

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremičninskih projektov.

Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Investitor:Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt: KABLOVOD 2×20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA

Vsebina risbe: PODVRTAVANJE 2: PREČKANJE ŽELEZNIŠKE
PROGE ŠT. 31, CELJE - VELENJE, km 13+685
SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ

Merilo:

1:200

Ime in priimek: Id.številka: Podpis: Datum:

maj 2019
Odg. vodja projekta:

Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g. IZS G - 0384

Mitja Kovačič, u.d.i.e. IZS E - 1028

Izdelal: Vasja Očko, m.i.g. /
Faza projekta:

PZI

Številka projekta:

P024-16 GRADBENE KONST.

Vrsta načrta:

21/2016-GK

Št. načrta:

3/1

Št. mape: Št. risbe:

6

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Minařikova ulica 5,
2000 Maribor

ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 31, CELJE - VELENJE, km 13+685

podvrtavanje po HDD metodi

vrtina

asfaltna cesta

gramozirana cesta

meja KO

vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI

žična ograja

betonska ograja

povezave - DKP

plinovod-GJI

urejena meja

tir SŽ

LEGENDA:

predviden SN kablovod
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,
2
8

5
,
6
4

RAČUNSKI PREMER VRTINE Ø640:

5 × PEHD Ø160

2 × PEHD (2 × Ø50)

PREREZ A-A

MERILO 1:100

DNO REKE

BREŽINA

3
,
8
4

11°

VSTOPNI KOT PODVRTAVANJA

IZSTOPNI KOT PODVRTAVANJA

VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 100,00 m

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 100,00 m

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 5,00 m

26,30

SKUPNA DOLŽINA PODVRTAVANJA L = cca. 84,0 m

PODVRTAVANJE 3: PREČKANJE REKE PODVINSKE STRUGE - SITUACIJA

MERILO 1:200

PODVRTAVANJE 3: PREČKANJE REKE PODVINSKE STRUGE - VZDOLŽNI PREREZ

MERILO 1:200

S

11°

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m
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REKA PODVINSKA STRUGA

ASFALT (PREKOP CESTE)

VRTINA Ø570 mm

7,97 29,18

3
,
8

4

1
,
0

0

METEORNA KANALIZACIJA (globina cca. 80-100 cm)

EL. KOMUNIKACIJSKI VODI (globina cca.

80-100 cm)

VODOVOD (globina cca. 80-100 cm)

ROČNI IZKOP (EVENTUALNA

PRESTAVITEV VODOV)

4
,
7

6

4
,
7

4

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

VRTINA Ø640 mm

67,53

VSTOPNO MESTO

PODVRTAVANJA

A

A

V parcelo št. 42/8 se ne posega

GK

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremičninskih projektov.

Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Investitor:Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt: KABLOVOD 2×20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA

Vsebina risbe: PODVRTAVANJE 3: PREČKANJE REKE
PODVINSKE STRUGE
SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ

Merilo:

1:200

Ime in priimek: Id.številka: Podpis: Datum:

maj 2019
Odg. vodja projekta:

Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g. IZS G - 0384

Mitja Kovačič, u.d.i.e. IZS E - 1028

Izdelal: Vasja Očko, m.i.g. /
Faza projekta:

PZI

Številka projekta:

P024-16 GRADBENE KONST.

Vrsta načrta:

21/2016-GK

Št. načrta:

3/1

Št. mape: Št. risbe:

7

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Minařikova ulica 5,
2000 Maribor

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - REKA PODVINSKA STRUGA

podvrtavanje po HDD metodi

vrtina

asfaltna cesta

gramozirana cesta

meja KO

vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI

žična ograja

betonska ograja

povezave - DKP

plinovod-GJI

urejena meja

tir SŽ

LEGENDA:

predviden SN kablovod



S

PODVRTAVANJE 4: PREČKANJE CESTE ZALOG PRI ŠEMPETRU - SITUACIJA

MERILO 1:200

PODVRTAVANJE 4: PREČKANJE CESTE ZALOG PRI ŠEMPETRU - VZDOLŽNI PREREZ

MERILO 1:200
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SKUPNA DOLŽINA PREBOJA L = cca. 60,0 m

19,69 7,43 1,64 18,63
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POTOK

2,05

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 5,00 m

11°

IZSTOPNI KOT PODVRTAVANJA

IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 5,00 m

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

VSTOPNI KOT PODVRTAVANJA

VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

11°

VRTINA Ø640 mm

3
,
5
1

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

GRADBENA JAMA

cca. 5,0 m × 5,0 m × 2,0 m

VSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

IZSTOPNO MESTO PODVRTAVANJA

3
,
4
8

PREREZ A-A

MERILO 1:100

DNO POTOKA

BREŽINA

1
,
5
1

RAČUNSKI PREMER VRTINE Ø640:

5 × PEHD Ø160

2 × PEHD (2 × Ø50)

GK

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremičninskih projektov.

Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Investitor:Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt: KABLOVOD 2×20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA

Vsebina risbe: PODVRTAVANJE 4: PREČKANJE CESTE ZALOG
PRI ŠEMPETRU
SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ

Merilo:

1:200

Ime in priimek: Id.številka: Podpis: Datum:

maj 2019
Odg. vodja projekta:

Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g. IZS G - 0384

Mitja Kovačič, u.d.i.e. IZS E - 1028

Izdelal: Vasja Očko, m.i.g. /
Faza projekta:

PZI

Številka projekta:

P024-16 GRADBENE KONST.

Vrsta načrta:

21/2016-GK

Št. načrta:

3/1

Št. mape: Št. risbe:

8

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Minařikova ulica 5,
2000 Maribor

ZALOG PRI ŠEMPETRU

asfaltna cesta

gramozirana cesta

meja KO

vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI

žična ograja

betonska ograja

povezave - DKP

plinovod-GJI

urejena meja

tir SŽ

LEGENDA:

predviden SN kablovod

podvrtavanje po HDD metodi

vrtina



2
,
0
0

4,00

1,00

PREREZ A-A

MERILO 1:100

ZAŠČITNA KOVINSKA CEV Ø711x8,8 mm:

8 × PVC Ø160

3 × PEHD (2 × Ø50)

GRADBENA JAMA
ZASIP PO SLOJIH

ASFALT

2
,
7
1

S

PREBOJ 1: PREČKANJE CESTE ZALOG PRI ŠEMPETRU 1 - SITUACIJA

MERILO 1:200

PREBOJ 1: PREČKANJE CESTE ZALOG PRI ŠEMPETRU 1 - VZDOLŽNI PREREZ

MERILO 1:200
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EL. KOMUNIKACIJSKI VODI (globina cca.

80-100 cm)

EL. KOMUNIKACIJSKI VODI (globina cca.

80-100 cm)

PREPUST

ASFALT

ZAŠČITNA KOVINSKA CEV

Ø711 mm, debeline 8,8mm

ROČNI IZKOP (EVENTUALNA

PRESTAVITEV VODOV)

VSTOPNO MESTO PREBOJA

IZSTOPNO MESTO PREBOJA

GRADBENA JAMA

GRADBENA JAMA

POVRŠINA POTREBNA ZA MEHANIZACIJO

9,00

11,64

SKUPNA DOLŽINA PREBOJA L = cca. 22,0 m

4,9211,65 3,24 4,70
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1
,
0
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1
,
1
3

GRADBENA JAMA

POVRŠINA ZA MEHANIZACIJO

GRADBENA JAMA

IZSTOPNA TOČKA

A

A

GK

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremičninskih projektov.

Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Investitor:Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt: KABLOVOD 2×20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA

Vsebina risbe: PREBOJ 1: PREČKANJE CESTE ZALOG PRI
ŠEMPETRU 1
SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ

Merilo:

1:200

Ime in priimek: Id.številka: Podpis: Datum:

maj 2019
Odg. vodja projekta:

Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g. IZS G - 0384

Mitja Kovačič, u.d.i.e. IZS E - 1028

Izdelal: Vasja Očko, m.i.g. /
Faza projekta:

PZI

Številka projekta:

P024-16 GRADBENE KONST.

Vrsta načrta:

21/2016-GK

Št. načrta:

3/1

Št. mape: Št. risbe:

9

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Minařikova ulica 5,
2000 Maribor

ZALOG PRI ŠEMPETRU

preboj s kovinsko cevjo

kovinska cev

asfaltna cesta

gramozirana cesta

meja KO

vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI

žična ograja

betonska ograja

povezave - DKP

plinovod-GJI

urejena meja

tir SŽ

LEGENDA:

predviden SN kablovod



2
,
0

0

4,00

1,00

PREREZ A-A

MERILO 1:100

2
,
7

1

GRADBENA JAMA

ZASIP PO SLOJIH

ASFALT

ZAŠČITNA KOVINSKA CEV Ø711x8,8 mm:

8 × PVC Ø160

2 × PEHD (2 × Ø50)

S

PREBOJ 2: PREČKANJE PREPUSTA - SITUACIJA

MERILO 1:200

PREBOJ 2: PREČKANJE PREPUSTA - VZDOLŽNI PREREZ

MERILO 1:200

ZAŠČITNA KOVINSKA CEV

Ø711 mm, debeline 8,8mm
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VSTOPNO MESTO PREBOJA

GRADBENA JAMA

POVRŠINA POTREBNA ZA MEHANIZACIJO

9,00

IZSTOPNO MESTO PREBOJA

GRADBENA JAMA

SKUPNA DOLŽINA PREBOJA L = cca. 17,0 m

14,72 4,7011,65

BC Ø80
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GK

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremičninskih projektov.

Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Investitor:Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt: KABLOVOD 2×20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA

Vsebina risbe: PREBOJ 2: PREČKANJE PREPUSTA
SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ

Merilo:

1:200

Ime in priimek: Id.številka: Podpis: Datum:

maj 2019
Odg. vodja projekta:

Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g. IZS G - 0384

Mitja Kovačič, u.d.i.e. IZS E - 1028

Izdelal: Vasja Očko, m.i.g. /
Faza projekta:

PZI

Številka projekta:

P024-16 GRADBENE KONST.

Vrsta načrta:

21/2016-GK

Št. načrta:

3/1

Št. mape: Št. risbe:

10

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Minařikova ulica 5,
2000 Maribor

ZALOG PRI ŠEMPETRU

preboj s kovinsko cevjo

kovinska cev

asfaltna cesta

gramozirana cesta

meja KO

vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI

žična ograja

betonska ograja

povezave - DKP

plinovod-GJI

urejena meja

tir SŽ

LEGENDA:

predviden SN kablovod



S

PREBOJ 3: PREČKANJE POTOKA - SITUACIJA

MERILO 1:200

PREBOJ 3: PREČKANJE POTOKA - VZDOLŽNI PREREZ

MERILO 1:200
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9,00FE CEV Ø1600

ZAŠČITNA KOVINSKA CEV

Ø508 mm, debeline 8mm

SKUPNA DOLŽINA PREBOJA L = cca. 12,0 m

9,347,35 14,35

IZSTOPNO MESTO PREBOJA

GRADBENA JAMA

VSTOPNO MESTO PREBOJA

GRADBENA JAMA

POVRŠINA POTREBNA ZA MEHANIZACIJO
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ZAŠČITNA KOVINSKA CEV Ø508x8 mm :

5 PVC × Ø160

2 × PEHD (2 × Ø50)

7,13

1,00

PREREZ A-A

MERILO 1:100
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GRADBENA JAMA

ZASIP PO SLOJIH

GK

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremičninskih projektov.

Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Investitor:Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt: KABLOVOD 2×20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA

Vsebina risbe: PREBOJ 3: PREČKANJE POTOKA
SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ

Merilo:

1:200

Ime in priimek: Id.številka: Podpis: Datum:

maj 2019
Odg. vodja projekta:

Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g. IZS G - 0384

Mitja Kovačič, u.d.i.e. IZS E - 1028

Izdelal: Vasja Očko, m.i.g. /
Faza projekta:

PZI

Številka projekta:

P024-16 GRADBENE KONST.

Vrsta načrta:

21/2016-GK

Št. načrta:

3/1

Št. mape: Št. risbe:

11

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Minařikova ulica 5,
2000 Maribor

ZALOG PRI ŠEMPETRU

preboj s kovinsko cevjo

kovinska cev

asfaltna cesta

gramozirana cesta

meja KO

vodovod-GJI

el.vod V.N.-GJI

elektronske komunikacije GJI

kanalizacija-GJI

žična ograja

betonska ograja

povezave - DKP

plinovod-GJI

urejena meja

tir SŽ

LEGENDA:

predviden SN kablovod



ASFALT (LC)

PREBOJ 4: KRIŽANJE LC 490391 PODLOG - SP. PONIKVA - SITUACIJA

MERILO 1:200

PREBOJ 4: KRIŽANJE LC 490391 PODLOG - SP. PONIKVA - VZDOLŽNI PREREZ

MERILO 1:200
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RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 5,00 m

RADIJ ZAOKROŽITVE

Rmin = 5,00 m

POVRŠINA POTREBNA ZA MEHANIZACIJO

ZAŠČITNA KOVINSKA CEV

Ø508 mm, debeline 8mm

VSTOPNO MESTO PREBOJA

GRADBENA JAMA

1

,

0

0

1

,

0

0

4
,
6
5

3
,
1
5

1
,
6
0

1
,
5
5

1,60 2,00

6,78

0,30 1,60 2,00 7,22 5,41 6,28 6,78

CESTA

CESTA

SKUPNA DOLŽINA PREBOJA L = cca. 22,0 m

ZAŠČITNA KOVINSKA CEV Ø508x8 mm :

5 × PVC Ø160

2 × PEHD (2 × Ø50)

7,07

1,00

PREREZ A-A

MERILO 1:100

GRADBENA JAMA
ZASIP PO SLOJIH
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GK

Svetovanje, vodenje in nadzor pri izvedbi investicijskih
in nepremičninskih projektov.

Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče

t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si

Investitor:Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Cesta/lokacija:

Odsek/objekt: KABLOVOD 2×20 kV RTP 110/20 kv PODLOG - RP 20 kV LOČICA

Vsebina risbe:
PREBOJ 4: KRIŽANJE LC 490391 PODLOG -

SP. PONIKVA

SITUACIJA IN VZDOLŽNI PREREZ

Merilo:

1:200

Ime in priimek: Id.številka: Podpis: Datum:

maj 2019
Odg. vodja projekta:

Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g. IZS G - 0384
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ZAŠČITNA KOVINSKA CEV

Ø610 mm, debeline 8mm

PREBOJ 5: PREČKANJE REGIONALNE CESTE RIII-694 - SITUACIJA

MERILO 1:200
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MERILO 1:200
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K.O. ZALOG, K.O. ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI,
K.O. POLZELA
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