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8. Elektro kabelska kanalizacija razpored DKO7---6E4004 1
kabelskih jaskov situacija IV.
9. Elektro kabelska kanalizacija razpored DKO7---6E4005 1
kabelskih jaskov situacija V.
10. Vzdolzni prerez EKK ? od obst. Jaska pri PCL G.342.1 1
do KJ2
11. VzdolZni prerez EKK ? od KJ2 do KJ4 G.342.2 1
© IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring, Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana
Datoteka:  DKO7---6E_01A.doc Revizija:
Gradnja: DKO7 Datum:  maj 2020




A\

11.2 I 3 Stran/strani:  2/2
St.: Dokument: Id. oznaka: Strani:
12.  Vzdolzni prerez EKK ? od KJ4 do KJ6 G.342.3 1
13.  Vzdolzni prerez EKK ? od KJ6 do obst. Jaska G.342.4 1
pri TE-TOLU
14. Precni prerezi elektro kabelske kanalizacije G.332 1
15. Elektro oprema v jasku - KJ3 (10x3,5x2,7 m) DKOQ7---6E4007 1
16. Elektro oprema v jasku - KJ5 (10x2,8x4 m) DKO07---6E4008 1
17. 110 kV kabelske spojke na objektu TETOL DKO7---6E4009 1
18. Elektro oprema v jasku - KJ2 (3,5x3,5x2,7 m) | DKO7---6E4006 2
/ Elektro oprema v jasku - KJ4 (3,5x3,5x2,7
m)
19. RTP PCL tloris kabelskega prostora v kleti 2K DKO7---6E4012 1
20. 110 kV GIS stikalis¢e RTP PCL prerez DK07---6E4011 1
21. | Inzenirsko-geoloski elaborat o geomehanskih | GEOMAP:29-6-2017 31
in geotermalnih razmerah na obmocju
projektiranega kablovoda 110 kV RTP
Toplarna - RTP PCL (odsek RTP PCL - KJ6)
22.  Inzenirsko-geolosko porocilo o geomehanskih | D.N10-12/11 12
pogojih polaganja podzemnega kabla 110 kV
RTP Toplarna - RTP PCL
23.  InZenirsko-geolosko porocilo o toplotnih D.N11-11/11 10
razmerah na kabelski trasi 110 kV RTP
Toplarna - RTP PCL
24.  Porocilo o vplivih enosmernih uhajavih tokov EIMW, VENO-3386 34

na KBV110 kV RTP PCL - RTP TOPLARNA

© IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring, Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana

Datoteka:
Gradnja:

DKO7--

DKO7

-6E_01A.doc

Revizija:

Datum:  maj 2020




11.3 Ia; Stran/strani: 1/1
VSEBINA DOKUMENTACIJE
Dokumentacija: DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
Dobava in montaza 110 kV kabelskega sistema
Investitor: SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREZJA Z
ELEKTRICNO ENERGIJO, D.0.0.
MINARIKOVA ULICA 5, 2000 MARIBOR
Gradnja/Objekt: 110 kV kabelska povezava RTP PCL - RTP Toplarna

Stevilka projekta: DK07-A430/003

Stevilka dokumentacije: =~ DKO7---6E/01A

© IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring, Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana

Datoteka:  DKO7---6E_01A.doc Revizija:
Gradnja: DKO7 Datum:  maj 2020
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110 kV kabelska povezava RTP PCL- RTP Toplarna

OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRACUNA ZA DOBAVO
IN MONTAZO 110 kV KABLOV IN KABELSKE OPREME

A. REKAPITULACIJA

1/4

Pozicija |Opis opreme in storitev Enota Skupna vrednost (€)
Al Vrednost za dobavo opreme (pozicija B.32) €
A.2 Vrednost za obseg storitev (pozicija C.21) €
SKUPNA VREDNOST ZA DOBAVO IN
A.3  |MONTAZO 110 kV KABELSKEGA SISTEMA €
(A.1+A.2)

Opomba: ponudnik mora preveriti pravilnost vseh izraunov

Datoteka: DKO07---6E2011C_Obrazec ponudbenega predracuna KBV
Objekt: 110 kV kabelske povezava RTP PCL-RTP TE-TOL

Revizija: C .
Datum: 25.05.2020
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Postavka |Opis Enota Kolic¢ina |Cena na enoto (€)| Vrednost (€)
B Dobava opreme

B.1 110 kV kabel z XLPE izolacijo, vodnik s presekom Cu 1200 mm?, z ekranom Cu (glej m 5685
tehni¢ne specifikacije)

B.2 Kabelske spojke za 110 kV kabel, za preplet/ozemljitev ekranov kos 9
Omrice za ozemljitev ekranov 110 kV kablov, opremljene s prenapetostni odvodniki za

B.3 za8cito ekranov kablov (ABB, POLIM C__N), trifazna - za vrednosti prenapetostnih kos 4
odvodnikov glej tekst, poglavje 7.3

B.4 Omrice za ozemljitev ekranov 110 kV kablov, brez prenapetostnih odvodnikov, trifazna kos 2

B.5 Sistem za protipozarno zascito pri prehodu skozi stene v RTP PCL (Hilti ali podobno) m2 1,5

B.6 Pocinkan valjanec FeZn 40x4 mm m 1000

B.7 Krizne spojke za pocinkan valjanec 40x4 mm kos 100

B.8 Pritrdilne sponke za FeZn na steno jaska kos 60

B.9 HO7V-K Cu 120 mm? rumeno zelen, UV obstojen m 2220

B.10 Ozemljilng Cu zbiralka na izolatorjih za povezavo ekranov 110 kV kablov v jasku z Kos 5
omaricami za preplet ekranov

B.11 Ozemljilnel Cu zbiralka v jaskih za ozemljitev armature jaskov ter kovinskih delov in Kos 4
konstrukcij

B.12 Pokositren kabelski Gevelj za Cu 120 mm? kos 100

B.13  |Termoskréna cev ru/ze za HO7V-K Cu 120 mm? m 10

B.14 Objemke za pritrditev na jekleno konstrukcijo, enozilne, fiksne kos 45

B.15 Objemke za pritrditev na betonska tla, triziine kos 40

B.16 Naprava za omejevanje enosmernih tokov v kompenzacijskem vodniku kos 2

B.17 Kabelske police za 110 kV kable 600x60 mm, nosilnost najmanj 750 N/m, vro€e cinkane, z m 150
nosilnim in pritrdilnim materialom

B.18 Konzole za namestitev 110 kV kablov v tunelu, kopmplet z nosilnim in pritrdilnim Kos 25
materialom, dolzina konzole 500 mm, nosilnost najmanj 750 N/m, vroCe cinkane

B.19 Pasivni markeriji kos 90

B.20 Naprava za lociranje, branje in zapisovanje pasivnih markerjev kos 1

B.21 Napisne tablice 100x100 mm - oznaka faze kabla v RTP PCL kos 3

B.22 Napisna tablica 200x100 mm - oznaka kabla V RTP PCL kos 3

B.23 Napisna tablica 500x100 mm -oznaka polja v RTP PCL kos 1

B.24 Napisne tablice 100x100 mm - oznaka faze kabla v jadkih kos 18

Datoteka: DKO07---6E2011C_Obrazec ponudbenega predracuna KBV
Objekt: 110 kV kabelske povezava RTP PCL-RTP TE-TOL

Revizija: C .
Datum: 25.05.2020
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Postavka |Opis Enota Kolic¢ina |Cena na enoto (€)| Vrednost (€)

B.25 Napisna tablica 200x100 mm - oznaka kabla v jaskih kos 12
B.26 Napisna tablica 500x100 mm -oznaka sistema v jaskih kos 2
B.27 Jeklene konstrukcije, vroce cinkane kg 1500
B.28 Drobni montazni material komplet 1
B.29 Vzorci kablov (stozec 10x, ploS¢ica 10x) kos 20
B.30 Tehni¢na dokumentacija za vso dobavljeno opremo komplet 4
B.31 Embalaza, transport, zavarovanja, garancije komplet
B.32 Skupaj oprema (B.1 do B.31)

Datoteka: DKO07---6E2011C_Obrazec ponudbenega predracuna KBV Revizija: C

Objekt: 110 kV kabelske povezava RTP PCL-RTP TE-TOL
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Postavka |Opis Enota Koli¢ina Cena na enoto Skupna cena
v EUR brez DDV
C Elektromontazna dela
Polaganje 110 kV kablov, namescanje v kabelske cevi po projektni dokumentaciji,
C.1l . . . m 5685
montaZa na jeklene konstrukcije
c.2 Montaza kabelskih spojk 110 kV kablov kos 9
C.3 Polaganje kompenzacijskega vodnika m 2220
ca Montaia omaric za ozemljitev ekranov in prikljucevanje kablov proti spojki in ozemljilnemu Kos 6
sistemu
C5 Nadzor nad polaganjem 110 kV kablov sistem
C.6 Nadzor nad montazo kabelskih konénikov komplet
C.7 Prisotnost/nadzor nad izvajanjem gradbenih del na kabelski trasi komplet
cs Mor?ta_iawna"prave za omejevanje enosmernega toka v kompenzacijskem vodniku vkljuéno komplet 1
s prikljuitvijo
Preizkusanje in meritve vseh polozenih kablov, konénikov in ostale opreme med in po
Cc.9 . . o komplet 1
montazi (skladno s terminskim planom izvajanja del)
Cc.10 MontaZa kabelskih polic in konzol za 110 kV kablov komplet 1
c1 Povezovanje ekranov 110 kV kablov na ozemljilni sistem 0z. z omarico za preplet ekranov | komplet 1
C.12 Namestitev in programiranje pasivnih markerjev komplet 1
Izdelava ozemljitev v vseh jaskih, povezava vseh kovinskih delov na ozemljitve in izdelava
C.13 L . komplet 1
tehnoloskih oozemljitev
c.14 Varovanje poloZenih 110 kV kablov komplet 1
C.15 Montaza jeklenih konstrukcij kg 1500
C.16 Izdelava dokazila o zanesljivosti s pripadajocimi tabelami komplet 1
C.17 Izdelava spiska opreme s serijskimi Stevilkami po posameznih poljih in fazah komplet 1
c.18 Izdelava geodetskega posnetka komplet 1
C.19 Sodelovanje in nadzor nad gradnjo cevne kabelske kanalizacije na celotni trasi komplet 1
C.20 Podloga za izdelavo varnostnega nacrta (tehno-ekonomski elaborat) komplet 1
C.21 Skupaj elektromontazna dela (C.1 do C.20)

Datoteka: DKO07---6E2011C_Obrazec ponudbenega predracuna KBV
Objekt: 110 kV kabelske povezava RTP PCL-RTP TE-TOL

Revizija: C .
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1 uvoD

Po tej razpisni dokumentaciji (Tender Documentation) je pod pojmom PONUDNIK (Tenderer)
misljen DOBAVITELJ (Deliverer) oziroma IZVAJALEC (Contractor). Dobavitelj oz. lzvajalec je
prevzemnik vseh pogodbenih obveznosti proti NaroCniku.

NAROCNIK (Employer) po tej razpisni dokumentaciji je Sodo d.o.o.

PREDSTAVNIK NAROCNIKA (Employer's Representative) je oseba, ki jo dologi Narognik v
pogodbi ali pa jo ob¢asno dologi.

PREDSTAVNIK IZVAJALCA (Contractor's Representative) je oseba, ki jo dolo¢i Izvajalca v
pogodbi ali pa jo ob¢asno dologi.

INZENIR (Engineer) je oseba, ki jo imenuje Narognik, da deluje kot inZenir za potrebe pogodbe
in je imenovan v dodatku k pogodbi ali druga oseba, ki jo obasno imenuje Narocnik in to sporoci
izvajalcu.

OSEBJE NAROCNIKA (Employer's Personnel) so inZenir in vsi drugi kadri, delavci in druge
zaposlene osebe pri inzenirju ali naro€niku ter vse drugo osebje, za katerega Narocnik ali Inzenir
obvestita Izvajalca, da je to Osebje Naroc¢nika.

2 OBSEG DOBAVE

Predmet dobave te razpisne dokumentacije je visokonapetostna oprema za 110 kV kabelsko
povezavo med 110 kV GIS stikaliS¢em v RTP PCL in 110 kV GIS stikaliS¢em RTP Toplarna.

Obseg dobave je podrobneje podan v tabeli v poglavju 2, v sploSnem pa zajema dobavo vse
elektrotehnoloSke opreme za izvedbo 110 kV kabelske povezave.

Predmet te razpisne dokumentacije je dobava in montaza 110 kV kablov in pripadajoce kabelske
opreme. 110 kV kabli se namestijo med GIS poljem v RTP PCL in 110 kV GIS poljem =AEA01
PCL v RTP TE-TOL.

Predmet tega razpisa je dobava in montaza 110 kV kabelskega sistema za povezavo GIS
stikaliS¢a PCL in GIS stikaliSéa TE-TOL, oziroma dobava in montaza opreme v koli€ini po

specifikaciji.
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Obseg dobave in montaze 110 kV kabelskega sistema za povezavo RTP PCL in RTP TE-TOL je
naslednji:

e dobava 110 kV kablov v koli¢ini, ki je navedena v tabeli v nadaljevanju v poglavju 2.1,

e dobava kabelskih spojk za 110 kV kable,

e dobava prenapetostnih odvodnikov,

e dobava spojnega in pritrdilnega materiala za namestitev 110 kV kablov na jeklene
konstrukcije ter za povezovanje kablov v zemlji,

¢ dobava omaric za ozemljitev ekranov s prenapetostnimi odvodniki komplet opremljena,

e dobava in montaZa naprave za omejevanje enosmernih tokov v kompenzacijskem vodniku,

e dobava in montaza nosilnih jeklenih konstrukcij za 110 kV kable v kabelskih prostorih,

e polaganje 110 kV kablov na kabelski trasi,

e pritrditev 110 kV kablov na jeklene konstrukcije ,

e namestitev prenapetostnih odvodnikov,

o prikljuCitev ekranov 110 kV kablovodov na prenapetostne odvodnike v omaricah za
ozemljitev ekranov in na ozemljitev pri kabelskih spojkah,

o izvedba ozemljitev kabelskih kon&nikov in ekranov,

o ozemljitev kovinskih delov,

e dobava in montazZa napisnih tablic,

e dobava drobnega montaznega materiala.

2.1 OBSEG DOBAVE OPREME

Obseg dobave opreme po tem razpisu je naslednji:

St. | Opis Enota Koli¢ina

1 EnoZilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za namestitev v m 5685
zemljo, s Cu vodnikom z min. presekom 1200 mm?, z
bakrenim ekranom (skladno s tehni€nimi zahtevami te
razpisne dokumentacije)

2 Kabelske spojke za 110 kV kable vklju¢no s kablom za komplet 9
prikljuCitev ekranov 110 kV kablov na omarice za preplet
ekranov

3 Omarice za ozemljitev ekranov s prenapetostnimi odvodniki, kos 4
komplet opremljena, trifazna

4 Omarice za ozemljitev ekranov brez prenapetostnih kos 2
odvodnikov, komplet opremljena, trifazna

5 Vodnik HO7V-K 120 mm? (kompenzacijski vodnik) m 2220

6 TriZilne objemke za 110 kV kable (*) kos 40

7 Enozilne objemke za 110 kV kable (*) kos 45

8 Sistem za protipozarno za&c€ito pri prehodu skozi steno v RTP m? 15

PCL (Hilti ali podobno)
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St. | Opis Enota | Koligina
9 Pocinkan valjanec 40x4 mm m 1000
10 | Krizne spojke za pocinkana valjanec 40x4 mm kos 100
11 | Pritrdilne sponke za FeZn na steno jaska kos 60
12 | Ozemljilna Cu zbiralka v jaskih za ozemljitev armature jaskov kos 4

ter kovinskih delov in konstrukcij
13 | Ozemljilna Cu zbiralka na izolatorjih za povezavo ekranov 110 kos 2
KV kablov in kompenzacijskega vodnika v jasku
14 | Naprave za omejevanje enosmernih tokov v kos 2
kompenzacijskem vodniku
15 | Jeklene konstrukcije kg 1500
16 | Kabelske police za 110 kV kable, 600x60 mm, nosilnost m 150
najmanj 750 N/m, vro€e cinkane, z nosilnim in pritrdilnim
materialom
17 Konzole za namestitev 110 kV kablov v tunelu, z nosilnim in kos 25
pritrdilnim materialom, s konzolami 500 mm, in nosilnostjo
najmanj 750 N/m
18 | Napisne tablice:
— zaoznako poljav RTP PCL kos 1
— zaoznako faze 110 kV kabla v RTP PCL, kos 3
— zaoznako kabla v RTP PCL kos 3
— zaoznako faze v jaskih, kos 18
— zaoznako kabla v jaskih; kos 12
—  za oznako sistema v jaskih. kos 4
19 | Montazni material(**):
—  pokositren kabelski ¢evelj za Cu 120 mm?, kos 100
—  termoskréna cev za Cu P/F 120 mm?, m 10
—  drobni montazni material (vijaki, napisne plo&¢ice, ...), komplet 1
20 | Vzorci 110 kV kablov:
—  plo&¢ica kos 10
—  stoZec kos 10
21 | Tehni¢na dokumentacija za vso dobavljeno opremo komplet 4
22 | Embalaza, transport, zavarovanja, garancije komplet 1

(*) Stevilo objemk oz. trakov dolo&i ponudnik glede na svojo standardno tehnolosko prakso
(**) popis montaznega materiala je informativen in lahko deloma odstopa zaradi specifike
ponujene opreme in zaradi manjSih modifikacij projektne dokumentacije
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2.2 OBSEG STORITEV ZA MONTAZO 110 kV KABLOV
St. | Opis Enota | Koligina
1 Polaganje 110 kV kablov po kabelski trasi v skladu s projektno m 5685
dokumentacijo, montaza na jeklene konstrukcije vklju¢no z
nadzorom
2 Polaganje kompenzacijskega vodnika m 2220
3 Montaza kabelskih spojk 110 kV kablov in spajanje opti¢nih kos 9
kablov za nadzor kabla
4 Izdelava ozemljitev okoli jaskov kabelskih spojk. Povezava komplet 1
vseh kovinskih delov na ozemljitve in izdelava tehnoloskih
ozemljitev.
5 Montaza omaric za ozemljitev ekranov in priklju¢evanje kablov kos 4
proti spojki in ozemljilnemu sistemu
6 Montaza kabelskih polic za 110 kV kable m 150
7 Montaza konzol kabelskih polic za 110 kV kable kos 25
8 PreizkuSanje in meritve vseh polozenih kablov, konénikov in komplet 1
ostale opreme med in po montazi (skladno s terminskim
planom izvajanja del)
9 Montaza naprave za omejevanje tokov v kabelskem ekranu kos 2
110 kV kabla
10 | Nadzor nad montazo dobavljene opreme (110 kV kabli, komplet 1
kabelski kon&niki, prenapetostni odvodniki, ...), pomog pri
preizku$anjih
11 | Izdelava spiska opreme s popisom serijskih Stevilk kos
12 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta s pripadajo¢imi komplet
tabelami
13 | Izdelava geodetskega posnetka komplet 1
14 | Izdelava podlog za pripravo varnostnega nacrta komplet 1
15 | Varovanje polozenih 110 kV kablov komplet 1
16 | Sodelovanje in nadzor na gradnjo cevne kabelske kanalizacije | komplet 1
za potrebe 110 kV kablov
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3 SPLOSNE ZAHTEVE
3.1 POGOJI VGRADNJE

Oprema, ki jo ponudnik ponuja, mora imeti opravljene tipske teste v skladu z ustreznimi
evropskimi predpisi. Povzetki tipskih testov morajo biti prilozeni k ponudbi. Na posebno zahtevo
naro¢nika mora dobavitelj posredovati naroCniku kopijo tipskih preizkusov.

Dobavitelj mora upostevati naslednje pogoje vgradnje:

e oprema bo vgrajena na nadmorski viSini do 1000 m

e oprema mora brez poskodb prenesti in obratovati v temperaturnem obmocju od -25°C do
+40°C, relativna vlaznost do 95 % (za zunanje prostore) ter od -5°C do +50°C in relativni
vlaznosti 85% (za notranje prostore),

e oprema mora biti izdelana po predpisih za potresno varno gradnjo EUROCODE 8.
Upostevati je potrebno projektni pospesek ag = 0,259,

¢ stopnja onesnazenja b (po IEC/TS60815-1),

e oprema mora ustrezati zadnjemu stanju tehnike (najnovejsim standardom) glede zagotovitve
elektromagnetne zdruZljivosti za elektromagnetno okolje tovrstnih elektroenergetskih
objektov.

3.2 MERSKE ENOTE

Uporablja se metri¢ni sistem v standardiziranem mednarodnem merskem sistemu SI.

3.3 TEHNICNA REGULATIVA, STANDARDI IN PREDPISI

Ce v Posebnih tehniénih pogojih ni dologeno drugade, morajo naértovanje, konstrukcija, materiali,
izdelava, montaza in preizkuSanje vseh del in dobav v okviru te Pogodbe ustrezati najnovejsi
verziji veljavnih standardov.

Kot splosno veljavni za izvedbo del v okviru tega razpisa veljajo standardi:
e  SIST (Slovenski nacionalni standardi),

e EN (evropskih standardi),

e |SO (International Standardization Organization),

e |EC (International Electrotechnical Commission),

Kot potrjeni standardi za dela po tej Pogodbi veljajo standardne publikacije naslednjih organizacij:

e  SIST - Industrijski standardi veljavni v Republiki Sloveniji,
. EN, CEN, CENELEC - Evropski standardi,
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e |SO - International Standardization Organization,
e |EC - Mednarodna elektrotehniska komisija,

. DIN - Nemske industrijske norme,

e VDE - Nems3ka elektrotehniska komisija.

e BSI - British Standards Institution.

Ce v kak$nem ali kaksnih primerih ne obstajajo SIST, EN, IEC ali ISO standard, potem mora
Dobavitelj predloZiti Naro¢niku v potrditev ustrezen nacionalni standard. Naro¢nik lahko potrdi
tudi kakSen drug standard, ki ga predlaga Dobavitelj, pod predpostavko, da je napisan ali
preveden v jezik Pogodbe in je naveden kot ekvivalent kateremu od standardov navedenih v tem
poglavju.

3.4 GARANTIRANE VREDNOSTI

Dobavitelj mora garantirati, da glavne karakteristike dobavljene opreme ne bodo odstopale od
zahtevanih vrednosti navedenih v Splo$nih tehni¢nih pogojih in Tehni¢nih zahtevah s tabelami
tehni¢nimi podatki.

Ce naprave ne izpolnjujejo zahtev, jih mora Dobavitelj ustrezno predelati ali zamenjati v roku
najve¢ enega meseca in spraviti v stanje, da bodo naprave dosegale zahtevane garantirane
vrednosti.

3.5 MATERIALI IN POSTOPKI

Vsi materiali, uporabljeni za izdelavo specificiranih naprav, elementov in potroSnega materiala,
uporabljen pri storitvah v okviru te Pogodbe, morajo ustrezati zahtevanim parametrom.

Potrjeni standardi za dobavo materialov so SIST, EN, HD, ISO, IEC. Materiali morajo biti novi,
prvovrstne kvalitete, ustrezati morajo zadnji izdaji ustreznega standarda. Specifikacija materialov
mora biti razvidna v pripadajo¢i dokumentaciji, ki jo mora Dobavitelj predloziti v potrditev.
Zamenjava materialov med proizvodnjo je dovoljena samo s soglasjem Narocnika.

Vsi materiali morajo biti skrbno izbrani, tako da bodo v celoti izpolnjevali specificirane zahteve.
Povsod tam, kjer standardni materiali ne izpolnjujejo zahtev, je potrebno uporabiti materiale
enakega ali viSjega razreda. Kemi¢ne in fizikalne lastnosti uporabljenih materialov morajo
zagotavljati, da bo izdelek po dobri inZenirski praksi kar najbolje ustrezal danim zahtevam in
obratovalnim pogojem na mestu vgradnje. Uporabljeni materiali morajo biti novi, prvorazredne
kvalitete, brez vidnih ali prikritih napak in v skladu z zahtevami zadnjih izdaj standardov.

Varjenje pomembnejSih obremenjenih delov lahko opravljajo le za to posebej kvalificirani varilci.
Varjenje mora potekati po standardih veljavnih v Republiki Sloveniji ali v skladu z ASW standardi
(AmeriSko varilsko zdruzenje).
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Ce tekom izdelave naprav pride do odstopanj od dokumentacije in/ali navodil, mora Dobavitelj o
tem takoj pisno obvestiti Narocnika.

3.6 IDENTIFIKACIJSKI NAPISI IN 1ZPISI
Kabli morajo biti oznaceni v skladu z zahtevami v posebnih tehni¢nih pogojih, tocka 7.1.

Vsak pomembnejSi del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno napisno
ploscico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko Stevilko, datumu proizvodnje in
glavnimi tehni¢nimi podatki. Plos€ice na veéjih kosih opreme morajo biti name&¢ene spredaj in
zadaj. Tablice in pritrdilni elementi morajo biti odporni proti koroziji in drugim zunanjim vplivom.

Napisi na napisnih ploscicah (opreme, omar, elementov v omarah, naprav itd.) morajo biti dobro
Citljivi in v slovenskem jeziku. Napisne plos€ice so predmet potrditve Naro¢nika.

3.7 ZASNOVA NAPRAV

Zasnova naprav mora omogocati vgraditev opreme na predvideno mesto, zagotoviti ustreznost
vsem tehni¢nim pogojem razpisa, enostavno vzdrZzevanje ter zanesljivo in varno obratovanje. Ob
zasnovi mora Dobavitelj upoStevati zadnje izsledke dobre inzenirske prakse ter najnovejSa
mednarodna ali nacionalna priporocila in standarde. Pri zasnovi je potrebno upostevati vse
pogoje vgradnje, kompatibilnost z obstojeCimi napravami in instalacijami na objektu.

Posamezni deli opreme v obsegu te razpisne dokumentacije morajo biti tam, kjer je to mogoce,
kar najbolj standardizirani. S tem je omogoceno minimiziranje rezervnih delov in poenostavitev
vzdrZzevanja, zamenjave ali nadomestitve. Za ta namen lahko investitor v fazi projekta predpise
tipe drobnega mehanskega in elektricnega materiala, ki ga mora Dobavitelj uporabiti za svojo
opremo.

Oprema z vsemi pomoznimi deli potrebnimi za normalno obratovanje mora biti popolnoma brez
napak. Ob zasnovi, izvedbi in montazi opreme mora Dobavitelj upoStevati s predpisi zahtevane
zascitne ukrepe in ozemljitve. Pri tem je potrebno upostevati tudi zahteve ustreznih standardov.

Vsi deli elektricne opreme, ki lahko pridejo pod napetost morajo biti mehansko zasciteni pred
nehotenim dotikom ali dodatno izolirani. Mehanska za&Cita se lahko odstrani le s posebnim
orodjem.
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3.8 DIMENZIONIRANJE

Oprema mora biti dimenzionirana in izdelana po postopkih, ki zagotavljajo njeno varnost in
funkcionalnost za predvideni namen uporabe in z upo&tevanjem vseh pogojev mesta vgradnje.

Postopek kontrole vhodnih materialov, posameznih stopenj izdelave in konénega izdelka mora
biti dokumentirano preverjen po planu zagotovitve kakovosti izvajalca.

3.9 OZEMLJITEV NAPRAV

Vsa oprema 110 kV kabelskih sistemov mora omogo¢ati priklju€itev zas&itne ozemljitve v skladu
s slovenskimi in evropskimi predpisi. Kovinski deli naprav, ki v normalnem obratovanju niso pod
napetostjo, morajo biti galvansko povezani s prikljuénim mestom za ozemljitev naprav.

Dobavitelj opreme po specifikaciji iz te razpisne dokumentacije mora posredovati morebitne
zahteve in predloge za ozemljitev naprav in opreme, ki bo dobavljena in nameS¢ena v okviru te
razpisne dokumentacije.

3.10 KONSTRUKCIJSKE ZAHTEVE

Za vijaCne razstavljive spoje smejo biti uporabljeni samo elementi z metriénim navojem. Ves
vijagni in ostali drobni material mora biti izdelan iz nerjavnega jekla ali ustrezno antikorozijsko
zasciten in dimenzioniran tako, da so rezultirajoCe mehanske napetosti v najtezjih obratovalnih
pogojih niZje od 90% meje elasti¢nosti. Stiki z drugimi kovinami morajo biti primerno izolirani ali
zasciteni pred pojavom elektrolitske korozije.

Oprema mora biti konstruirana po najnovejsih tehniskih izsledkih z mehansko zasc¢ito stopnje
najmanj IP68 za opremo, ki je montirana na prostem.

Konstrukcija opreme mora biti prilagojena transportu po zeleznici ali cesti. Za vsako vrsto opreme
je treba navesti tezo najtezjega dela in izmere embalirane naprave.

Vsi stiki vodnikov morajo biti ustrezno obdelani (posrebreni ali cinjeni) in v skladu z veljavnimi
standardi.

Dobavljena ali vgrajena oprema mora biti sposobna prenesti vse elektricne, mehanske in termi¢ne
obremenitve, do katerih lahko pride med normalnim obratovanjem in ob eventualnih kratkih stikih
ali zemeljskih stikih.

Vsaka naprava mora biti opremljena s tovarniskimi in tipskimi oznakami ter z napisnimi tablicami
za oznacitev namena in uporabe v slovenskem jeziku.
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Deli naprav, ki bodo stalno ali ob&asno na visokem potencialu, morajo biti skladno s predpisi
zaSciteni pred nenamernim dotikom.

Vsa dobavljena oprema mora biti brez vidnih poSkodb, sicer jo lahko Naro¢nik zavrne.

3.11 ZASCITA PROTI KOROZIJI

Dobavitelj mora vse dobavljene naprave ustrezno zasdititi proti koroziji. Zascitni materiali morajo
biti standardne proizvodnje, dobavljeni s strani na tem podrocju izkuSenega in potrienega
proizvajalca. Pred nanasSanjem prvega sloja mora biti povrSina ustrezno ocis€ena, pripravljena in
popolnoma razmas€ena, enako velja tudi za vsak naslednji nanos. Dolo€eni deli morajo biti pred

nanosom galvanizirani, vro€e cinkani, metalizirani, kot je zahtevano v Posebnih tehni¢nih pogojih.

Ce v Posebnih tehniénih pogojih ni drugage zahtevano, morajo biti vse notranje ali zunanje
povrSine jeklenih konstrukcij, ki so izpostavljene vlagi, vroCe galvanizirane, elektrolitsko
galvanizirane, ali drugace ustrezno zascitene. Priprava in postopek galvanizacije, kjer je lahko
uporabljen le originalni v topilni peci pridobljeni cink, €isto¢e najmanj 98,5%, morajo potekati po
zahtevah standarda VDE 0210 in v skladu s predloZenim programom. Vsi vijaki, matice, podlozke
in ostali drobni material morajo biti izdelani iz nerjavnega (inox) jekla.

V kolikor so bile omejene z galvanizacijo za&€itene povrsine poSkodovane, je potrebno razen v
primeru manjSih poSkodb galvanizacijo ponoviti. Takrat se lahko uporabi ustrezna reparatura
renomiranega proizvajalca. Ce tudi po drugem potapljanju ostanejo po$kodbe, je potrebno del
zavrniti.

Dobavitelj mora izvajati kontrolo uspesnosti zas€ite proti koroziji, katere nacrt mora predloziti
NaroCniku v potrditev.

Za zaSCito proti koroziji velja garancijska doba skladno z dolocili v pogodbi. V tem Casu se
Dobavitelj obvezuje, da bo na svoje stroSke odpravil vse ugotovljene napake. Po preteku
garancijske dobe za zaSc&ito proti koroziji barvane ali galvanizirane povrSine ne smejo biti
korodirane bolj kot RE 1 (ena) po evropski skali za protikorozijsko zas€ito (The corrosion
committee of the Royal Swedish Academy of engineering Sciences, Stocholm, Svedska).

4 PREIZKUSI

Vsa dobavljena oprema mora imeti opravljene tipske in rutinske preizkuse skladno z IEC
standardi za posamezno vrsto dobavljene opreme. Proizvajalec mora na zahtevo Narocnika
dostaviti vse tipske teste za vsak kos opreme, ki se dobavlja po tej razpisni dokumentaciji. V
ponudbi morajo biti priloZeni povzetki tipskih testov.
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Prevzemno preizkusanje opreme formalno verificira projektne resitve, konstrukcijo in sposobnosti
sistema ali naprave. Skladnost s specifikacijami se ugotavlja s preverjanjem analiticnih podatkov,
preizkusanjem elementov in demonstriranjem delovanja. Prevzemni preizkusi zajemajo tudi
preverjanje kompletnosti dobave opreme ter potrditev pravilnosti in kompletnosti dokumentacije.

Poleg tipskih preizkusov opreme, ki so zahtevani v Posebnih tehni¢nih pogojih, so bistvena
preizkusanja:

e  prevzemno preizkuSanje v tovarni in
e prevzemno preizkuSanje na objektu.

4.1 PREVZEMNO PREIZKUSANJE V TOVARNI

Prevzem opreme se opravi v tovarniskih prostorih. Zagotovljena mora biti skladnost s standardi
ISO 9000 in ISO 9001 ter z ISO 14001 in OHSAS 18001. TovarniSko preizkuSanje opreme izvede
in overi tovarniSka sluzba za zagotovitev kakovosti (QA/QC) ne glede na morebitno prisotnost
predstavnika Naroénika, ki pa mora biti predhodno o preizkuSanjih obves€en. Dobavitelj mora
pripraviti vse postopke za tovarniSka preizkusanja, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in
zahtevanimi standardi SIST, EN, HD, ISO in IEC ter tehni¢nimi specifikacijami ter jih posredovati
Naroc¢niku v odobritev. TovarniSka preizkusanja se morajo odvijati v skladu s temi postopki, kar
je izkljuéna naloga Dobavitelja. Prav tako je Dobavitelj, ne glede na odobritev preizkusov od
predstavnika Naroc¢nika, Se vedno odgovoren za pravilno delovanje opreme po vgraditvi. Stroske
tovarniskih preizkusov vkljuci Dobavitelj v ceno dobave.

S prevzemnim preizkuSanjem v tovarni se preveri vse specificirane funkcije opreme v tovarniskih
pogojih. V primeru neuspesnih tovarniSkih preizkusanj nosi celotne stroSke ponovnih tovarniskih
preizkusanj Dobavitelj opreme. V obseg prevzemnih preizkusov v tovarni spada tudi pregled
porocil o izvedbi tipskih in rutinskih testov na posamezni vrsti opreme.

Dobavitelj mora vnaprej pripraviti vse potrebne postopke in preizkuse in obvestiti NaroCnika
najmanj 20 dni pred priCetkom preizkudanja opreme. Dobavitelj je ob preizkuSanju dolzan
predloziti potrdila in dokazila o brezhibnaosti uporabljene merilne in testne opreme.

Vsa odstopanja od zahtevanih vrednosti se dokumentira v dnevniku proizvajalca. Potrebna
popravila se prav tako vpiSe in opiSe ter jih preverijo predstavniki Naro¢nika in Dobavitelja. Pri
odstopanjih lahko predstavniki NarocCnika in Dobavitelja zahtevajo prekinitev in ponovno
preverjanje za neustrezno opremo kot tudi za druge funkcijsko navezane module.

4.2 PREVZEMNO PREIZKUSANJE NA OBJEKTU

Preizkus opreme pred, med in po montaZi izvede s strani naroCnika izbrana strokovna
organizacija v skladu s standardom SIST HD 632 S2. Opravljeni morajo biti najmanj naslednji
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preizkusi: napetostni preizkus plas€a, napetostni preizkus kabla in meritve galvanskih povezav
na ozemljilnih delih kabla in kabelskih kon&nikih. Po opravljenih preizkusih mora izvajalec
preizkusov predati investitorju poroc€ilo o opravljenih preizkusih.

Pred zaCetkom preizkuSanj mora Dobavitelj posredovati NaroCniku v potrditev predlog
predvidenih terminov preizkusov.

5 GARANCIJA

Garancijski rok je naveden v splosnih razpisnih pogojih in za¢ne veljati z dnem, ko so funkcionalni
preizkusi po montazi opreme uspesno opravljeni in potrjeni z zapisnikom.

Ob reklamaciji zaradi odpovedi naprave v ¢asu garancije je ponudnik dolzan najkasneje v roku
48 ur po prejemu pismenega obvestila poslati na objekt svojega predstavnika. Ce tega ne napravi,
lahko naroénik zahteva novo napravo v breme ponudnika. Garancijski rok za rezervne dele je
enaka kot je navedeno v pogodbi in za¢ne veljati z dnem ponovnega zagona naprave/sistema.

Napake ali pomanjkljivosti dobavljene opreme po reklamaciji ugotavlja skupna komisija
sestavljena iz predstavnikov naro¢nika in ponudnika.

Ce ne pride do sporazuma predstavnikov ponudnika in naroénika, je merodajen sklep registrirane
ustanove za preizkusanje sporne naprave.

6 EMBALIRANJE IN TRANSPORT

Dobavitelj je dolzan vso opremo, ki je predmet tega razpisa, ustrezno embalirati tako, da je
zasCitena pred morebitnimi poSkodbami v Casu skladis€enja in med transportom do mesta
montaZze. Embaliranje mora omogocati skladiS¢enje na prostem najmanj 2 (dve) leti. Na
zmrzovanje obcutljiva oprema mora biti ustrezno oznacena in bo skladiS¢ena v zaprtih prostorih,
vendar mora biti tudi ta oprema embalirana za skladiS€¢enje najmanj 2 (dveh) let. Vsak kos
embalaze mora biti na dveh nasprotnih straneh vidno oznacen, oznaka mora vsebovati osnovne
podatke o vsebini, teZi in navodila za pravilno rokovanje. Vsi kosi opreme, ki so tezji od 90 kg,
morajo biti opremljeni za strojni transport na objektu. Vsi elektricni deli, ki bi jih lahko poSkodovala
vlaga, morajo biti v vodotesno zaprti embalaZzi. Vsa lesena embalaza mora ustrezati zahteva
direktive Evropske komisije 2004/102/ES in mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe
ISPM-15.

Rezervni deli morajo biti lo€eni od ostale opreme v embalazi, ki zdrzi skladiS€enje najmanj 10 let.

Mesto dobave in skladiS¢enja opreme je dolo¢eno v Splosnih razpisnih pogojih.
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Dobavitelj sam organizira celotno nalaganje, transport in razlaganje opreme in materiala, ki je
predmet dobave in montaze, do mesta skladiS¢enja in od mesta skladiS¢enja do konénega mesta
vgradnje. Pregledati mora moznosti in nacin transporta tezkih in velikin kosov opreme do mesta
skladiSCenja in od skladiS¢a do konénega mesta vgradnje. Vsaj tri tedne pred transportom od
tovarne do mesta skladiS¢enja mora Dobavitelj obvestiti Naroc¢nika o natanénem datumu in
poteku nameravanega transporta. Ponudnik mora za transport in transportno zavarovanje podati
loCene cene.

7 GARANTIRANE VREDNOSTI

Ponudnik mora jamciti, da glavne karakteristike dobavljene opreme ne bodo odstopale od
zahtevanih vrednosti navedenih v Splosnih tehni¢nih pogojih, Posebnih tehni¢nih pogojih in
Tehnicnih podatkih.

Ce naprave ne izpolnjujejo zahtev, jih mora Ponudnik ustrezno predelati ali zamenjati v roku
najve¢ enega meseca in spraviti v stanje, ki bo garantiralo doseganje zahtevanih vrednosti.

8 DOKUMENTACIJA

Dobavitelj mora predloZiti opise, risbe, diagrame, grafe, krivulje in podobne dokumentirane
informacije, ki so potrebne za kvalitetno vrednotenje ustreznosti naprav in opreme, ki jo namerava
dobaviti. Pred izdelavo opreme je predlozena dokumentacija predmet Naro¢nikovega pregleda in
potrditve. Pregled dokumentacije mora biti opravljen v skupno dogovorjenem roku. Popolna
dokumentacija, potrjena s strani naroénika, je pogoj za uspedno tovarniSko prevzemno
preizkusanje. V primeru pripomb, ki se nana$ajo na ustreznost zahtevam razpisa, mora Dobavitel]
pripombe upostevati in v doloenem roku popravljeno dokumentacijo vrniti v ponovni pregled.
Morebitni nesporazumi ali nejasnosti se reSujejo na skupnih sestankih.

V primeru, da se med potekom projekta ugotovi, da so doloCeni deli dokumentacije pomanijkljivi
ali nejasni, lahko Narocnik zahteva dopolnitev ali dodatno dokumentacijo.

Kljub uskladitvi dokumentacije z Naro¢nikom, Dobavitelj ostane polno odgovoren za brezhibno
delovanje dobavljene opreme.

8.1 OBSEG DOKUMENTACIJE IN ROKI PREDAJE
Dobavitelj je dolZzan med projektom predloZiti v treh izvodih naslednjo dokumentacijo:

1. Ob predlozitvi ponudbe:
— kot zahteva to¢ka o pripravi ponudbe v SploSnih razpisnih pogojih,
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— specifikacijo opreme in storitev z izpolnjenimi tabelami tehni¢nih podatkov (z lo¢enim
seznamom rezervnih delov),

— podroben opis opreme in delovanja z ustreznim prospektnim materialom, ki vsebujejo
vse potrebne tabele in grafe, ki so merodayjni za izbiro opreme,

—  preliminarne merske skice,

— nadért tipicnih omaric (omarice za prepet in ozemljitev, druge omarice, ...) in vgrajene
opreme,

— tipske sheme delovanja s pripadajocimi kabelskimi prikljucki,

—  kopije certifikatov in povzetkov tipskih testov za vsak posamezni kos ponujene opreme,

—  podatke o transportnih pogojih in

—  plan zagotovitve kakovosti.

Ob podpisu pogodbe:
— dopolnjeno specifikacijo opreme ter
— druge dokumente (ki dopolnjujejo 0z. spreminjajo ponudbeni del),

Med izdelovanjem opreme:

— tehniéno dokumentacijo (merske skice, naérte omar in omaric, sheme delovanja s
pripadajo¢imi kabelskimi prikljucki in ostalo pripadajoo dokumentacijo) — 10 dni po
podpisu pogodbe,

— obvezno tehni¢no dokumentacijo opreme, ki je predhodno potrjena s strani Naroc¢nika —
20 dni po podpisu pogodbe,

— obratovalna in vzdrzevalna navodila v slovenskem jeziku v potrditev Naro¢niku — 20 dni
pred prevzemom opreme pri proizvajalcu,

—  predloge/procedure testiranj in prevzemov — 20 dni pred prevzemom opreme pri
proizvajalcu,

—  povzetek porocil o rutinskih preizku$anjih narejenih med izdelavo naprave in porocilo o
konCnih preizkusih, ki so bili opravljeni brez prisotnosti Naro&nika — 20 dni pred
prevzemom opreme pri proizvajalcu,

— izjavo o skladnosti po standardu EN 45014 — 20 dni pred prevzemom opreme pri
proizvajalcu.

Ob prevzemu opreme v tovarni:

— eventualno dopolnjeno kompletno tehni¢no dokumentacijo opreme,
—  porocilo o kosovnih preizkusih,

—  poroCilo o prevzemnih preizkusih,

— navodila za montazo in zagon v slovenskem jeziku,

— izjavo o skladnosti.

dobavljeno skupaj z opremo na mesto skladis&enja (on site):
—  obratovalna navodila v slovenskem jeziku,

— vzdrZevalna navodila v slovenskem jeziku in

— dokumentacijo za Solanje.
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Vsa dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporablijenem jeziku ustrezati zahtevam slovenske
zakonodaje.

9 ELEKTROMONTAZNA DELA
9.1 PRIPRAVLJALNA DELA
Dobavitelj (oziroma izvajalec montaznih del) se je pred pricetkom del dolzan seznaniti in podrobno

preuciti projektno dokumentacijo, opraviti ogled obstojeCega stanja terena ter se seznaniti z
dejanskim stanjem mesta novogradnije.

9.2 1ZVAJANJE MONTAZNIH DEL
9.2.1 Splosno
Dolznost Dobavitelja (izvajalca del) je, da priskrbi potrebno delovno silo ustrezne izobrazbe,

poskrbi za njeno namestitev, prehrano, prvo pomog, pisarniSke prostore ter za vse higiensko
tehniéne in varnostne ukrepe, kakor zahtevajo ustrezni predpisi, vkljuéno z zavarovanjem.

Dobavitelj je dolzan sam nabaviti in zagotoviti na gradbiS¢u zadostne koli€ine potrebnega
montaznega in pomoznega materiala, odprtih in zaprtih skladi$¢, delavnic, merilnih naprav in
instrumentov, pisarniSkega materiala za dokumentacijo, transportnih sredstev in potrebnih
rezervnih delov in rezervnih strojev za vso mehanizacijo.

Dobavitelj je dolzan poskrbeti za distribucijo vode, elektrike in ostale energente, ki jih potrebuje
za izvajanje del.

Zagotovitev komunikacij z Naro¢nikom je ravno tako obveza Dobavitelja.

Stevilo in kvalifikacija delovne sile mora biti tak$no, da zagotavlja nemoten potek del po
predlozenem programu in v predvideni kvaliteti. Komunikacija z Naro¢nikom mora potekati v
slovenskem jeziku.

Splodno vodilo za montazna dela bodo navodila za montaZo proizvajalca opreme. Dobavitelj
mora zagotoviti prisotnost Nadzorne osebe med montazo opreme. Dobavitelj mora zagotoviti tudi
pisna montazna navodila proizvajalcev opreme.

Dobavitelj mora v fazi ponudbe pripraviti podroben program dela, ki mora biti usklajen s
terminskim planom poteka gradnje novih povezav, ki ga izdela Narocnik.

V Casu gradnje oziroma izvajanja elektromontaznin del mora Dobavitelj (lzvajalec
elektromontaznih del) upostevati elaborat dostopnih poti na gradbisce. Stroski, ki bodo nastali
zaradi neupostevanja tega elaborata, bremenijo Dobavitelja.
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Dobavitelj (oziroma lzvajalec elektromontaznih del) mora upostevati delovni as Narocnika. Izven
rednega delovnega Casa mora Dobavitelj sam zagotoviti in organizirati nadzorno sluzbo
naroc¢nika.

9.2.2 Obseg del

Obseg del vsebuje transport od centralnega skladis¢a do mesta vgradnje, transport na gradbis¢u
in montaZo opreme, Ki je specificirana v poglavju 2.1 — Obseg dobave opreme.

Aktivnosti in odgovornosti Dobavitelja so:

e izvajanje del po projektu za izvedbo,

e izvajanje del po tehni¢nih predpisih, standardih in normativih,

e vgrajevanje materialov, naprav in opreme, katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali
certifikati kvalitete,

e splodno in podrobno planiranje vseh del v zvezi z montaZo razpisane opreme,

e zavarovanje in zascCita delavcev in opreme v Casu gradnje na celotnem gradbiscu,

e priprava gradbis¢ in skladiS¢, delavniSkih prostorov z opremo, pokritih provizorijev s Sotori in
podobno,

e razkladanje opreme na gradbiSCu, kvantitativni in vizualni prevzem vsake dobave,
razpakiranje opreme,

o skladisCenje opreme v odprtem in zaprtem skladid€u skladno z navodili proizvajalcev opreme
in Narodnika,

e transport na gradbiS¢u (s tovornjaki, vili¢arji, mobilnimi dvigali itd.),

e dobava montaznega materiala v obsegu, kot je dolo€eno v poglavju 2.1, v tabeli,

e dobava drobnega montaznega materiala,

e zagotovitev montaznih odrov, podstavkov, merilnih aparatur in instrumentov, opozorilnih
znakov vseh vrst: opti¢nih, mehanskih, zvocnih,

o elektromontazna dela v obsegu, kot je dolo¢eno v poglavju 2.2,

e sodelovanje pri preizkusaniju in spus€anju v pogon dobavljene in montirane opreme po tej
razpisni dokumentaciji,

e sodelovanje na operativnih sestankih, Strokovnih tehni¢nih pregledih (STP) in pri Tehni¢nem
pregledu (TP),

e zaCasni prevzem opreme,

e  pomo¢ NaroCniku pri poskusnem obratovaniju,

e vzpostavitev prvotnega stanja po koncanih delih (razen gradbenih del),

e sodelovanje pri konénem prevzemu,

e izdelava porocil, vodenje montaznega dnevnika, knjige obraCunskih izmer in tehni¢na
dokumentacija o izvedenih funkcijskih preizkusih, prevzemih, aktih in ostale dokumentacije.

¢ dokumentiranje vseh sprememb, ki so nastale med deli in bodo osnova za izdelavo Projekta
izvedenih del,

¢ montazno zavarovanje,
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e zagotoviti zadostno Stevilo delavcev oziroma izvajalcev in urediti vso ustrezno
dokumentacijo,

e rizicno zavarovanje opreme, montaznih naprav in svojih delavcev v celotnem Casu izvajanja
elektromontaznih del,

e  zagotovitev poteka del skladno s terminskim planom,

e v Casu montaZe za&€ita vse opreme pred prahom in vlago,

e zagotovitev varstva pri delu, varstva pred pozarom in varstva okolja,

e izdelava podlog za pripravo varnostnega nacrta (tehno-ekonomski elaborat),

e izvajanje del skladno z varnostnim nacrtom,

e organizacija gradbisca,

e nudenje prve pomodi,

e vodenje montaze,

e  zagotovite notranje kontrole nad izvajanjem del,

e zagotovitev vseh ostalih naprav in aktivnosti, potrebnih za kompletno izvrSitev del v okviru te
Pogodbe, ne glede na to ali so posamezni detajli v tej Razpisni dokumentaciji povsem
definirani.

Obseg del je razviden iz specifikacij, tehni¢nih opisov in graficnih prilog v nadaljevanju tega
elaborata.

9.2.3 Obveznosti ponudnika

Ponudnik je dolzan upostevati terminski plan Naro¢nika. Kot datum dokon&anja v tem razpisu
dolo¢enega obsega del se smatra dan, ko strokovna komisija za izvedbo strokovnega tehnicnega
pregleda (STP) ugotovi, da so dela uspesno izvedena.

Ponudnik mora upostevati, da se bodo nekatera dela vrSila na objektih, kjer bodo ostale naprave

Dobavitelj mora pri izvajanju elektromontaznih del strogo upoStevati terminski plan gradnje
oziroma trenutno energetsko situacijo.

9.2.4 Delo v posebnih pogojih

Za opravljanje elektromontaznih del v blizini naprav, ki so pod napetostjo, veljajo posebna dolodila
glede varnosti pri delu.

Dobavitelj mora skupaj z Narocnikom skrbno programirati in uskladiti obseg del in zaporedje tistih
del, kjer se dela v okviru te pogodbe prepletajo z obstoje€imi delujo€imi napravami.

Dobavitelj mora upoStevati, da se bodo nekatera dela vrsila znotraj ograjenih prostorov, ki so

nivojem 123 kV.
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Dobavitelj mora za zagotovitev nemotenega poteka del izdelati program dela. Ta mora vsebovati
podrobni opis tehnologije, asovni potek del, vse provizorije in zaCasne instalacije potrebne za
nemoteno obratovanje ostalih naprav, potrebne posebne ukrepe varstva pri delu, itd.

9.3 UREDITEV GRADBISC
9.3.1 Predpisi

Dobavitelj mora pri ureditvi gradbiSc¢ in izvajanju del upostevati dolo¢be veljavne zakonodaje.

9.3.2 Dostop na gradbisce

Dobavitelj mora za dostop uporabljati obstojeCe dostopne poti do gradbiS¢a in poti, ki so
dogovorjene in usklajene z zahtevami Narocnika in prizadetih strank na obmocju gradbenih in
elektromontaznih del.

Ce bi Dobavitelj v katerikoli fazi realizacije del potreboval dodaten dostop ali zaradi montaznih del
zaprl kaksno od obstojeCih dostopnih poti ali drugo pot znotraj gradbis¢a, mora s pomocjo
NaroCnika pridobiti od ustreznih Upravnih organov dovoljenje za to.

Dobavitelj je dolzan vse spremembe in/ali provizorije po kon&anih delih povrniti v prvotno stanje.
Za vse smerokaze in table, ki jih bo Dobavitelj postavil na gradbiS€u, mora pred postavitvijo
pridobiti od Naro¢nika pisno odobritev.

9.3.3 Pisarniski prostori, garderobe

Dobavitelj je dolzan na vseh gradbis€ih organizirati, postaviti in urediti pisarniSke prostore in
garderobe za svoje osebje.

9.34 Skladis¢ni prostori

Dobavitelj bo za skladis€enje dobavljene opreme in materiala lahko koristil skladi§éne prostore,
ki so definirani v SploSnih razpisnih pogojih in pod pogoji, ki jih dolo¢i Naro¢nik.
Dobavitelj/Izvajalec je odgovoren za opreme in materiala v ¢asu, ko ga prevzame in do zakljucka

vseh del oziroma do predaje objekta v obratovanje. Zaasno skladiS¢enje je mozno v neposredni
blizini mest montaze ob ustreznem dogovoru z Naro€nikom.
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Dobavitelj/Izvajalec lahko organizira zaasno skladiS¢e na gradbiscu in predvidi vse sluzbe, ki so
za skladis€enje potrebne: skladiS¢nika z ustreznim sistemom evidentiranja opreme v skladis¢u,
zavarovanje skladis&a, varovanje, itd.

9.35 Namestitev osebja, prehrana in delovni ¢as

Namestitev (prenoevanje) osebja Dobavitelja (oziroma lzvajalca montaznih del) na gradbis&u ni
mozna. Dobavitelj mora za namestitev svojega osebja poskrbeti izven gradbi$€a, na svoje
stroSke.

Dobavitelj mora na svoje stroSke organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja na
gradbisce. Med izvajanjem del mora Dobavitelj upostevati delovni ¢as Naro¢nika ali pa se 0 njem
sporazumno dogovoriti.

9.3.6 Transport in rokovanje z opremo na gradbiscu

Za ves transport opreme in rokovanje z njo je na gradbis¢u odgovoren Dobavitelj. Prav tako je
Dobavitelj odgovoren za opremo v ¢asu transporta med skladiS¢em in gradbiS¢em.

9.3.7 Uporaba elektricne energije

Naroc¢nik Dobavitelju ne more zagotoviti ustreznega prikljuCka elektricne energije za potrebe
izvajanja del. Dobavitelj je dolzan sam na lastne stroSke poskrbeti za ustrezni vir elektriCne
energije ter distribucijo do posameznih porabniSkih toCk, upoStevaje pri tem vse ustrezne
predpise o varnosti.

Dobavitelj je dolZzan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo vseh lokacij, kjer se bodo
izvajala montazna dela, v skladu z veljavno zakonodajo in predpisano opremo. To zaasno
razsvetljavo, potrebno samo med potekom montaznih del, je po kon€anju del Dobavitelj dolzan

na svoje stroSke odstraniti.

Dobavitelj mora po dokoncCanju del odstraniti vse zaasne instalacije.

9.3.8 Uporaba vode

Dobavitelj si mora sam na lastne stroSke zagotoviti vir pitne vode, prav tako vir vode za tehnoloske
potrebe.

Dobavitelj je dolzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.
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9.3.9 Telekomunikacije

Za tekoCo povezavo z nadzornim organom NaroCnika bo Dobavitelj zagotovil ustrezno
telekomunikacijsko opremo, v kolikor za to obstajajo tehni€ne moznosti.

Komunikacije, potrebne pri montazi in preizkuSanju, si mora Dobavitelj organizirati sam.

9.3.10 Sanitarije in higiena

Dobavitelj je odgovoren za to, da bo gradbiSc¢e ves ¢as gradnje v higiensko neoporecnem stanju.
Za uporabo sanitarij mora Dobavitelj sam poskrbeti za namestitev ustreznega Stevila mobilnih
sanitarnih blokov.

9.3.11 Prva medicinska pomo¢

Dobavitelj je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoci na gradbis¢u za celotno osebje,
povezano z dobavo in montazo dobavljene opreme v €asu izvajanja del (izvajalci montaznih del,
nadzorniki montaze in preizkuSevalci med spus€anjem opreme v pogon).

9.3.12 Ostale naprave

Dobavitelj mora pravo€asno (rok najmanj 15 koledarskih dni) zahtevati od Naro¢nika odobritev
za postavitev morebitno dodatno potrebnih pomoznih objektov.

Zahtevek za odobritev mora biti primerno dokumentiran, tako da dobi Naro¢nik celovito
informacijo.

9.3.13  Vrnitev gradbiséa v prvotno stanje

Dobavitelj je po dokonCanju del dolZzan gradbiS€e vrniti v prvotno stanje na lastne stroske.
Eventualne montazne stavbe in/ali provizorije, zabojnike (kontejnerje) mora odstraniti/podreti in

poskrbeti vzpostaviti stanje enako ali enakovredno stanju pred zacetkom dela.
Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev Naroc¢nika.

9.4 ORODJE IN OPREMA

Dobavitelj je dolzan sam preskrbeti vsa potrebna sredstva za delo skladno z veljavno zakonodajo
(specialna in montazna orodja, pripomocke, zasc&itna sredstva, potroSni material).
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Dobavitelj mora priskrbeti tudi vsa transportna sredstva za prevoz kolutov s kabli, avtodvigala z
ustrezno nosilnostjo in delovno viSino ter opremo za nemoteno montazo opreme ter delovna,
prevozna in transportna sredstva, ki so potrebna za transport materiala.

9.5 DOKUMENTACIJA IZVAJALCA ELEKTROMONTAZNIH DEL
951 Oblika dokumentacije

9.5.1.1 Splosno

Nasledniji ¢leni doloCajo:

e PodrobnejSo razclenitev dokumentov in informacij, ki jih mora dostavljati I1zvajalec v &asu
trajanja Pogodbe,

o jezik,

o postopke izroCanja dokumentov ter

e postopke pregleda dokumentacije.

Dokumenti lzvajalca, ki so uradno predani, morajo biti ustrezno Zigosani s strani pooblas&enih
oseb lzvajalca, iz Cesar je razvidno, da so bile prikazane informacije preverjene s strani Izvajalca
in so pravilne za uporabo - razen za dokumente preliminarne narave, Ki jih 1zvajalec predlozi samo
v informacijo in ki morajo biti kot take tudi jasno oznacene. Preden Izvajalec predlozi v pregled
kakrSnekoli dokumente, mora pridobiti odobritev za seznam risb in drugih dokumentov, ki jih
namerava predloZziti.

Vse informacije in vso dokumentacijo mora lzvajalec predloziti v takih obdobijih ali na tak datum,
ki omogoca gladko izvedbo projekta brez zamud.

Izvajalec je odgovoren za predajo vse dokumentacije v skladu s seznamom, ki ga je sam pripravil
in ki vsem sodelujoim omogoc€a dovolj ¢asa za preverjanje, oceno, tolmacenje in odobritev
dokumentov. Kakovost predanih dokumentov mora biti v skladu s sprejeto mednarodno prakso,
ki omogoca hiter postopek preverjanja. Dokumenti, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, bodo brez
pojasnil vrnjeni lzvajalcu v popravek in ponovno predlozitev. OdloCitev, ali so dokumenti
sprejemljivi ali ne, je zgolj v pristojnosti Narocnika.

Pri vsaki spremembi dokumentacije morajo biti spremembe glede na osnovo, ali prejSnje
spremembe, vpisane v glavi dokumenta in jasno oznacene na mestu spremembe, revizijska
oznaka dokumenta pa oznacena pri identifikacijski Stevilki dokumenta.

Dokumentacija elektri¢nih instalacij in opreme mora biti izdelana v skladu s standardom IEC
61082 in internimi standardi Naro¢nika.
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Izvajalec mora sodelovati z drugimi Izvajalci, pri Eemer mora Naro¢nik, razen e ta doloc€i drugace,
biti zveza za izmenjavo vse dokumentacije in podatkov potrebnih za pravilno koordinacijo.
9.5.1.2 Fazarazpisa

Razpisne risbe, ki jih Naro¢nik izda s to Razpisno dokumentacijo, se morajo uporabljati skupaj z
zahtevami Naroénika v Splosnih in posebnih tehni¢nih specifikacijah ter na nikakrden nacin ne
omejujejo odgovornosti Izvajalca za dobavo opreme in materialov ter za izvedbo storitev v okviru
celotnega obsega Del.

VsakrSna opustitev tako v risbah, kot v ostalih delih specifikacij, ali opustitev sklicevanja na
kakrsnokoli potrebno podrobnost ali dela ne odvezuje Izvajalca njegove odgovornosti za vkljuCitev
take podrobnosti ali del v obseg po tej Pogodbi.

9.5.1.3 Faze po datumu zacetka del

9.5.1.3.1 Korespondenca

Vsa tehni¢na korespondenca mora biti naslovljena na Narocnika.

Vsa korespondenca mora biti pripravljena, Sifrirana in ostevil€ena v skladu s postopkom, ki ga
dolo¢i Naro¢nik.

9.5.1.3.2 Napredovanje del in porocila

Podrobnosti o predlaganem nacinu poro¢anja o vseh vidikih del v celotnem ¢€asu trajanja projekta
mora lzvajalec predloZiti v odobritev Naro€niku.

Porocila o napredovanju del morajo biti napisana v obliki, ki jo odobri Naro¢nik. Odposlana morajo
biti takoj, tako da informacije, ki jih vsebujejo, ob prispetju niso zastarele.

Sistem poro€anja mora potekati v skladu z zahtevami standardne oblike poro€anja Naro¢nika in
mora vkljuCevati vsaj naslednje:

Mesecna porocila o napredovanju Del

Mesecna porocila o napredovaniju del pripravi lzvajalec in jih preda Naro&niku v dogovorjeni obliki.
Prvo porod€ilo pokriva obdobje do konca prvega koledarskega meseca po datumu zacetka del.
Nato je treba porocila predajati mesec¢no, v roku 7 dni po zadnjem dnevu obdobja, na katerega
se nanasa.
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PoroCanje se mora nadaljevati, dokler Izvajalec ne izvede vseh del, za katere velja, da so
nedokon€ana na datum dokonc&anja del, ki je naveden v potrdilu o prevzemu del.

Vsako porocilo mora vkljuCevati:

e Diagrame in podrobne opise napredovanja del, za vsako fazo projekta;

e Zaizdelavo vsakega glavnega dela opreme in materialov: ime proizvajalca, kraj proizvodnje
in dejanske ali pricakovane datume:

zacdetka izdelave,

pregledov lzvajalca,

- preskusov,

odposiljanja in dospetja na gradbisce;

o Kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultatov preskusov in atestov materialov;

e Seznam sprememb, opombe, podane pod zahtevki Naro¢nika in opombe, podane pod
zahtevki izvajalca iz SplosSnih pogodbenih pogojev;

e Primerjave med dejanskim in nacrtovanim napredovanjem del s podrobnostmi o kakrsnihkoli
dogodkih ali okoli€inah, ki bi lahko ogrozile dokonc¢anje del v skladu s pogodbo, in ukrepe,
ki se izvajajo (ali se bodo izvajali) za skraj$anje zamud.

Sestanki za pregled napredovanja del

Sestanki za pregled napredovanja del bodo predvidoma organizirani tedensko. Na teh sestankih
bodo porocila Izvajalca o napredovanju del podrobno obravnavana.

9.5.1.4 Fazaprojektiranjain izdelave

Izvajalec mora predloZiti risbe, diagrame, grafikone, krivulje in vse informacije, ki so potrebne za
preveritev, ali je blago, ki ga namerava izdelati, v vseh ozirih popolnoma v skladu z zahtevami
Pogodbe.

Izvajalec mora izdelati vso tehni¢no dokumentacijo za dobavljeno opremo z vsemi notranjimi
povezavami. lzvajalec lahko pristopi k izdelavi te dokumentacije Sele po pridobitvi potrditve
NaroCnika za vso relevantno dokumentacijo naprav, ki se bo uporabila za izdelavo tehni¢ne
dokumentacije.

Izvajalec mora predloziti NaroCniku v odobritev vso relevantno dokumentacijo, ki je potrebna za
projektiranje, izdelavo in montazo, ter diagrame in sestavne dele risb. V skladu z zahtevami
pogodbe mora Naroc¢nik to dokumentacijo pregledati, preveriti in odobriti ali zahtevati, da Izvajalec
nekatere dele te dokumentacije spremeni ali popravi.

V primeru, da se pojavijo kakrSnekoli kriti€ne toCke ali ¢e se ena stranka ne strinja z dolo¢enimi
reSitvami, je treba ustrezno prilagoditev narediti na osnovi medsebojnega dogovora. V primeru,
da takega dogovora ni, odlocitev sprejme Naro¢nik. lzvajalec ne sme zaceti z izdelavo opreme,
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dokler ni pripadajoa dokumentacija odobrena ali odobrena z oznacenimi popravki. Naro¢nik
mora dokumentacijo odobriti ali oznaciti popravke oz. pripombe, ki jih je potrebno upostevati, in
jo podpisano vrniti.

Izvajalec mora izvesti vse potrebno za izvedbo navodil in/ali zahtev Narocnika in odgovoriti s
popravljenimi dokumenti in/ali pripombami takoj ali najkasneje do 10 dni po prejemu Porocila o
pregledu.

NaroCnik ima od Izvajalca pravico zahtevati prilagoditev ali spremembo dokumentacije, ki je po
mnenju Naro¢nika potrebna, da bi bila oprema skladna z zahtevami specifikacij brez dodatnih
stroSkov za Naroc¢nika. Popravljena in odobrena dokumentacija pa lzvajalca ne odvezuje njegove
odgovornosti za izpolnitev zahtev iz specifikacij in izpolnitev vseh ostalih zahtev za pravilno
izvedbo opreme, ki jo dobavlja.

V nobenem primeru pa odobritev dokumentacije Izvajalca ne odvezuje njegove odgovornosti za
dosego pogodbenih datumov dokoncanja del.

Kjerkoli se to zahteva, mora biti na dokumentaciji ozna¢eno, za katero vrsto materiala gre,
njegova obdelava, dimenzije, in drugi podatki, ki dokazujejo, da bo celotna dobavljena oprema,
kot tudi njeni sestavni deli, v skladu z dolocili Pogodbe.

Dokumentacija mora biti v vseh ozirih jasna in Citliva, da omogo€a razmnoZzZevanje risb v
kvalitetnih kopijah. Na vsaki kopiji morajo biti naslov, oznaka, Sifra, Stevilkka Pogodbe. Na risbah
mora biti podpis pooblas€enega predstavnika lzvajalca.

Izvajalec je odgovoren za toénost in pravilnost svojih risb. Ce se med izdelavo pojavi potreba za
prilagoditev risb, mora lzvajalec popravljene risbe predati Naro¢niku v odobritev. Spremembe
morajo biti na dokumentih ustrezno oznacene.

Na osnovi delavniSke dokumentacije, ki jo preda lzvajalec, mora biti jasen nacin obratovanja,
sploSna postavitev opreme, nacin demontaze, montaze in vzdrzevanja opreme, kot tudi celoten
pregled opreme, vse v skladu s pogodbenimi zahtevami.

Ustrezna dokumentacija, ki jo je treba dostaviti, je havedena v nadaljevanju tega poglavja. Poleg
tega mora lIzvajalec v razumnem in/ali dolo€enem &asu predloziti vse dokumente in informacije,
ki jih Naro€nik smatra za potrebne za pravilno in ustrezno izvedbo del ter ustreznih postopkov pri
montazi, obratovanju in vzdrzevanju.

Ce se v ¢asu izvajanja Pogodbe ugotovi, da del dokumentacije manjka, mora lzvajalec manjkajoci
del dokumentacije dokoncati takoj (Ce je primerno), vendar ne kasneje kot 15 koledarskih dni po
ugotovitvi le-tega in/ali po prejemu obvestila s strani Naro¢nika.
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95.15 Faza montaze
9.5.1.5.1 Dokumenti za izvedbo

Izvajalec mora pripraviti dokumentacijo dobavljene opreme na nivoju PZI. Ta mora vsebovati vse
podrobne skice, risbe, sheme, dokumentacijo nadzora kakovosti za dobavljeno opremo in
tehni¢na navodila za montazo, navodila za montazo, merilne protokole in zapisnike o meritvah
vsake faze montaZe in instaliranja, obratovanja in vzdrZzevanja dobavljene opreme, ki se
zahtevajo za montazo, instaliranje in obratovanje dobavljene opreme in njeno vzdrzevanje.

9.5.1.5.2 Dokumentacija o vgrajeni opremi

Dokumentacija o vgrajeni opremi obsega celotno dokumentacijo nadzora kakovosti, ateste,
zahtevane izraCune in druge dokaze o kakovosti instaliranih delov in opreme.

Izvajalec mora Naro¢niku predati tudi Navodila za obratovanje in vzdrZzevanje, kot je navedeno v
nadaljevanju tega poglavja.

9.5.1.5.3 Porocila o napakah

Od zacetka spusc€anja v pogon do konca roka za prijavo napak mora Izvajalec pripraviti posebno
poroCilo o vsakrdni napaki, ki se pojavi, vzroku, zaradi katerega je do te napake prislo in
posledicah, ki jih ima ta napaka za obratovanje, vse v skladu z navodili Naro¢nika. Nadalje mora
Izvajalec opisati posebne aktivnosti, ki jih je izvajal in ukrepe za prepre€evanje takih napak, da
omogocCi nemoteno obratovanje v bodoce.

V tem smislu mora Izvajalec prougiti in tolmaciti tudi evidenco nadzora obratovanja.

Ce je potrebno, mora Izvajalec izvesti dodatne preiskave v skladu z navodili Naro&nika ter tako
ugotoviti vzroke za napako in zgladiti protislovja.

To porocilo je podvrzeno odobritvi Naro¢nika.

9.5.2 Pregled dokumentov

Za namene tega Clena izraz "dokument" vklju€uje vso tehnicno dokumentacijo, in sicer: diagrame,
sezname, izvedbene krivulje in risbe, izracune in drugo.

NaroCniku je treba predloziti tri (3) kopije vsakega dokumenta v pregled in odobritev.
Kadarkoli Izvajalec poslje Naro¢niku kakrSenkoli dokument, mu je treba poslati tudi elektronsko

verzijo (v formatu .dwg, .xIs, .doc) istega dokumenta na ustreznem mediju (CD ali podobno). Ce
je primerno, je treba vkljuditi tudi vse podporne datoteke, ki so potrebne za izdelavo papirne oblike
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dokumenta. Izpolnjevanje teh zahtev pa lzvajalca ne odreSi njegove obveze, da poslie konéno
dokumentacijo izvedenih del v elektronski obliki. Ureditev datotek na elektronskem mediju poteka
glede na smernice, ki jih bo podal Naro¢nik.

Vse risbe in drugi dokumenti, ki jih predlozi Izvajalec, morajo biti v eni od naslednijih velikosti, ki
so skladne s standardom DIN 476.

Velikost: Dimenzija v mm:
Obrezana risba in obrezan izpis
(kon€na pola)

Al 841 x 594
A2 594 x 420
A3 420 x 297
A4 297 x 210

Prepognjeno v velikost A4 z robom za spenjanje.

Poleg zgoraj omenjenih velikosti so dovoljene tudi horizontalno podaljSane velikosti, na primer za
tokovne sheme, sheme oZiCenja in nacrte tras; le-te morajo imeti naslednje dimenzije:

Visina: 297 mm (A4-viSina)
Dolzina: x 210 mm, to je mnogokratnik dolzine A4.

Za risbe je treba uporabljati mrezni referenéni sistem z referenénimi kodami.
Ena kopija bo vrnjena Izvajalcu, oznacena z:

e "POTRJENOQ" ali
e "POTRJENO Z OZNACENIMI POPRAVKI " ali
e "NIPOTRJENO - VRNJENO V POPRAVO ".

Dokument z oznako "Potrjeno” je bil pregledan in odobren, kar zadeva glavne dimenzije,
ustreznost s celotno dispozicijo in s Specifikacijami. Izvajalec je odgovoren za funkcionalnost,
konstrukcijo, izraCune in natancne dimenzije.

Dokumenti z oznako "Potrjeno z oznacenimi popravki " so bili pregledani in odobreni, kar zadeva
glavne dimenzije, ustreznost s celotno dispozicijo in s Specifikacijami.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalnost, konstrukcijo, izraCune in natanne dimenzije
komponent ter celotno opremo, ki jo dobavlja. Za pomembne izraCune se lahko zahteva
navzkrizni pregled s strani razli¢nih Izvajalcev.
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Dokumenti z oznako "Ni potrjeno — vrnjeno v popravo” so bili pregledani, kar zadeva glavne
dimenzije, ustreznost s celotno dispozicijo in s Specifikacijami, in jih je treba vrniti zaradi potrebnih
popravkov. Nato jih je treba ponovno poslati Naro¢niku v odobritev, in to v roku 10 dni po prejemu.

Dokumenti, oznaceni s "Potrjeno" in "Potrjeno z oznaCenimi popravki " dajejo Izvajalcu pravico,
da nadaljuje z izdelavo opreme, ki je prikazana na teh risbah, z upostevanjem popravkov, ¢e
obstajajo, in so tam oznaceni.

Za pripravo dokumentacije je treba uporabiti naslednjo programsko opremo:

e Autodesk AutoCAD za risbe
. Microsoft Excel za tabele in sezname
e  Microsoft Word za opise in besedilo.

Vse risbe, ki so bile »Potrjene« ali »Potrijene z oznacenimi popravki« postanejo del Pogodbene
dokumentacije.

Ce so risbe oznadene z "POTRJENO Z OZNACENIMI POPRAVKI« ali "NI POTRJENO -
VRNJENO V POPRAVQ", mora lzvajalec narediti ustrezne popravke in predloziti tri kopije.

Vsaka revizija dokumenta mora imeti svojo revizijsko oznako, oznaéeno pri identifikacijski Stevilki
dokumenta ter datum in predmet revizije, oznacen v glavi risbe. Spremembe glede na osnovo
morajo biti jasno oznadene tudi na mestu spremembe. Ce revizija ni oznaéena kot navedeno, se
Steje taka Risba kot »NI POTRJENO« z vsemi posledicami skladno s Pogodbo.

Po tretji predlozitvi katerekoli risbe v pregled in potrditev, stroSki za pregled, ki jih je utrpel
Narocnik, preidejo na Izvajalca.

Vse zgoraj navedene zahteve v zvezi z risbami veljajo smiselno tudi za projektne podatke,
katalosSke strani, ilustracije, tiskane specifikacije ali katerekoli druge podobne podatke, ki jih je

treba predati v pregled.

Izvajalec mora v projektih narediti vse spremembe, ki so potrebne za uskladitev opreme z dolodili
in namenom Pogodbe, brez dodatnih stroSkov za Naro¢nika.

Izvajalec mora na vseh risbah pustiti prazen prostor velikosti 100 mm x 70 mm, ki se nahaja nad
glavo risbe, kamor Narocnik pritisne svoj zig o pregledu.
9.5.3 Rok za pregled dokumentov

Izvajalec mora zagotoviti, da se risbe, izraCuni, sheme itd. posredujejo NaroCniku v pregled
pravocasno in tako omogociti dovolj ¢asa za pregled risb v pisarni Naroénika.
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Izvajalec mora prav tako zagotoviti, da so risbe predane dovolj zgodaj pred zahtevanim datumom
pregleda in tako omogoditi izvedbo popravkov in tolmaéenja ter ponovno predloZitev risb v
odobritev brez zastoja v programu dobav ali zamud pri garantiranih datumih dokon&anja del.

Izvajalec je odgovoren za vsakrSno neskladje, napake ali opustitve v risbah in drugih
podrobnostih, ki jih dobavlja, ne glede nato, ali so bile take risbe in podrobnosti odobrene s strani
Naroc¢nika ali ne.

Pripombe NaroCnika na risbe, izraCune in ostale dokumente, ki jih Izvajalec preda NaroCniku v
pregled, bodo vrnjene Izvajalcu v obliki Porocila o pregledu dokumentacije ter z ustreznim zigom
o reviziji na pregledanih dokumentih, v roku petnajst (15) koledarskih dni po prejemu v pisarni
NarocCnika.

Ce Naroénik meni, da je potreben dalj$i ¢as za pregled dolo&enih risb, bo o tem pisno obvestil
Izvajalca v roku 10 koledarskih dni od njihovega prejema.

Vse popravljene risbe ali diagrame ali kakrSnekoli popravljene informacije, ki jih Naro¢nik ni ze
prej odobril, je treba vrniti v roku 10 dni po prejemu obvestila Naro¢nika, ¢e ni drugace
dogovorjeno. Podobno je treba vse napake, ki jih odkrije 1zvajalec v svojem projektu ali v projektu
NaroCnika in v kateremkoli drugem projektu, atestu ali porocilu o preskusu lzvajalca, razen €e ni
drugace dogovorjeno, kakrsnekoli napake na opremi in vsakrSne zamude glede na terminski plan
sporociti v roku 15 dni po njihovem odkritju.

Risbe in/ali izraCune z oznako »Potrjeno z oznaCenimi popravki« lahko lzvajalec uporabi za

nadaljevanje Del, Ce se lIzvajalec strinja z ozna€enimi popravki in ¢e neupraviceno ne zadrzuje
izvedbe popravkov ter ponovne predlozitve popravljenih risb in izraCunov Naro¢niku.

954 Jezik

Vsi dokumenti, izseki iz katalogov, ilustracije, tiskane specifikacije morajo biti v slovenskem ali
slovenskem in angleSkem jeziku.

Vse tablice z oznakami in opozorili, navodila za obratovanje in vzdrZzevanje, navodila za montazo,

navodila za preskuse in spuSCanje v pogon ter atesti in risbe izvedenih del morajo biti v
slovenskem jeziku.

955 Dokumenti
9551 Risbe obremenitev

Izvajalec mora dostaviti obvezne risbe izmer (t.j. dimenzijske skice) in obremenitev za vse vecje
dele opreme, ki zahtevajo pri njihovem prevozu posebna sredstva. Izmere, teze, ipd., takih delov

Datoteka: DKO7---6E1003_Splosni_tehnicni_pogoji_rev2 Id. oznaka: = DKO7---6E1001
Objekt: 110 kV kabelska povezava RTP PCL - RTP Toplarna Datum: 15.06.2020



$t. nacrta:  DKO7---6E/01 I 3 ’ 31/32
4

opreme skupno s potrebnim tipom prikolice za prevoz na gradbis¢e, naj bodo jasno navedeni, pri
¢emer morajo biti upostevane morebitne prevozne omejitve.
9.5.5.2 Risbe razporeditve opreme

Vse risbe mora lzvajalec pripraviti v ustreznem merilu. Splosne risbe razporeditve opreme (t.].
dispozicijske risbe) naj prikazejo fizicno razporeditev opreme, ipd..

Vsa oprema mora biti oznacena po Sistemu ldentifikacije Opreme, kot je opisano v nadaljevanju.

9.5.5.3 Dimenzijske skice

Dimenzijske skice in/ali risbe izgledov naprav naj, kjerkoli je potrebno, pokazejo vse elemente in
glavne izmere posameznih sklopov opreme z narisom, prerezom, stranskim in tlorisnim
pogledom. Kjer je to smiselno, naj bodo glavne izmere prikazane tudi na risbah razporeditve
opreme.

9.5.5.4 Podatki zaizvedbo ozemljitev

Skice, risbe in drugi podatki za izvedbo ozemljitev morajo prikazati vse elemente ozemljitev in
njihovo geometrijo namestitve, ki bo zagotavljala nemoteno obratovanje dobavljene opreme in
opreme za vodenje, za&¢ito in meritve, ki bo nameS&ena v istem prostoru in bo po tehnicnih
karakteristikah ustrezala vsem relevantnim IEC in EU priporocilom in normativom.

9.5.5.5 Sheme delovanja sistemov

V shemah naj bodo vkljuéene naslednje informacije:

e  Oprema mora biti ozna¢ena z identifikacijskimi oznakami,

e Za naprave morajo biti navedene osnovne tehni¢ne karakteristike,

e Za elektricne pogone mora biti podana nazivna napetost in moc,

e Vsak procesni signal mora biti identificiran z nedvoumno identifikacijsko oznako.

9.5.5.6  Funkcijski opisi

Za vsak zaklju€en tehnoloski sklop mora biti izdelan funkcijski opis. Opis bo Izvajalec po potrditvi
s strani NaroCnika uporabil kot specifikacijo zahtev za realizacijo sistema avtomatizacije.
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Uporabljeni so lahko nasledniji nacini prezentacije:

. besedilo
e sheme, skice,
e tabele, ipd.
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Zaradi potreb po kakovostni in zanesljivi oskrbi z elektricno energijo na obmocju mestna Ljubljane
se je Sistemski operater distribucijskega omrezja z elektri¢no energijo - SODO, d.o.0. odlodil za
gradnjo 110 kV kabelske povezave med RTP 110/20 kV Potniski center Ljubljana (RTP PCL) in
110 kV stikalis¢em v Termoelektrarni Toplarna (TE-TOL). RTP PCL se nahaja v poslovno —

TE TOL je lociran v kompleksu Termoelektrarne toplarne Ljubljana na Toplarniski ulici v Ljubljani.

2 110 KV PRIKLJUCITEV RTP PCL

Nacrt razvoja prenosnega omrezja na obmocju Ljubljane predvideva vkljuitev RTP PCL v
prenosno omrezje v RTP Toplarna in v RTP Litostroj. V RTP Toplarna na obmocju
Termoelektrarne Toplarne se nahaja 110 kV stikaliS¢e v GIS tehnologiji. V RTP Litostroj je prav
tako namesceno 110 kV stikaliS€¢e v GIS tehnologiji. Z obema to¢kama vkljucitve je predvidena
povezava RTP PCL s 110 kV kablovodom.

3 PREDMET RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Predmet te razpisne dokumentacije v okviru javnega naro€ila je dobava in namestitev 110
kV kabelskega sistema z vsemi pomoznimi sistemi na trasi mer RTP PCL in RTP TE-TOL.
Prikljuc¢itev na VN naprave v RTP TE-TOL in v RTP PCL se izvede v okviru drugega javnega
narocdila (meja projekta nameséen 110 kV kabelski sistem in pripravljen za montazo
kabelskih konénikov v RTP PCL).

Predmet te razpisne dokumentacije je nasledniji:

e dobava 110 kV kablov za enosistemski kablovod 110 kV v dolzini trase cca. 5.850 m,

e dobava kabelskih spojk za 110 kV kable za medsebojno spajanje §tirih kabelskih odsekov z
omaricami za preplet ekranov in kabli za povezavo ekranov 110 kV kablov na omarice za
preplet ekranov. Kabelski konéniki bodo dobavljeni in montirani v okviru drugega javnega
narocila,

e dobava materiala za izvedbo ozemljiinega sistema v kabelskih jaskih,

e dobava kompenzacijskega vodnika HO7V-K 120 mm?,

e dobava naprav za omejevanje uhajavih enosmernih tokov,

e dobava in montaza kabelskih polic in drugih nosilnih sistemov 110 kV kablov,

e dobava kabelskih sponk za pritrditev kablov na jeklene konstrukcije in na tla,

e elektromontazna dela v zvezi z nameS&anjem 110 kV kablov, name&¢€anjem kabelskih spojk
in omaric za preplet ekranov,

e elektromontazna dela v zvezi z nameS¢anjem ozemljitev na trasi 110 kV kablovoda v okolici
jaskov kabelskih spojk,
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e dobava in montaza napisnih tabel v kabelskem prostoru RTP PCL, v kabelskem prostoru
RTP TE-TOL in v kabelskih jaskih,
e ostale storitve (meritve, spus€anje v pogon, nadzor nad montazo in spus€anjem v pogon,

).

Dobavitelj je dolzan dobaviti Se ostalo montazno opremo in material, ki je potreben za
funkcionalno zaklju¢eno celoto in normalno obratovanje 110 kV kabelskega sistema za povezavo
RTP TE-TOL in RTP PCL. Informativni popis opreme se nahaja poglavju 2 Splosnih tehni¢nih
pogojev, kljub temu pa mora Ponudnik v Ponudbi upostevati ves material, za katerega meni, da
je potreben pri montazi za zagotovitev funkcionalne celote kabelskega sistema.

Ves material, ki ni posebej specificiran v popisu opreme in storitev, je pa potreben za

funkcionalno zakljuéeno celoto, naj Ponudnik uposteva v postavki drobni montazni
material v popisu opreme in storitev.

4 OPIS KABELSKE TRASE 110 kV KABLOVODA
Trasa 110 kV kabelske povezave poteka po urbanem okolju.

110 kV kable se v RTP PCL priklju¢i na GIS polje AEO5 — RTP TE-TOL. V RTP TE-TOL se 110
kV kabli prikljucijo na GIS polje AEO1 — KBV RTP PCL

’d”

““
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|
RTP TE-TOL (&
v b ‘
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Slika 1: KB 110 kV RTP PCL RTP Toplarna

Kabelska trasa 110 kV kablovoda poteka od obstojeCega jaska na obmocju TE-TOL, ki je bil
zgrajen za potrebe namestitve spojke med starim oljnim 110 kV kablom in novim prikljuckom na
110 kV stikaliSCe, ki je izveden z XLPE kablom, proti RTP Potniski center Ljubljana (PCL) v
objektu Situla v Ljubljani. Na obmocju jaska je ze poloZzen 110 kV priklju¢ni kabel za prikljucitev
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na 110 kV GIS stikalis¢e v TE-TOL. Kabelska trasa se zacne s kabelsko spojko na obstojeCi
prikljuéni 110 kV XLPE kabel. Kabelska trasa se nato usmeri na severno stran zeleznice proti
logistiénemu centru, kjer nato poteka vzdolz zeleznice proti zahodu. Od tu dalje poteka kabelska

vvvvv

ulico (ob vhodu v tovarno Droga Kolinska), od tu dalje pa trasa kablovoda poteka po Kolinski ulici
in po tej ulici poteka do parka med Smartinsko in Kolinsko ulico ter Zeleznico. Od Kolinske ulice
se trasa usmeri skozi park do Smartinske ceste pri podvozu pod Zeleznisko progo, kjer precka
Smartinsko cesto in pride na urejeno obmogje okoli objekta Situla oziroma RTP Potniski center
Ljubljana. Na tem obmocju kabelska trasa poteka pod zemljo v pohodnih kabelskih kinetah in
hodnikih do kabelskega prostora pod 110 kV GIS stikali$¢em v RTP PCL.

5 OBRATOVALNI POGOJI

Povezava bo realizirana z enofaznimi XLPE kabli 110 kV enakega preseka in materiala vodnika,
ki morajo biti primerni za polaganje neposredno v zemljo. Na trasi med RTP PCL in RTP TE-TOL
je potrebno poloziti 110 kV kabelski sistem, ki ima bakreni vodnik preseka 1.200 mm?2. Faktor
obtezbe je 1,0. Kratkotrajno (1 uro) mora kabelska povezava omogocati prenos moci, ki je za
20% vedji od nazivne pri pogoju, da je bil prej kablovod trajno obremenjen z nazivho mocjo.
Ponudnik mora v ponudbi priloziti izraCun tokovne kapacitete 110 kV kabelskega sistema ob
upostevanju realnih pogojev namestitve kabelskega sistema.

Vsa oprema kabelskega sistema mora biti sposobna prenesti nazivni tok tripolnega kratkega stika
40 kA v €asu 1 s in udarni tok kratkega stika 100 kA. Na kabelski trasi bo polozen kompenzacijski
vodnik, na katerega bodo priklju¢eni ekrani 110 kV kablov. Ekrani 110 kV kablov bodo
enostransko ozemljeni.

Dolzina kabelske trase za 110 kV povezavo med prikljuénimi polji v RTP PCL in RTP TE-TOL je
ocenjena na 1990 m.

Pri doloc€itvi potrebnih dolzin kablov je upoStevana dolzina vertikalnih dvigov zaradi nivojske
razlike med priklju¢nimi mesti, pove€anje dolzine zaradi viSinskih razlik in rezerva.

110 kV kabli bodo na svoiji trasi polozeni v trikotni formaciji v za&€itnih ceveh ter v kabelskih
kinetah in hodnikih, kjer bodo polozeni na kabelskih policah ali na tleh.

Kabelska trasa 110 kV povezave je prikazana v grafi¢nih prilogah na situaciji, risba DKO7---
6E4001.
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6 NAMESCANJE 110 KV KABLOV

110 kV kabli bodo na celotni trasi polozeni v zaScitnih ceveh ali pa v pohodnih kabelskih kinetah
in hodnikih.

Preéni prerezi trase so prikazani na risbi G.332.

Nacin polaganja v zasc¢itne cevi

Od gradbene jame do kabelskega jaska KJ7 (lociran na asfaltnem parkiriS€u ob progi) je
predvideno podvrtavanje z mikrotuneliranjem. Od jaska KJ7 (preCkanje Kajuhove ulice in nato
parkiriS¢a ob progi) pa do jaska KJ6 bodo kabli polozeni z metodo podvrtavanja. Z metodo
podvrtavanja se bodo namestile zas¢itne cevi v katere se bodo uvladli kabli. Od jaska KJ6 pa do
spojnega jaska KJ5 (ob zelezniSki progi) kjer bo kabelska spojka se bodo kabli polozili v
predhodno names&ene zas€itne cevi. Zascitne cevi se bodo poloZile direktno v izkopan jarek. Od
jaska KJ5 do roba Smartinske ceste se bodo kabli poloZili v zas¢itne cevi. Od jaska KJ5 pa do
pomoznega jaSka KJ4 (ob ZelezniSki progi), bodo za$€itne cevi nameSene z metodo
podvrtavanja. Od kabelskega jaska KJ4 pa do roba Smartinske ceste bodo cevi polozene v
direktno izkopan jarek. Pod Smartinsko cesto bodo kabli poloZeni v obstoje¢o betonsko cev na
kabelskih konzolah. Od roba Smartinske ceste pa do GIS stikali§¢éa bodo kabli poloZeni po
obstojeCem kabelskem hodniku in prostoru po kabelskih policah in konzolah.
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TIPI IZVEDBE KABELSKE TRASE

tip cevl "A"
(klasiénl 1zkop)

HUMUS, ASFALT AUl TLAK

UTRJEN CESTNI USTROJ,

GRAMOZNI TAMPON ALI ZASIP
Z USTREZNIM MATERIALOM, KI
IMA specifi¢no toplotno upomost
do 2,5 Km/W

OPOZORILNI TRAK

MIN. 30 cm NAD CEVMI
2 x PEHD CEVI @110 mm

za 20/10 kV kabel (1 Zilni)
BETON C25/30 - sestava mora

N

dosegati specificno toplotno
upornost 1,0 Km/W

2 x PEHD CEVI 2650 mm -dvojcek /%

2 x PEHD CEVI 32200 mm

MREZA R226 (nosilne palice

v vzdolZnl smerl) samo v obmodju

povoznlh povrsin In do globlne 1,5 m
(vrh bet. bloka), katero je treba ozemljiti

Slika 2: Polaganje kablov v zaSc¢itne cevi (vertikalna razporeditev)

Globina vkopa kabla

Glej skico — spodniji sistem

Medosna razdalja med sistemi

0,67 m

St. kabelskih sistemov

2
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tip cevl "B"
(klaslénl Izkop)

GRAMOZNI TAMPON ALI ZASIP
Z USTREZNIM MATERIALOM, Kl
IMA specifi€no toplotno upormost
do 2,5 Km/'W

OPOZORILNI TRAK

MIN. 30 cm NAD CEVMI

2 x PEHD CEVI 2@50 mm -dvojéek
R

2 x PEHD CEVI @110 mm

za 20/10 kV kabel (1 inl)
BETON C25/30 - sestava mora

dosegatl speclfiéno toplotne
upornost 1,0 Km/W

2 x PEHD CEVI 3@200 mm

MREZA R226 (nosline palice

v vzdolZnj smeri) samo v obmodju
povoznih povr3in do globine 1,5m
(vrh bet. bloka)

Slika 3: Polaganje kablov v zasc¢itne cevi (horizontalna razporeditev)

Globina vkopa kabla

Se prilagaja razmeram v
zemlji — glej vzdolzni profil v
grafiénih prilogah

Medosna razdalja med sistemi

Glej skico

St. kabelskih sistemov

2

Kjer ne bo mozen direkten izkop jarka za polozitev za&€itnih cevi, bo za names&anje uporabila
metoda podvrtavanja.
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tip cevl "C"
(podvrtavanje po tehnologljl HDD)

2 x PEHD CEV @110 mm /

za 20/10 kV kabel (1 Zlni)
2 x PEHD CEVI 2@50 mm -dvojéek

2 x PEHD CEVI 3@200 mm

vriina za HDD @800 mm

POLNILO ZA VRTINO - sestava

mora dosegati specifiéno toplotno
upornost 1,0 KmW

Slika 4: Polaganje kablov z metodo horizontalnega vodenenega vrtanja HDD (horizontalna
razporeditev)

Globina vkopa kabla Se prilagaja razmeram v zemlji
— glej vzdolzni profil v grafi€nih
prilogah

Medosna razdalja med sistemi | 3,00 m

St. kabelskih sistemov 2

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane.

Datoteka: DKO07---6E1004A_Posebni_tehnicni_pogoji Id. oznaka: = DKO7---6E1004A
Objekt: 110 kV kabelska povezava RTP PCL - RTP Toplarna Datum: 12. 06. 2020



w
~

nalrta:  DKO7---6E/01 I 3 ’ 10/29
"

tlp cevl "D"

(podvrtavanje po tehnologljl HDD)

2 x PEHD CEV @110 mm
za 20/10 kV kabel (1 Zilni)

2 x PEHD CEVI 2@50 mm -dvojéek

2 x PEHD CEVI 3@200 mm

vriina za HDD @850 mm

POLNILO ZA VRTINO - sestava

mora dosegati specificno toplotno
upornost 1,0 Km/W

Slika 5: Polaganje kablov z metodo horizontalnega vodenenega vrtanja HDD (vertikalna
razporeditev)

Globina vkopa kabla Se prilagaja razmeram v zemlji —
glej vzdolzni profil v grafi¢nih
prilogah

Medosna razdalja med sistemi | 2,50 m

St. kabelskih sistemov 2
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Pri pre¢kanju zelezniSke proge Ljubljana - Zidani most bo uporabljena metoda podvrtavanja po

tehnologiji mikrotuneliranja.

tip cevl "E"
(podvrtavanje po tehnologljl mikrotunel)

2x PEHD CEV @110 mm
za 20/10 kV kabel (1 2inl)

2 x PEHD CEVI @110 mm za injektiranje
POLNILA v vrtino, med izviagenjem cevi iz vrtine

2 x PEHD CEVI 2@50 mm -dvojéek

2 x PEHD CEVI 32200 mm

potisna betonska cev DN700/860 mm (mikrotunel) /

POLNILO ZA VRTINO - sestava mora /
dosegatl speclifiéno toplotno upornost 1,0 Km/W

Slika 6: Polaganje kablov z metodo mikrotuneliranja

Globina vkopa kabla Se prilagaja razmeram v zemlji
— glej vzdolzni profil v grafi€nih
prilogah

Medosna razdalja med sistemi | 1,36 m

St. kabelskih sistemov 2
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7 TEHNICNE ZAHTEVE ZA KABLE 110 kV IN OPREMO
7.1 KABEL 110 kV

Visokonapetostni kabel z opremo mora biti izveden v skladu z najnovejSimi izdajami IEC publikacij
in standardov ali po ekvivalentnih mednarodnih in nacionalnih standardih, ki se nanasajo na kable
z izolacijo iz omrezenega polietilena.

Kabel mora smiselno ustrezati najmanj zahtevam iz naslednjih IEC publikacij:

e 60060, High-voltage test techniques

e 60228, Conductors of insulated cables,

e 60229, Tests on extruded oversheaths with a special protective function,

e 60230, Impulse tests on cables and their accessories,

e 60287, Electric cables - Calculation of the current rating,

e 60332, Tests on electrical and optical fibre cables under fire conditions,

e 60811, Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials,

e 60840:2011, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages
above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) - Test methods and requirements,

e 60853-2, Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables - Part 2: Cyclic
rating of cables greater than 18/30 (36) kV and emergency ratings for cables of all voltages,

e 60853-3, Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables - Part 3: Cyclic
rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil,

e 60885, Electrical test methods for electric cables,

e 60949, Calculation of thermally permissible short circuit currents, taking into account non-
adiabatic heating effects,

e 61443, Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages above 30 kV
(Um =36 kV),

e SIST HD 632 S2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated
voltages above 36 kV (Um = 42 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV),

e BS8010.

Visokonapetostni kabel mora biti enozilni, z bakrenim (Cu) vodnikom preseka 1.200 mm?, z
izolacijo iz omrezenega polietilena (XLPE) in z ekranom iz bakrenih Zic ustreznega preseka. Brez
posledic mora prenesti vse trenutne prenapetosti, stikalne ali atmosferske, nihanja bremena,
napak in podobno, ki jih lahko normalno pricakujemo na mestu, kjer bo vgrajen.

Presek vodnika mora biti 1200 mm?2, material vodnika mora biti baker. Ponudnik mora v Ponudbi
priloziti izradun tokovne kapacitete kabla za najbolj neugodne razmere na kabelski trasi. Pri tem
upostevati nacin polaganja kablov, ki je predstavljen v tej razpisni dokumentaciji in Inzenirsko —
geolosko porodilo. V izracunu, ki ga predlozi Ponudnik 110 kV kabla, mora biti upo$tevano, da se
prazen prostor v PEHD cevi (prostor med kablom in notranjo steno cevi) ne zapolni. Izracuni,
priloZeni v Ponudbeni dokumentaciji, so predmet Narocnikove potrditve. Pred oddajo ponudbe si
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mora Dobavitelj obvezno razjasniti vsa morebitna vprasanja, ki lahko vplivajo na izbor ali izracun
kabla ter na pogoje polaganja in montaze kabla.

Ponudba mora obsegati preliminarne skice, nacrte in izracune, ki v skladu z izkusnjami ponudnika
zado&Cajo, da bo Narocnik pridobil pregled nad celovitostjo in delovanjem opreme ter da se bo
prepri¢al, da bo oprema ustrezala tehni¢nim zahtevam in veljavnim standardom.

Kabel mora biti izdelan v ustreznih dolZinah, tako da za polaganje na predvideni trasi ne bo
potrebno izdelati dodatnih kabelskih spojk (ve¢, kakor je predvidenih v razpisni dokumentaciji).
Dodatna rezervna dolzina ni potrebna. Potrebna dolzina 110 kV kablov je navedena v tocki 7.1.1
in predstavlja teoreticno dolZzino z rezervo. Morebitne korekcije dolzine kabla pred pricetkom
proizvodnje se bodo obracunavale po ponudbeni ceni na dolzinsko enoto kabla.

Vodniki kabla naj bodo bakreni, izdelani v skladu z IEC 60228 — razred Il. Zahtevana oblika
vodnika je za kabelsko zvezo s presekom 1.200 mm? je kompaktirana segmentirana vrv.

Izolacija in polprevodni sloji morajo biti naneseni v isto€asnem procesu trojne ekstrudacije.
Polprevodni sloj mora biti iz materiala, ki se ¢vrsto sprime z izolacijo in je kompatibilen z bakrom
ali aluminijem ter isto€asno lahko odstranljiv z vodnika. Postopek ekstrudacije in ohlajanja se
mora zaradi doseganja ustrezne stopnje Cistosti odvijati v posebnem, Cistem okolju.

Debelina izolacije ne sme biti manjSa od 16 mm s toleranco -0%. Postopek ekstrudacije mora
imeti kontinuiran nadzor debeline izolacije za celotno dolzino dobavljenega kabla, podatki o
meritvah izolacije v postopku ekstrudacije pa morajo biti shranjeni pri proizvajalcu in morajo biti
dostopni na zahtevo Naroénika.

Izolacija iz omrezenega polietilena mora biti stopnje 'superdista’ po specifikacijah proizvajalca
Borealis AG, Avstrija, oziroma ekvivalentna ali boljSa in popolnoma homogena ter s predpisanimi
odstopanji debeline. Zahtevane so naslednje ali boljSe lastnosti polietilenskega granulata za
ekstrudacijo:

Zahtevane karakteristike polietilena za vgradnjo v kabelsko izolacijo:

Lastnost Zahteva Testna metoda
1 Gostota (osnovna smola) 920,5-924,5 kg/m? ISO 1872-1/1SO
1183-D
2 Natezna trdnost pri pretrgu
Pred staranjem > 12,5 MPa ISO 527 (500
mm/min)
+25% IEC 60811-1-2

Po staranju 500 h, 135 °C
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Lastnost Zahteva Testna metoda
3 Razteg pri pretrgu
Pred staranjem > 200 % ISO 527(500
mm/min)
0 -1-
Po staranju 500 h, 135 °C t25% IEC 60811-1-2
4 Test pri poviSani temperaturi
(200 °C, 0.20 MPa)
Razteg pod obremenitvijo <175% IEC 60811-2-1
Trajna deformacija <15% IEC 60811-2-1
5  Vsebnost vlage <200 ppm Karl Fischer
titration
Hitrost pretoka taline 1,6-2,3g/10 min ISO 1133/B cond 4
Elastograpska vrednost (Gottfert)
Monstanto Rheometer moment 0,59-0,74 Nm ISO 6502
30-38 dN*m ASTM D2084
8  Fines content (vsebnost tujkov) <1200 ppm Methanol Wash
9 Metalni delcit
Test traku 2
70-100 pm 10 o
> 100 um 0 Stevilo
kontaminantov/kg
Tabletni pregled > 0.20 mm 0 Stevilo _
kontaminantov/kg
10  Topnost granulatov v vrelem Min 99,9 % ASTM D 2765
decahydronaphthalenu
11  Slane obloge na granulatih Max 50 mS/m P1164
12 Dielektriéna konstanta (50 Hz) <23 IEC 60250
13 Faktor razsipanja (50 Hz) < 0,001 IEC 60250
14  Dielektri¢na trdnost > 30 kV/mm IEC 60243 (0,3 mm
plo$ca)
15  DC volumska upornost > 10 Qcm IEC 60093

Zascitni sloj preko zunanjega polprevodnega sloja izolacije mora omogocati zascCito
polprevodnega sloja pred deformacijami, ki bi jih povzrocili vodniki ekrana, istoasno pa mora
zagotavljati elektricno zvezo med polprevodniskim slojem in ekranom. Preko zaScithega sloja
mora biti naneSena zascita proti vzdolZznem prodiranju vlage.

1 Metal particles are not allowed
2 For material classified according to AEIC CS7 and CS8 a special certificate is required
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Ekran kabla mora biti izdelan iz bakrenih vodnikov enake kvalitete/CistoCe kot vodniki za glavni
vodnik. Dimenzioniran mora biti za kratkosti¢ni tok enopolnega zemeljskega kratkega stika 3lo
(najbolj neugoden scenarij), ki po podatkih Elektroinstituta Milan Vidmar (Studija VENO-3386)
znaSa 24,3 kA (1 s). Kot ekran se smatrajo samo bakreni vodniki-zice. Skupni presek ekrana naj
bo najmanj 137 mm?2. Ponudnik mora v ponudbi prilozZiti izracun kratkosti¢ne zdrznosti ekrana,
izraCun mora temeljiti na metodi adiabatnega segrevanja vodnikov do temperature, doloCene v
tabelah tehni¢nih podatkov. V izraCunu se uposteva samo presek ekrana, ki ga sestavljajo
bakrene Zice, brez upoStevanja bakrenih in drugih trakov, ki je namescen preko bakrenih Zic
ekrana, ali drugih kovinskih plasti/elementov kabla.

Preko ekrana mora biti namescen sloj, ki $€iti pred vzdolznim prodiranjem vlage. Kabel mora imeti
vgrajeno zascito pred radialnim prodiranjem vlage iz aluminijaste folije, ki je sprijeta s plaS€em
kabla.

Zunaniji plas¢ naj bo iz polietilena visoke gostote (PEHD), odpornega ha mehanske obremenitve,
ki se lahko pojavijo pri names¢€anju in kasnejSi eksploataciji. Debelina zunanjega plas€a naj bo
minimalno 4 mm. Trajno mora prenesti temperaturno obremenitev 80°C. Na zunaniji strani plas¢a
mora biti naneSena zunanja prevodna plast. Zunanja prevodna plast mora biti ekstrudirana na
kabel v skupnem procesu s celotnim zunanjim plaséem.

Na enako razmaknjenih intervalih vzdolZ kabla morajo biti trajno odtisnjeni naslednji podatki:

e naziv proizvajalca kabla,

e leto proizvodnje,

e nazivna napetost,

e presek in material vodnika,

e XLPE kabel,

e dolzinska oznaka (merilo) v metrih.

Takoj po kon€anih preizkusih pri proizvajalcu morata biti oba konca kabla zatesnjena s silikonsko
pasto in pokrita s termoskrénimi pokrovi proti vdoru vlage in drugih necisto€ v kabel. Zunanji konec
kabla na vsakem kolutu mora biti opremljen z vle¢nim uSesom ustrezne mehanske odpornosti, ki
je potrebna za polaganje, ter zas€iten proti vlagi.

Dobavitelj 110 kV kabla po tej razpisni dokumentaciji je dolzan posredovati podatke o
konstrukciji kabla dobaviteljem GIS kabelskih kon€énikov za potrebe izdelave moskega
dela kabelskih konénikov.

Od Ponudnika/Proizvajalca se zahteva, da ima opravljene najmanj tipske teste posameznih
komponent ponujenega kabelskega sistema. Tipski test za celoten kabelski sistem skupaj ni
posebej zahtevan. Ce Ponudnik/Proizvajalec nima opravljenih tipskih testov za ponujeno opremo,
mora pri prenosljivosti tipskih testov upostevati dolocbe IEC standardov. Veljavnost tipskega testa
mora biti skladna z dolo¢bami IEC standardov. Ponudnik mora v ponudbi priloZiti povzetke tipskih
testov za posamezne elemente kabelskega sistema.
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7.1.1 Dolzine tras 110 kV kablov
Ocena dolzine kabelske trase na odseku je naslednja:
Opis sistema Dolzina Potrebna dolzina Potrebna dolzina
trase [m] kabla na fazo [m] kabla na sistem [m]
L1 520
G.J. (gradbena jama pred
TE-TOL)- KJ5 L2 | 485 520 1560
L3 520
L1 640
KJ5 - KJ3 L2 | 610 640 1920
L3 640
KJ3 - RTP PCL (=EO5 TE Ll 735
- - | L2 | 652 735 2205
TOL)
L3 735
SKUPAJ 5685

Kabelska povezava bo izvedena s tremi kabelskimi spojkami na fazo po sistemu, skupno devet
spojk. Ekran kabla bo v GIS stikalis€ih direktno ozemljen. Na kabelskih spojkah bo ekran
enostransko ozemljen preko prenapetostnih odvodnikov (risba DKO7---6E3100 list 2). Na tej
kabelski zvezi je predviden sistem enostransko ozemljenih ekranov na posameznem odseku
kabla (med kabelskimi spojkami).

7.1.2 Transport 110 kV kablov

Kabli naj bodo naviti na ustrezne povratne ali nepovratne bobne in pakirani na tak nacin, da bodo
prepre¢ene morebitne podkodbe med transportom in delom na objektu. Kabli naj bodo na bobnih
pred mehanskimi poSkodbami za$€iteni z leseno oblogo. Na posameznem bobnu je lahko
samo ena kabelska dolzina (en odsek, ena faza). Na bobnu mora biti oznaka, iz katere je
nedvoumno razvidna oznaka odseka, sistema in faze.

Na bobnu morajo biti vidni vsi osnovni podatki o kablu, oznadena mora biti dolzina kabla, navitega
na kolutu ter vse oznake, iz katerih bo nedvoumno razvidna pripadnost tehniéne in druge
dokumentacije.

7.2 KABELSKA SPOJKA

Kabelske spojke morajo biti izdelane za enozilne XLPE kable, njihova konstrukcija mora v celoti
ustrezati konstrukciji dobavljenih kablov. Kabelske spojke morajo biti v ¢im vecji meri izdelane v
tovarni (predfabricirana izvedba). Spojke morajo zdrzati vse predvidene mehanske, termi¢ne in
elektri¢ne obremenitve, do katerih lahko pride na mestu vgradnje. Konstruirana mora biti tako, da
bo preprecen kakrden koli vdor vode v kabel oziroma razsirjanje vlage vzdolz notranjosti kabla.
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Glavna izolacija vodnika mora biti izvedena iz trdnega materiala, spojke s tekocim ali plinastim
izolacijskim medijem niso dovoljene.

Kabelska spojka mora v zgoraj navedenih pogojih hamestitve omogocati prenos energije brez
prekomernega segrevanja ali zahtev po dodatnih ukrepih hlajenja. Sama toplotna prevodnost
spojke mora biti enaka ali boljSa od toplotne prevodnosti kabla.

Konstrukcija kabelskih spojk mora biti takSna, da bo na tem mestu mozZna ozemljitev ekranov
kablov v omarici za ozemljitev ekranov, namesc€eni v kabelskem jasku. Kabel, ki povezuje
kabelsko spojko z ozemljilno omarico ali omarico s prenapetostnimi odvodniki, mora biti izdelan
Z enako stopnjo izolacije (za enako zdrzno napetost) kot plas¢ 110 kV kabla. S tem se omogodi
preizkuSanje in nadzor kablov. Dobava kabla za povezavo med spojkami in omaricami za
ozemljitev ekranov mora biti upoStevana v ceni spojke za 110 kV kabel. Ti kabli so lahko enozilni
ali koaksialni, odvisno od konstrukcije kabelske spojke. Dolzina kablov mora ustrezati namestitvi
opreme v kabelskih jaskih, nacelni razpored opreme je prikazan na risbah v prilogah. Dobavitel]
je dolzan prilagoditi tip omaric za ozemljitev ekranov tipu kabla za preplet ekranov (enoZilni ali
koaksialni).

Omarice za ozemljitev ekranov (z ali brez prenapetostnih odvodnikov) morajo biti kovinske in
takdne izvedbe, da bo omogoleno obdobno pregledovanje in testiranje prenapetostnih
odvodnikov in v omarici namesCene ostale opreme ter preizkuSanje plas€¢a 110 kV kabla.
Namescene bodo v kabelskem jadku poleg 110 kV kabelske spojke. Omarica mora vsebovati tudi
vse izolatorje in elektri¢ne povezave iz bakrenih vodnikov. Omarica za namestitev prenapetostnih
odvodnikov mora biti izvedbe IP67. 1zdelana mora biti iz inox materiala. Dobaviti je potrebno &tiri
omarice s prenapetostnimi odvodniki, v katerih bodo namesceni po trije odvodniki in dve omarici
brez prenapetostnih odvodnikov (za direktno ozemljitev ekranov kablov).

Dobavitelj mora dobaviti ves potreben material za pravilno montazo kabelskih spojk. Ponudba
mora vsebovati natanen spisek vseh potrebnih orodij in materiala, detajlne risbe in navodila za

montazo.

Izvedba kabelskih spojk skupaj s sistemom za ozemljitev ekranov bo predmet potrditve
Narocnika.

7.3 OSTALA OPREMA

V obseg ostale opreme spadajo:

1. Prenapetostni odvodniki za omejitev napetosti ekranov kablov v omaricah za ozemljitev
ekranov.

2. Pocinkan valjanec FeZn 40x4mm za ozemljilni sistem in dve bakreni ozemljilni zbiralki.
3.  Kompenzacijski vodnik in dve bakreni ozemljilni zbiralki na izolatorjih.
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4. Spojka za spajanje kompenzacijskega vodnika HO7V-K 120 mm? in obstojeCega 10 kV kabla
za namescanje v zemlji. Spojka bo name&cena v kabelskem jasku na obmocju TE-TOL.
Pasivni markerji z napravo za lociranje.

Naprava za omejevanje enosmernega toka.

Napisne tablice.

Vzorci kablov.

Jeklene konstrukcije.

© oo~NOo O,

Prenapetostni odvodniki za omejitev napetosti ekranov kablov v omaricah za ozemljitev ekranov

Kabelska zveza bo sestavljene iz Stirih odsekov. Ekrani posameznega odseka 110 kV kablov
bodo enostransko ozemljeni. V GIS stikaliS$¢u RTP PCL in RTP TE-TOL bodo ekrani direktno
ozemljeni. Pri kabelskih spojkah v kabelskem jasku KJ3, KJ5 in v gradbeni jami na obmoc¢ju TE-
TOL bodo ekrani prikljuCeni na sistem kompenzacijskega vodnika preko prenapetostnih
odvodnikov skladno z risbo 6E3100.

Dobavitelj mora dobaviti prenapetostne odvodnike za ozemljitev ekranov za zascito plascev
kablov. Prenapetostni odvodniki bodo nameS€eni v omaricah, ki bodo namescene v jaskih v
neposredni blizini kabelskih spojk. Dobaviti je potrebno 12 prenapetostnih odvodnikov ABB, tip
POLIM-C__N z naslednjimi vrednostmi:

e POLIM-C5.0N 6 kosov,
e POLIM-C3.6N 3 kose,
e POLIM-C1.5N 3 kose.

Prenapetostni odvodniki so izbrani na osnovi mnenja EIMV, §t. 1074-4/20, z dne 9. 6. 2020.
Prenapetostni odvodniki se vgradijo v omarice za ozemljitev ekranov 110 kV kablov (glej poglavje
7.2). Montaza prenapetostnih odvodnikov mora biti zajeta v montazi omaric za ozemljitev ekranov

kablov.

Pocinkan valjanec FeZn 40x4mm za ozemljilni sistem in dve bakreni ozemljilni zbiralki

Poleg namestitve 110 kV kablov in pripadajoCe opreme se v RTP PCL in RTP TE-TOL ozemlji
jeklene konstrukcije za 110 kV kable in kovinske dele v kabelskih prostorih.

V jaske kabelskih spojk bo namescen ozemljilni obro€ iz pocinkanega valjanca, na katerega se
prikljuci stiri ozemljilne krake, ki bodo polozeni v kabelski trasi. Na ozemljilni obro€ se prikljuci tudi
armatura jaska ter kovinska jeklena nosilna konstrukcija 110 kV kablov in ohiSje omarice za
ozemljevanje ekranov in opti€nih spojk.

V kabelskih jaskih KJ3 in KJ5 se namestita ozemljilni zbiralnici iz ploS€atega bakrenega vodnika

za prikljuCitev kompenzacijskih vodnikov za ozemljitev ekranov. Cu zbiralnica mora biti
namescena na 1 kV podpornih izolatorjih in lo€ena od ostalih ozemljenih delov v kabelskih jaskih.
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Pasivni markerji z napravo za lociranje

Dobavitelj mora dobaviti podzemne pasivhe markerje za oznacevanje in lociranje 110 kV
kabelskih sistemov pod zemljo. Pasivni markerji morajo biti proizvajalca 3M, primerni za
oznacevanije in lociranje kablov, ki bodo polozeni v zemlji na globini do 2 m. V obsegu dobave je
tudi naprava za lociranje pasivninh markerjev pod zemljo. Ta mora biti istega proizvajalca kot
pasivni markerji (proizvajalec 3M, tip Dynatel, serija 1420/1420E-iD ali ekvivalentni). Naprava
mora omogocati lociranje markerjev v vseh treh koordinatah, vpisovanje podatkov v markerje in
branje podatkov iz markerja.

Dobaviti je potrebno eno napravo za lociranje ter dobaviti in namestiti priblizno 90 pasivnih
markerjev.

Naprava za omejevanje enosmernega toka

Ponudnik mora dobaviti in namestiti naprave za omejevanje oziroma vdor enosmernih tokov v
sistem kompenzacijskih/ozemljilnih vodnikov, ki so posledica vleke vlakov na zZelezniSkem
omrezju.

Ena naprava bo names&ena v kabelskem prostoru 110 kV stikalis¢a v RTP PCL, druga naprava
bo namesc€ena v kabelskem jasku na obmocju TETOL, kjer bo izvedena spojka med novim in
obstoje€im 110 kV XLPE kablom. Dobaviti je potrebno dve (2) napravi za omejevanje
enosmernega toka.

Naprave morajo biti dimenzionirane skladno z zahtevami elaborata VENO-3386, EIMV, ki se
nahaja v prilogah.

Napisne tablice

Vse table, ki se bodo namestile znotraj objektov, se izdela iz Al ploCevine, barvane s tehniko
prasnega barvanja. Crke naj bodo &rne barve in nalepliene, izdelane iz trajno odpornega
materiala na vse zunanje atmosferske vplive. Vsi teksti na napisnih tablah so sredinsko
poravnani. Debelina napisnih tablah se dolo¢i glede na velikost tabel in nacin pritrjevanja.
Tehnologija izdelave lukenj za pritrditev se dolo€i glede na tehnologijo barvanja in na mesto
pritrditve. Vse osnutke, vzorce in postopke mora predhodno pregledati in odobriti Naro¢nik.

Napisne table se na jeklene konstrukcije pritrdi z inox vijacnim materialom ali z objemkami. Vse
napisne table, ki se ne lepijo na podlago, morajo imeti luknje za pritrditev ali primeren okvir, ki bo
omogocal pritrditev na jeklene konstrukcije z vija¢nim materialom. Objemke in pomozZne nosilne
konstrukcije za namestitev napisnih tabel morajo omogocati montazo tabel brez naknadnega
vrtanja v nosilne jeklene konstrukcije (podstavki VN aparatov, portali in podobno).

Velikost aluminijskih napisnih tablic znotraj objektov 0z ograje objekta:
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¢ Oznaka faze na kablu v kabelskem prostoru RTP PCL in RTP TE-TOL 100x100 mm,
e Podatki 110 kV kabla 200x100 mm v RTP-jih in jaskih s kabelsko spojko,

e Oznaka poljav RTP TE-TOL in RTP PCL 500x100 mm,

e Oznaka sistema v jasku s kabelsko spojko,

e Oznaka faze v jasku s kabelsko spojko.

Pred izdelavo napisnih tabel je potrebno preveriti velikost tabel na mestu montaze in velikost
novih tabel prilagoditi obstoje€im tablam. Napisne table Velikost in napisi so predmet potrditve

Narocénika.

Sistem za protipozarno zasc¢ito pri prehodu skozi steno v RTP PCL

Na prehodih 110 kV kablov v kabelski hodnik v RTP PCL se prehod skozi steno protipozarno
zatesni s protipozarnim sistemom HILTI ali ekvivalentnim.

Vzorci 110 kV kablov

Potrebno je izdelati vzorce 110 kV kablov v obliki plos¢ice in v obliki stoZca. Vzorci morajo biti
previle€eni s prozornim slojem, odpornim proti mehanskim vplivom. Na vzorcih stoZ¢aste oblike
morajo biti nazorno vidni vsi sloji 110 kV kabla, iz katerih je sestavljen 110 kV kabel. VVzorci morajo
biti pritrieni na leseno ploS¢o dimenzij 150 mm x 175 mm. Na poSevni stranici mora biti
namesCena napisna plos€ica z graviranimi podatki 110 kV kablov. Vsebino napisne ploscice
potrdi Narocnik.

Jeklene konstrukcije

Jeklene konstrukcije se namestiv RTP TE-TOL v kabelskem prostoru pod 110 kV GIS stikaliS¢em
za pritrditev 110 kV kablov. V kabelskih jaskih KJ3 in KJ5 se prav tako namestijo podporne jeklene
konstrukcije za podporo 110 kV kablov in kabelskih spojk.

Obseg dobave po tej razpisni dokumentaciji zajema izdelavo, dobavo, transport in montazo
jeklenih podpornih konstrukcij za pritrditev 110 kV kablov in kabelskih spojk, izdelanih iz hladno
oblikovanih plo¢evin in profilov kvalitete S235 JR z vsem spojnim in pritrdilnim materialom.
Konstrukcije morajo biti vro€e pocinkane s pripravo povrsine po standardu EN 1SO 1461.

7.4 MONTAZA IN POLAGANJE 110 KV KABLOV
V obsegu dobave opreme in storitev po tej razpisni dokumentaciji je zajeta montaza in polaganje
110 kV kablov na predvideni kabelski trasi. Gradbena dela v zvezi s polaganjem kablov niso

predmet obsega dobave te razpisne dokumentacije.

Nacin polaganja 110 kV kablov je opisan v poglavjih 1 in 5 (pri opisu trase in obratovalnih pogojih),
razviden pa je tudi s priloZenih risb. Dolzine kabelskih tras za kabelsko zvezo so prikazane v
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tabeli v poglavju 7.1.1 — Dolzine tras 110 kV kablov. Pri names¢anju 110 kV kablov mora
Dobavitelj upostevati transportno teZo koluta s kablom ter lastnosti terena, na katerem bo v &asu
polaganja kabla stal boben z navitim kablom.

Montazna dela obsegajo:

e priprava platoja za namestitev kabelskih bobnov in ostale opreme za potrebe polaganja kabla
in vzpostavitev prvotnega stanja po kon&anih delih,

o pregled kabelske trase vkljuéno s pregledom cevi in morebitno &iS€enje cevi in prevzem
trase,

e dostavo kabla (navitega na kolutu) iz skladiS¢nega mesta do mesta, kjer bo stal kolut v ¢asu
razvlacenja kablov,

e razvlacenje kablov v skupni dolzini kabla priblizno 5850 m, pri ¢emer je Dobavitelj dolzan
zagotoviti vso potrebno opremo za razvla¢enje kablov,

e namestitev 110 kV kablov v zemljo po projektni dokumentaciji, kjer bodo kabli namesceni
skladno s prerezi, prikazanimi v poglavju 0.

e razvlacenje kompezacijskega vodnika v skupni dolzini 2680 m, pri ¢emer je Dobavitelj dolzan
zagotoviti vso potrebno opremo za razvlacenje,

e spajanje obstojeCega 10 kV kompenzacijskega vodnika in novega kompenzacijskega
vodnika v gradbeni jami pred RTP TE-TOL,

o priklju€itev novega kompenzacijskega vodnika na bakrene ozemljilne zbiralnice v kabelskih
jaskih,

e montaza naprave za omejevanje enosmernih tokov, vkljuéno s priklopom kompenzacijskega
vodnika na predmetno napravo,

e izdelava kabelskih spojk, namestitev in povezovanje omaric za ozemljitev ekranov, vklju¢no
s spajanjem opti¢nih kablov za nadzor kabla, izdelati je potrebno 9 kompletov kabelskih
spojk,

e pritrditev 110 kV kablov in kabelskih konénikov na jeklene konstrukcijo v RTP PCL in RTP
TE-TOL,

o  prikljuitev ekranov 110 kV kablov v RTP PCL in RTP TE-TOL na ozemljilni sistem,

e montaza omaric s prenapetostnimi odvodniki omejitev napetosti ekranov kablov v jaskih s
kabelskimi spojkami,

e izdelava ozemljilnega sistema v jaskih s kabelskimi spojkami in priklju€itev vseh kovinskih
mas in omaric na ozemljilni sistem,

e povezovanje ekranov kablov preko prenapetostnih odvodnikov za ozemljitev ekranov kablov
na ozemljilni sistem v omaricah za ozemljitev ekranov v jaskih kabelskih spojk vkljuéno z
vsem potrebnim materialom (vodniki HO7V-K 120 mm?, kabelski ¢evlji, vijacni material,...),

e namestitev napisnih tablic v kabelskem prostoru RTP PCL in RTP TE-TOL,

e drobni montazni material, pri Cemer mora biti ves vijacni material za pritrditev kovinskih
konzol, pritrditev kablov na konzole, montazo kabelskih kon&nikov na jeklene konstrukcije,

. nadzor nad montazo kablov in kabelske opreme, kabelskih koncnikov, kabelskih spojk,
prenapetostnih odvodnikov in podpornih izolatorjev,

e izvedba prevzemnih preizkusov na mestu montaze (SAT),

e spus$Canje v pogon,
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e sodelovanje in izvajanje pomoznih del pri preizkusih 110 kV kabelskega sistema in ostalih
naprav, ki jih bo izvedla zunanja neodvisna institucija (te meritve niso predmet te razpisne
dokumentacije),

e izvedba meritev opti¢nih vlaken za nadzor 110 kV kabla in izdelava merilnega elaborata,
elaborat se po izvedenih meritvah preda NaroCniku.

Vsa montazna in specialna orodja mora zagotoviti Dobavitelj. Prav tako mora Dobavitelj zagotoviti
vse montazne in zaasne odre in provizorije, po kon€ani montazi mora vse odre in provizorije
odstraniti. Dobavitelj si mora zagotoviti vsa potrebna delovha sredstva (dvigala, transportna
sredstva, ...).

Dobavitelj mora pri razvlaenju, polaganju in name&€anju kablov v zemljo, v kabelske cevi ter pri
montazi kabelskih konénikov upoStevati montazna navodila proizvajalca visokonapetostne
opreme. Posebno pozornost mora posvetiti pogojem polaganja ter radiu krivljenja kablov, ki ga
mora podati proizvajalec 110 kV kablov.

Vsa dela morajo potekati v skladu z varnostnim nacrtom, ki ga zagotovi Naro¢nik in nacrtom
organizacije gradbis$Ca, ki ga zagotovi lzvajalec.

Dobavitelj je dolzan izvajanje elektromontaznih del prilagoditi trenutni energetski situaciji in
potrienemu terminskemu planu. Naro¢nik lahko zaradi trenutnih energetskih razmer zahteva tudi
delo v €asu izven rednega delovnega &€asa NaroCnika. V tem Casu mora Dobavitelj sam
organizirati nadzor s strani Narocnika.

7.5 NADZOR NAD I1ZVAJANJEM GRADBENIH DEL NA KABELSKI
TRASI

V fazi izvajanja gradbenih del na trasi 110 kV kablovoda mora biti Ponudnik prisoten na gradbi$cu
z namenom nadzora nad izvedbo kabelske trase. Izvajalec, ki bo names€al 110 kV kabelski
sistem, mora od izvajalca gradbenih del prevzeti kabelsko traso v stanju, ki bo omogocala
namesCanje kabelskih sistemov brez zapletov in dodatnih del.

7.6 NADZOR NAD POLAGANJEM 110 kV KABLOV IN MONTAZO
OPREME

V obsegu dobave opreme in elektromontaznih del mora biti zajet nadzor nad polaganjem kablov,
montazo kabelskih kon¢nikov in prikljuevanjem v GIS postroj s strani proizvajalca za potrebe
zagotavljanja garancijskih pogojev. Nadzor nad prikljuevanjem kablov v GIS postroj s strani
Proizvajalca GIS opreme bo zagotovil Naro¢nik. StroSki osebja za nadzor s strani Dobavitelja
morajo biti zajeti v ponudbi.
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Naro€nik bo z lo€enim narocilom zagotovil tudi geomehanski nadzor nad vgrajevanjem termicnih
zasipov, vzorcenje in meritve toplotnih upornosti vgrajenih materialov. V kolikor vgrajeni materiali
ne bodo ustrezali zahtevanim tehni¢nim specifikacijam in jih bo potrebno zamenjati, bo moral
izvajalec elektromontaznih del zagotoviti prisotnost pri odstranjevanju materiala vkljuéno z
nadzorom nad izvajanjem del.

7.7 FIZICNO VAROVANJE NA OBJEKTU

Dobavitelj mora zagotoviti tudi stalni nadzor oziroma fizi€no varovanje na gradbidCu zunaj
ograjenega obmocja 110 kV stikaliS¢€ tako, da je zagotovljeno varstvo premozenja, naprav objekta
pred uniCenjem, poSkodovanjem, tatvino in drugimi oblikami Skodljivih pojavov z nacini, ki jih
dolocajo veljavni predpisi.

Varnostne naloge morajo biti zagotovljene do zakljuc¢ka del na objektu.

8 TESTI IN PREIZKUSI

Vsa oprema v obsegu dobave po tej razpisni dokumentaciji mora imeti opravljene tipske, kosovne
ter prevzemne preizkuse skladno z IEC standardi za posamezno vrsto opreme. Opravljeni morajo
biti najmanj preizkusi, ki so opisani v hadaljevanju.

8.1 110 KV KABEL IN KABELSKA OPREMA

8.1.1 Tipski preizkusi

Za vsako komponento kabelskega sistema (kabelski sistem v tem primeru sestavljata 110 kV
kabel in kabelska spojka), ki se ponuja, morajo biti opravljeni tipski preizkusi skladno z veljavnimi
standardi IEC (IEC 60840 in z vsemi ostalimi standardi, na katere se sklicuje omenjeni standard).
Veljavnost tipskega testa mora biti skladna z doloCbami IEC standardov. Tipski test kabelskega
sistema kot celote ni posebej zahtevan.

Ponudnik mora v ponudbi prilozZiti povzetke veljavnih tipskih preizkusov za ponujeni kabelski
sistem. Veljavnost tipskih testov za ponujeni kabelski sistem mora biti skladna z IEC standardi.

8.1.2 Kosovni preizkusi

Kosovni preizkusi morajo biti opravljeni skladno s standardom IEC 60840 in morajo obsegati
najman;j:

e preizkus parcialnih praznjen;,
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e napetostni preizkus z napetostjo 2,5 Uy,
e napetostni preizkus plas€a kabla.

Preizkusi pod prvo in drugo alinejo morajo biti opravljeni tudi za vse ostale elemente kabelskega
sistema.

8.1.3 Prevzemni preizkusi
8.1.3.1 Prevzemni preizkusi v tovarni

Prevzemni preizkusi morajo biti opravljeni na kablu, navitemu na boben, skladno s standardom
IEC 60840 in z vsemi ostalimi standardi, na katere se omenjeni standard sklicuje. Za potrebe
izvedbe preizkusov, ki se izvajajo na kosu kabla, mora biti kos kabla odvzet z bobna v prisotnosti
Naroc¢nika. Naroc¢nik dolo€i, kateri boben bo podvrZzen prevzemnim preizkusom.

Opravljeni morajo biti najmanj naslednji preizkusi:
o dimenzijske meritve vodnika (jedro kabla),

e meritve upornosti vodnika in ekrana kabla,

e meritve debeline metalne zapore,

e meritve premerov posameznih plasti kabla,

e preizkusi izolacije (v vroem stanju),

e  meritve kapacitivnosti,

e meritve gostote izolacije,

e meritve delnih razelektritev,

e meritve vgrajenih opti¢nih vlaken.

8.1.3.2  Prevzemni preizkusi na mestu montaze

Na mestu montaze po kon&ani montazi skladno z IEC 60840 oziroma najmanj:

e napetostni preizkus plasca in
e napetostni preizkus izolacije z nazivno napetostjo 24 ur.

Meritve plas€a in ostale potrebne meritve po izdelavi kabelskih spojk in po konéni montazi
kabelskega sistema izvede EIMV. StroSki preizkusov zunanje institucije morajo biti zajeti v

ponudbi.

Po potrebi se izvedejo napetostni preizkusi plaS€a po posameznih fazah polaganja 110 kV kabla
in ostale opreme.
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Vrednosti, ki jih Proizvajalec podaja kot ponudbene vrednosti, lahko odstopajo v smislu, da so
karakteristike opreme tehniéno boljSe. Proizvajalec lahko ponudi opremo zahtevanega
napetostnega nivoja oziroma opremo, ki v prodajnem programu pokriva ta napetostni nivo.

9.1 110 kV KABEL
POz Opis Enota Zahtevana Ponudbena
vrednost vrednost
SPLOSNI PODATKI
1 Proizvajalec -
2 Tipska oznaka -
OKOLJE
3 Nadmorska viSina m <1000
4 Najvisja temperatura okolja °C 40
5 Najnizja temperatura okolja °C -25
OBRATOVALNI POGOJI
Nazivna napetost:
6 - med vodnikom in opletom (Uo) kv 64
- med dvema faznima vodnikoma (U) kv 110
- najvecja obratovalna napetost (Um) kv 123
Impulzna zdrzna napetost 1,2/50 us pri 20°C:
7 - pozitivni val kv 550
- negativni val kv 550
8 Zdrzna napetost industrijske (omrezne) KV 230
frekvence
9 Nazivna frekvenca Hz 50
10 Nazivni tok tripolnega kratkega stika (1 s) kA 40
11 Nazivni udarni tok kratkega stika kA 100
VODNIK
12 Nazivni presek mm? 1200
13 Oblika vodnika (kompaktirana, segmentirana) kompaktl_rana,
segmentirana
14 Material baker (Cu)
15 Zunaniji premer kabla mm
16 Stevilo Zic vodnika
17 Premer Zice v vodniku mm
18 Masa vodnika po dolzZini kg/km
19 Enosmerna upornost pri 20°C Q/km
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POz Opis Enota Zahtevana Ponudbena
vrednost vrednost
20 Izmeni¢na upornost pri 90°C Q/km
Najvi§ja obratovalna temperatura vodnika v
21 realnih pogojih obratovanja po tej razpisni °C <90
dokumentaciji
Polprevodni sloj vodnika:
- tip in vrsta materiala
22 - hajmanjSa debelina
- max. temperatura obratovanja v realnih mm
pogojih obratovanja po tej razpisni °C
dokumentaciji
IZOLACIJA
23 Material XLPE
24 Debelina mm 216 (- 0%)
25 Masa izolacije po dolzini kg/m
26 Najvisja trajna obratovalna temperatura izolacije | °C 20
27 Najmanjsa izolacijska upornost pri 20°C Qlcm
28 Izolacijska upornost pri 90°C Qlcm
Ekran izolacije:
29 - material
- debelina mm
30 Ekscentri¢nost izolacije (merjeno v skladu z % <8
IEC)
KOVINSKI EKRAN IN METALNA VODNA ZAPORA
31 Material ekrana baker
32 Nazivni presek ekrana mm?2 2137
33 Masa ekrana na dolzinsko enoto kg/m
34 Najvisja dovoljena trajna temperatura ekrana °C 80
35 Najvisja govoljena temperatura ekrana pri °c 350
kratkosti€énem toku 1 s
Najvisji dovoljeni tok kratkega stika v ekranu
kabla v ¢asu 1 s pri adiabatnem segrevanju (pri
36 izraCunu se uposteveyo samo ba_krenl v<_)dn|k|- KA min. 24.3
Zice ekrana kabla, v izraéunu ni dovoljeno
upostevati ostalih kovinskih plasti kabla —
glej poglavje 7.1)
37 Enosmerna upornost pri 20°C Q/m
38 Izmeni¢na upornost pri 80°C Q/m
39 Material metalne vodne zapore in debelina mm Al
PLASC KABLA IN CELOTNI KABEL
40 Material HDPE ST 7
41 Debelina mm min. 4
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. Zahtevana Ponudbena
Poz Opis Enota
vrednost vrednost
42 Erevvodna zunanja pla§t plas¢a, nanesSena da/ne Da
isto¢asno z ekstrudacijo
43 Masa plas¢a po dolzini kg/m
44 Skupni zunanji premer kabla mm
45 Masa kompletnega kabla na enoto dolzine kg/m
26 Najmanijsi dovoljeni radij krivljenja med m
polaganjem
Najmanjsi dovoljeni radij krivljenja fiksno
47 «x m
namesc¢enega kabla
ELEKTRICNI PODATKI IN ZAHTEVE
Impulzna zdrzna napetost oblike 1,2/50 us pri
48 20°C:
- pozitivni val kv 550
- negativni val kv 550
Preskus zdrzne napetosti industrijske frekvence
49 — 15 minut pri 20°C (po impulznem testu) kv 2.5 Uo
50 Preskus parcialnih praznjenj pri 1,5 Uo pC max. 5
51 Preskus zdrzne napetosti industrijske frekvence KV
— preskus kabelskega plas€a pri 20°C
Trajna tokovna kapaciteta kabla v realnih
52 - . - = [ A
pogojih namestitve po tej razpisni dokumentaciji
53 Ngjveqa trajna dopustna obremenitev kabla MVA
(trifazno)
54 Najvedja poljska jakost na vodniku pri Uo kV/mm
55 Najvecja poljska jakost na ekranu pri Uo kV/mm
56 Delovna kapacitivnost (po fazi) pF/km
57 Polnilni tok pri Uo (po fazi) A/km
58 Polnilna mo¢ kvar/km
59 Skupne izgube v trikotni formaciji (trifazno) Kw/km
60 Delovna induktivnost v trikotni formaciji mH/km
Pozitivha/negativna impedanca pri trikotni
61 formaciji Qfkm
62 Ni¢na impedanca pri trikotni formaciji Q/km
63 Najvecji tan & pri Uo in 20°C x104
64 Najoveéji prirastek tan 6 med 0,5 Uo in 2 Uo pri X104 <
20°C
Dielektri¢ne izgube:
65 - najvedji tan & pri 20°C X104
- najvedji tan § pri 90°C x104
- najvedji tan 3 pri Uo x104
DOBAVA KABLA
66 Povzetki tipski preizkusov morajo biti prilozeni
67 Najmanjsa in najvecja dolzina kabla na bobnu m prilozen Spls%l.( .
bobnov z dolZinami
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. Zahtevana Ponudbena
Poz Opis Enota
vrednost vrednost

68 Dimenzije bobna (premer in Sirina) m
69 Transportna masa bobna z navitim kablom
70 Material bobna kovina
71 Zascita kabla na bobnu lesena obloga
72 Upogibni radij na bobnu m

Dovoljena natezna sila ob montazi:
73 - na vodniku N

- na kabelski vleCni sponki N
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9.2 KABELSKA SPOJKA
POz Opis Enota Zahtevana Ponudbena
vrednost vrednost

OSNOVNI PODATKI

1 Proizvajalec

2 Tipska oznaka
Nazivna napetost:

3 - med vodnikom in ozemljenimi deli kv 64
- med dvema faznima vodnikoma (U) kv 110
- najvecja obratovalna napetost (Um) kv 123
Impulzna zdrzna napetost 1,2/50 ms pri 20°C:

4 - pozitivni val kv 550
- negativni val kv 550
Zdrzna napetost industrijske (omrezne)

5 frekvence (1 min) kv 230

6 Nazivna frekvenca Hz 50

7 Nazivni tok kratkega stika (1 s) kA 40

8 Nazivni udarni tok kratkega stika kA 100
Nazivna tokovna kapaciteta kabelske spojke v

9 realnih pogojih namestitve po tej razpisni A 2645
dokumentaciji
KONSTRUKCIJSKE ZNACILNOSTI

10 Tip spoja vodnika kabla

11 Material spojke vodnika

12 Maksimalna natezna sila spoja N
IZOLACIJA

13 Material

14 Debelina (minimalna) mm
NajviSja obratovalna temperatura izolacije v

15 realnih pogojih namestitve po tej razpisni °C
dokumentaciji
Najvisja dovoljena obratovalna temperatura o

16 - C
vodnika
PLASC KABELSKE SPOJKE

17 Material

18 Debelina mm
DIMENZIJE IN TEZA KABELSKE SPOJKE

19 Maksimalni premer mm

20 Dolzina mm

21 Skupna masa kabelske spojke kg
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