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110 kV kabelska povezava RTP PCL- RTP Toplarna

OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA ZA DOBAVO
IN MONTAŽO 110 kV KABLOV IN KABELSKE OPREME

Pozicija Opis opreme in storitev Enota Skupna vrednost (€)

A.1 Vrednost za dobavo opreme (pozicija B.32) €

A.2 Vrednost za obseg storitev (pozicija C.21) €

A.3

SKUPNA VREDNOST ZA DOBAVO IN 

MONTAŽO 110 kV KABELSKEGA SISTEMA 

(A.1 + A.2)

€

Opomba: ponudnik mora preveriti pravilnost vseh izračunov

A. REKAPITULACIJA

Datoteka:     DK07---6E2011C_Obrazec ponudbenega predračuna KBV

Objekt:         110 kV kabelske povezava  RTP PCL-RTP TE-TOL

Revizija:      C            .

Datum: 25.05.2020
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Postavka Opis Enota Količina Cena na enoto (€) Vrednost (€)

B Dobava opreme

B.1
110 kV kabel z XLPE izolacijo, vodnik s presekom Cu 1200 mm

2
, z ekranom Cu (glej 

tehnične specifikacije)
m 5685

B.2 Kabelske spojke za 110 kV kabel, za preplet/ozemljitev ekranov kos 9

B.3

Omrice za ozemljitev ekranov 110 kV kablov, opremljene s prenapetostni odvodniki za 

zaščito ekranov kablov (ABB, POLIM C__N), trifazna - za vrednosti prenapetostnih 

odvodnikov glej tekst, poglavje 7.3

kos 4

B.4 Omrice za ozemljitev ekranov 110 kV kablov, brez prenapetostnih odvodnikov, trifazna kos 2

B.5 Sistem za protipožarno zaščito pri prehodu skozi stene v RTP PCL (Hilti ali podobno) m2 1,5

B.6 Pocinkan valjanec FeZn 40x4 mm m 1000

B.7 Križne spojke za pocinkan valjanec 40x4 mm kos 100

B.8 Pritrdilne sponke za FeZn na steno jaška kos 60

B.9 H07V-K Cu 120 mm
2
 rumeno zelen, UV obstojen m 2220

B.10
Ozemljilna Cu zbiralka na izolatorjih za povezavo ekranov 110 kV kablov  v jašku z 

omaricami za preplet ekranov
kos 2

B.11
Ozemljilna Cu zbiralka v jaških za ozemljitev armature jaškov ter kovinskih delov in 

konstrukcij
kos 4

B.12 Pokositren kabelski čevelj za Cu 120 mm
2 kos 100

B.13 Termoskrčna cev ru/ze za H07V-K Cu 120 mm
2 m 10

B.14 Objemke za pritrditev na jekleno konstrukcijo, enožilne, fiksne kos 45

B.15 Objemke za pritrditev na betonska tla, trižilne kos 40

B.16 Naprava  za omejevanje enosmernih tokov v kompenzacijskem vodniku kos 2

B.17
Kabelske police za 110 kV kable 600x60 mm, nosilnost najmanj 750 N/m, vroče cinkane, z 

nosilnim in pritrdilnim materialom
m 150

B.18
Konzole za namestitev 110 kV kablov v tunelu, kopmplet z nosilnim in pritrdilnim 

materialom, dolžina konzole 500 mm, nosilnost najmanj 750 N/m, vroče cinkane
kos 25

B.19 Pasivni markerji kos 90

B.20 Naprava za lociranje, branje in zapisovanje pasivnih markerjev kos 1

B.21 Napisne tablice 100x100 mm - oznaka faze kabla v RTP PCL kos 3

B.22 Napisna tablica 200x100 mm - oznaka kabla V RTP PCL kos 3

B.23 Napisna tablica 500x100 mm -oznaka polja v RTP PCL kos 1

B.24 Napisne tablice 100x100 mm - oznaka faze kabla v jaških kos 18

Datoteka:     DK07---6E2011C_Obrazec ponudbenega predračuna KBV

Objekt:         110 kV kabelske povezava  RTP PCL-RTP TE-TOL
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Postavka Opis Enota Količina Cena na enoto (€) Vrednost (€)

B.25 Napisna tablica 200x100 mm - oznaka kabla v jaških kos 12

B.26 Napisna tablica 500x100 mm -oznaka sistema v jaških kos 2

B.27 Jeklene konstrukcije, vroče cinkane kg 1500

B.28 Drobni montažni material komplet 1

B.29 Vzorci kablov (stožec 10x, ploščica 10x) kos 20

B.30 Tehnična dokumentacija za vso dobavljeno opremo komplet 4

B.31 Embalaža, transport, zavarovanja, garancije komplet 1

B.32 Skupaj oprema (B.1 do B.31)

Datoteka:     DK07---6E2011C_Obrazec ponudbenega predračuna KBV
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Postavka Opis Enota Količina Cena na enoto Skupna cena

v EUR brez DDV

C Elektromontažna dela

C.1
Polaganje 110 kV kablov, nameščanje v kabelske cevi po projektni dokumentaciji, 

montaža na jeklene konstrukcije
m 5685

C.2 Montaža kabelskih spojk 110 kV kablov kos 9

C.3 Polaganje kompenzacijskega vodnika m 2220

C.4
Montaža omaric za ozemljitev ekranov in priključevanje kablov proti spojki in ozemljilnemu 

sistemu
kos 6

C.5 Nadzor nad polaganjem 110 kV kablov sistem 1

C.6 Nadzor nad montažo kabelskih končnikov komplet 1

C.7 Prisotnost/nadzor nad izvajanjem gradbenih del na kabelski trasi komplet 1

C.8
Montaža naprave za omejevanje enosmernega toka v kompenzacijskem vodniku vključno 

s priključitvijo 
komplet 1

C.9
Preizkušanje in meritve vseh položenih kablov, končnikov in ostale opreme med in po 

montaži (skladno s terminskim planom izvajanja del)
komplet 1

C.10 Montaža kabelskih polic in konzol za 110 kV kablov komplet 1

C.11 Povezovanje ekranov 110 kV kablov na ozemljilni sistem oz. z omarico za preplet ekranov komplet 1

C.12 Namestitev in programiranje pasivnih markerjev komplet 1

C.13
Izdelava ozemljitev v vseh jaških, povezava vseh kovinskih delov na ozemljitve in izdelava 

tehnoloških oozemljitev
komplet 1

C.14 Varovanje položenih 110 kV kablov komplet 1

C.15 Montaža jeklenih konstrukcij  kg 1500

C.16 Izdelava dokazila o zanesljivosti s pripadajočimi tabelami komplet 1

C.17 Izdelava spiska opreme s serijskimi številkami po posameznih poljih in fazah komplet 1

C.18 Izdelava geodetskega posnetka komplet 1

C.19 Sodelovanje in nadzor nad gradnjo cevne kabelske kanalizacije na celotni trasi komplet 1

C.20 Podloga za izdelavo varnostnega načrta (tehno-ekonomski elaborat) komplet 1

C.21 Skupaj elektromontažna dela (C.1 do C.20)
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1 UVOD 
 

Po tej razpisni dokumentaciji (Tender Documentation) je pod pojmom PONUDNIK (Tenderer) 

mišljen DOBAVITELJ (Deliverer) oziroma IZVAJALEC (Contractor). Dobavitelj oz. Izvajalec je 

prevzemnik vseh pogodbenih obveznosti proti Naročniku. 

 

NAROČNIK (Employer) po tej razpisni dokumentaciji je Sodo d.o.o. 

 

PREDSTAVNIK NAROČNIKA (Employer's Representative) je oseba, ki jo določi Naročnik v 

pogodbi ali pa jo občasno določi. 

 

PREDSTAVNIK IZVAJALCA (Contractor's Representative) je oseba, ki jo določi Izvajalca v 

pogodbi ali pa jo občasno določi. 

 

INŽENIR (Engineer) je oseba, ki jo imenuje Naročnik, da deluje kot inženir za potrebe pogodbe 

in je imenovan v dodatku k pogodbi ali druga oseba, ki jo občasno imenuje Naročnik in to sporoči 

izvajalcu. 

 

OSEBJE NAROČNIKA (Employer's Personnel) so inženir in vsi drugi kadri, delavci in druge 

zaposlene osebe pri inženirju ali naročniku ter vse drugo osebje, za katerega Naročnik ali Inženir 

obvestita Izvajalca, da je to Osebje Naročnika. 

 

 

2 OBSEG DOBAVE 
 

Predmet dobave te razpisne dokumentacije je visokonapetostna oprema za 110 kV kabelsko 

povezavo med 110 kV GIS stikališčem v RTP PCL in 110 kV GIS stikališčem RTP Toplarna. 

 

Obseg dobave je podrobneje podan v tabeli v poglavju 2, v splošnem pa zajema dobavo vse 

elektrotehnološke opreme za izvedbo 110 kV kabelske povezave. 

 

Predmet te razpisne dokumentacije je dobava in montaža 110 kV kablov in pripadajoče kabelske 

opreme. 110 kV kabli se namestijo med GIS poljem v RTP PCL in 110 kV GIS poljem =AEA01 

PCL v RTP TE-TOL.  

 

Predmet tega razpisa je dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za povezavo GIS 

stikališča PCL in GIS stikališča TE-TOL, oziroma dobava in montaža opreme v količini po 

specifikaciji.  
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Obseg dobave in montaže 110 kV kabelskega sistema za povezavo RTP PCL in RTP TE-TOL je 

naslednji: 

 

• dobava 110 kV kablov v količini, ki je navedena v tabeli v nadaljevanju v poglavju 2.1, 

• dobava kabelskih spojk za 110 kV kable, 

• dobava prenapetostnih odvodnikov, 

• dobava spojnega in pritrdilnega materiala za namestitev 110 kV kablov na jeklene 

konstrukcije ter za povezovanje kablov v zemlji, 

• dobava omaric za ozemljitev ekranov s prenapetostnimi odvodniki komplet opremljena, 

• dobava in montaža naprave za omejevanje enosmernih tokov v kompenzacijskem vodniku,  

• dobava in montaža nosilnih jeklenih konstrukcij za 110 kV kable v kabelskih prostorih,  

• polaganje 110 kV kablov na kabelski trasi,  

• pritrditev 110 kV kablov na jeklene konstrukcije , 

• namestitev prenapetostnih odvodnikov, 

• priključitev ekranov 110 kV kablovodov na prenapetostne odvodnike v omaricah za 

ozemljitev ekranov in na ozemljitev pri kabelskih spojkah, 

• izvedba ozemljitev kabelskih končnikov in ekranov, 

• ozemljitev kovinskih delov, 

• dobava in montaža napisnih tablic, 

• dobava drobnega montažnega materiala. 

 

 

2.1 OBSEG DOBAVE OPREME 

 

Obseg dobave opreme po tem razpisu je naslednji: 

 

Št. Opis Enota Količina 

1  Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za namestitev v 

zemljo, s Cu vodnikom z min. presekom 1200 mm2, z 

bakrenim ekranom (skladno s tehničnimi zahtevami te 

razpisne dokumentacije) 

 

m 5685 

2  Kabelske spojke za 110 kV kable vključno s kablom za 

priključitev ekranov 110 kV kablov na omarice za preplet 

ekranov 

komplet 9 

3  Omarice za ozemljitev ekranov s prenapetostnimi odvodniki, 

komplet opremljena, trifazna 

kos 4 

4  Omarice za ozemljitev ekranov brez prenapetostnih 

odvodnikov, komplet opremljena, trifazna 

kos 2 

5  Vodnik H07V-K 120 mm2 (kompenzacijski vodnik) m 2220 

6  Trižilne objemke za 110 kV kable (*) kos 40 

7  Enožilne objemke za 110 kV kable (*) kos 45 

8  Sistem za protipožarno zaščito pri prehodu skozi steno v RTP 

PCL (Hilti ali podobno) 

m2 1,5 
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Št. Opis Enota Količina 

9  Pocinkan valjanec 40x4 mm m 1000 

10  Križne spojke za pocinkana valjanec 40x4 mm kos 100 

11  Pritrdilne sponke za FeZn na steno jaška kos 60 

12  Ozemljilna Cu zbiralka v jaških za ozemljitev armature jaškov 

ter kovinskih delov in konstrukcij 

kos 4 

13  Ozemljilna Cu zbiralka na izolatorjih za povezavo ekranov 110 

kV kablov in kompenzacijskega vodnika v jašku 

kos 2 

14  Naprave za omejevanje enosmernih tokov v 

kompenzacijskem vodniku 

kos 2 

15  Jeklene konstrukcije kg 1500 

16  Kabelske police za 110 kV kable, 600x60 mm, nosilnost 

najmanj 750 N/m, vroče cinkane, z nosilnim in pritrdilnim 

materialom 

m 150 

17  Konzole za namestitev 110 kV kablov v tunelu, z nosilnim in 

pritrdilnim materialom, s konzolami 500 mm, in nosilnostjo 

najmanj 750 N/m 

kos 25 

18  Napisne tablice: 

− za oznako polja v RTP PCL 

− za oznako faze 110 kV kabla v RTP PCL, 

− za oznako kabla v RTP PCL 

− za oznako faze v jaških, 

− za oznako kabla v jaških; 

− za oznako sistema v jaških. 

 

kos 

kos 

kos 

kos 

kos 

kos 

 

1 

3 

3 

18 

12 

4 

19  Montažni material(**): 

− pokositren kabelski čevelj za Cu 120 mm2, 

− termoskrčna cev za Cu P/F 120 mm2, 

− drobni montažni material (vijaki, napisne ploščice, …), 

 

kos 

m 

komplet 

 

100 

10 

1 

20  Vzorci 110 kV kablov: 

− ploščica 

− stožec 

 

kos 

kos 

 

10 

10 

21  Tehnična dokumentacija za vso dobavljeno opremo komplet 4 

22  Embalaža, transport, zavarovanja, garancije komplet 1 

 

(*) število objemk oz. trakov določi ponudnik glede na svojo standardno tehnološko prakso 

(**) popis montažnega materiala je informativen in lahko deloma odstopa zaradi specifike 

ponujene opreme in zaradi manjših modifikacij projektne dokumentacije 
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2.2 OBSEG STORITEV ZA MONTAŽO 110 kV KABLOV 

 

Št. Opis Enota Količina 

1  Polaganje 110 kV kablov po kabelski trasi v skladu s projektno 

dokumentacijo, montaža na jeklene konstrukcije vključno z 

nadzorom 

m 5685 

2  Polaganje kompenzacijskega vodnika m 2220 

3  Montaža kabelskih spojk 110 kV kablov in spajanje optičnih 

kablov za nadzor kabla 

kos 9 

4  Izdelava ozemljitev okoli jaškov kabelskih spojk. Povezava 

vseh kovinskih delov na ozemljitve in izdelava tehnoloških 

ozemljitev. 

komplet 1 

5  Montaža omaric za ozemljitev ekranov in priključevanje kablov 

proti spojki in ozemljilnemu sistemu 

kos 4 

6  Montaža kabelskih polic za 110 kV kable m 150 

7  Montaža konzol kabelskih polic za 110 kV kable kos 25 

8  Preizkušanje in meritve vseh položenih kablov, končnikov in 

ostale opreme med in po montaži (skladno s terminskim 

planom izvajanja del) 

komplet 1 

9  Montaža naprave za omejevanje tokov v kabelskem ekranu 

110 kV kabla 

kos 2 

10  Nadzor nad montažo dobavljene opreme (110 kV kabli, 

kabelski končniki, prenapetostni odvodniki, …), pomoč pri 

preizkušanjih 

komplet 1 

11  Izdelava spiska opreme s popisom serijskih številk kos 1 

12  Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta s pripadajočimi 

tabelami 

komplet 1 

13  Izdelava geodetskega posnetka komplet 1 

14  Izdelava podlog za pripravo varnostnega načrta komplet 1 

15  Varovanje položenih 110 kV kablov komplet 1 

16  Sodelovanje in nadzor na gradnjo cevne kabelske kanalizacije 

za potrebe 110 kV kablov 

komplet 1 
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3 SPLOŠNE ZAHTEVE 
 

3.1 POGOJI VGRADNJE 

 

Oprema, ki jo ponudnik ponuja, mora imeti opravljene tipske teste v skladu z ustreznimi 

evropskimi predpisi. Povzetki tipskih testov morajo biti priloženi k ponudbi. Na posebno zahtevo 

naročnika mora dobavitelj posredovati naročniku kopijo tipskih preizkusov. 

 

Dobavitelj mora upoštevati naslednje pogoje vgradnje: 

 

• oprema bo vgrajena na nadmorski višini do 1000 m 

• oprema mora brez poškodb prenesti in obratovati v temperaturnem območju od -25°C do 

+40°C, relativna vlažnost do 95 % (za zunanje prostore) ter od -5°C do +50°C in relativni 

vlažnosti 85% (za notranje prostore), 

• oprema mora biti izdelana po predpisih za potresno varno gradnjo EUROCODE 8. 

Upoštevati je potrebno projektni pospešek ag = 0,25g, 

• stopnja onesnaženja b (po IEC/TS60815-1), 

• oprema mora ustrezati zadnjemu stanju tehnike (najnovejšim standardom) glede zagotovitve 

elektromagnetne združljivosti za elektromagnetno okolje tovrstnih elektroenergetskih 

objektov. 

 

 

3.2 MERSKE ENOTE 

 

Uporablja se metrični sistem v standardiziranem mednarodnem merskem sistemu SI. 

 

 

3.3 TEHNIČNA REGULATIVA, STANDARDI IN PREDPISI 

 

Če v Posebnih tehničnih pogojih ni določeno drugače, morajo načrtovanje, konstrukcija, materiali, 

izdelava, montaža in preizkušanje vseh del in dobav v okviru te Pogodbe ustrezati najnovejši 

verziji veljavnih standardov. 

 

Kot splošno veljavni za izvedbo del v okviru tega razpisa veljajo standardi: 

 

• SIST (Slovenski nacionalni standardi), 

• EN (evropskih standardi),  

• ISO (International Standardization Organization), 

• IEC (International  Electrotechnical Commission),  

 

Kot potrjeni standardi za dela po tej Pogodbi veljajo standardne publikacije naslednjih organizacij: 

 

• SIST - Industrijski standardi veljavni v Republiki Sloveniji, 

• EN, CEN, CENELEC - Evropski standardi, 
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• ISO - International Standardization Organization, 

• IEC - Mednarodna elektrotehniška komisija, 

• DIN - Nemške industrijske norme, 

• VDE - Nemška elektrotehniška komisija. 

• BSI - British Standards Institution. 

 

Če v kakšnem ali kakšnih primerih ne obstajajo SIST, EN, IEC ali ISO standard, potem mora 

Dobavitelj predložiti Naročniku v potrditev ustrezen nacionalni standard. Naročnik lahko potrdi 

tudi kakšen drug standard, ki ga predlaga Dobavitelj, pod predpostavko, da je napisan ali 

preveden v jezik Pogodbe in je naveden kot ekvivalent kateremu od standardov navedenih v tem 

poglavju. 

 

 

3.4 GARANTIRANE VREDNOSTI 

 

Dobavitelj mora garantirati, da glavne karakteristike dobavljene opreme ne bodo odstopale od 

zahtevanih vrednosti navedenih v Splošnih tehničnih pogojih in Tehničnih zahtevah s tabelami 

tehničnimi podatki. 

 

Če naprave ne izpolnjujejo zahtev, jih mora Dobavitelj ustrezno predelati ali zamenjati v roku 

največ enega meseca in spraviti v stanje, da bodo naprave dosegale zahtevane garantirane 

vrednosti. 

 

 

3.5 MATERIALI IN POSTOPKI 

 

Vsi materiali, uporabljeni za izdelavo specificiranih naprav, elementov in potrošnega materiala, 

uporabljen pri storitvah v okviru te Pogodbe, morajo ustrezati zahtevanim parametrom. 

 

Potrjeni standardi za dobavo materialov so SIST, EN, HD, ISO, IEC. Materiali morajo biti novi, 

prvovrstne kvalitete, ustrezati morajo zadnji izdaji ustreznega standarda. Specifikacija materialov 

mora biti razvidna v pripadajoči dokumentaciji, ki jo mora Dobavitelj predložiti v potrditev. 

Zamenjava materialov med proizvodnjo je dovoljena samo s soglasjem Naročnika. 

 

Vsi materiali morajo biti skrbno izbrani, tako da bodo v celoti izpolnjevali specificirane zahteve. 

Povsod tam, kjer standardni materiali ne izpolnjujejo zahtev, je potrebno uporabiti materiale 

enakega ali višjega razreda. Kemične in fizikalne lastnosti uporabljenih materialov morajo 

zagotavljati, da bo izdelek po dobri inženirski praksi kar najbolje ustrezal danim zahtevam in 

obratovalnim pogojem na mestu vgradnje. Uporabljeni materiali morajo biti novi, prvorazredne 

kvalitete, brez vidnih ali prikritih napak in v skladu z zahtevami zadnjih izdaj standardov.  

 

Varjenje pomembnejših obremenjenih delov lahko opravljajo le za to posebej kvalificirani varilci. 

Varjenje mora potekati po standardih veljavnih v Republiki Sloveniji ali v skladu z ASW standardi 

(Ameriško varilsko združenje). 
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Če tekom izdelave naprav pride do odstopanj od dokumentacije in/ali navodil, mora Dobavitelj o 

tem takoj pisno obvestiti Naročnika. 

 

 

3.6 IDENTIFIKACIJSKI NAPISI IN IZPISI 

 

Kabli morajo biti označeni v skladu z zahtevami v posebnih tehničnih pogojih, točka 7.1. 

 

Vsak pomembnejši del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno napisno 

ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko številko, datumu proizvodnje in 

glavnimi tehničnimi podatki. Ploščice na večjih kosih opreme morajo biti nameščene spredaj in 

zadaj. Tablice in pritrdilni elementi morajo biti odporni proti koroziji in drugim zunanjim vplivom. 

 

Napisi na napisnih ploščicah (opreme, omar, elementov v omarah, naprav itd.) morajo biti dobro 

čitljivi in v slovenskem jeziku. Napisne ploščice so predmet potrditve Naročnika. 

 

 

3.7 ZASNOVA NAPRAV 

 

Zasnova naprav mora omogočati vgraditev opreme na predvideno mesto, zagotoviti ustreznost 

vsem tehničnim pogojem razpisa, enostavno vzdrževanje ter zanesljivo in varno obratovanje. Ob 

zasnovi mora Dobavitelj upoštevati zadnje izsledke dobre inženirske prakse ter najnovejša 

mednarodna ali nacionalna priporočila in standarde. Pri zasnovi je potrebno upoštevati vse 

pogoje vgradnje, kompatibilnost z obstoječimi napravami in inštalacijami na objektu. 

 

Posamezni deli opreme v obsegu te razpisne dokumentacije morajo biti tam, kjer je to mogoče, 

kar najbolj standardizirani. S tem je omogočeno minimiziranje rezervnih delov in poenostavitev 

vzdrževanja, zamenjave ali nadomestitve. Za ta namen lahko investitor v fazi projekta predpiše 

tipe drobnega mehanskega in električnega materiala, ki ga mora Dobavitelj uporabiti za svojo 

opremo. 

 

Oprema z vsemi pomožnimi deli potrebnimi za normalno obratovanje mora biti popolnoma brez 

napak. Ob zasnovi, izvedbi in montaži opreme mora Dobavitelj upoštevati s predpisi zahtevane 

zaščitne ukrepe in ozemljitve. Pri tem je potrebno upoštevati tudi zahteve ustreznih standardov. 

 

Vsi deli električne opreme, ki lahko pridejo pod napetost morajo biti mehansko zaščiteni pred 

nehotenim dotikom ali dodatno izolirani. Mehanska zaščita se lahko odstrani le s posebnim 

orodjem. 
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3.8 DIMENZIONIRANJE 

 

Oprema mora biti dimenzionirana in izdelana po postopkih, ki zagotavljajo njeno varnost in 

funkcionalnost za predvideni namen uporabe in z upoštevanjem vseh pogojev mesta vgradnje. 

 

Postopek kontrole vhodnih materialov, posameznih stopenj izdelave in končnega izdelka mora 

biti dokumentirano preverjen po planu zagotovitve kakovosti izvajalca. 

 

 

3.9 OZEMLJITEV NAPRAV 

 

Vsa oprema 110 kV kabelskih sistemov mora omogočati priključitev zaščitne ozemljitve v skladu 

s slovenskimi in evropskimi predpisi. Kovinski deli naprav, ki v normalnem obratovanju niso pod 

napetostjo, morajo biti galvansko povezani s priključnim mestom za ozemljitev naprav. 

 

Dobavitelj opreme po specifikaciji iz te razpisne dokumentacije mora posredovati morebitne 

zahteve in predloge za ozemljitev naprav in opreme, ki bo dobavljena in nameščena v okviru te 

razpisne dokumentacije. 

 

 

3.10 KONSTRUKCIJSKE ZAHTEVE 

 

Za vijačne razstavljive spoje smejo biti uporabljeni samo elementi z metričnim navojem. Ves 

vijačni in ostali drobni material mora biti izdelan iz nerjavnega jekla ali ustrezno antikorozijsko 

zaščiten in dimenzioniran tako, da so rezultirajoče mehanske napetosti v najtežjih obratovalnih 

pogojih nižje od 90% meje elastičnosti. Stiki z drugimi kovinami morajo biti primerno izolirani ali 

zaščiteni pred pojavom elektrolitske korozije. 

 

Oprema mora biti konstruirana po najnovejših tehniških izsledkih z mehansko zaščito stopnje 

najmanj IP68 za opremo, ki je montirana na prostem. 

 

Konstrukcija opreme mora biti prilagojena transportu po železnici ali cesti. Za vsako vrsto opreme 

je treba navesti težo najtežjega dela in izmere embalirane naprave. 

 

Vsi stiki vodnikov morajo biti ustrezno obdelani (posrebreni ali cinjeni) in v skladu z veljavnimi 

standardi. 

 

Dobavljena ali vgrajena oprema mora biti sposobna prenesti vse električne, mehanske in termične 

obremenitve, do katerih lahko pride med normalnim obratovanjem in ob eventualnih kratkih stikih 

ali zemeljskih stikih. 

 

Vsaka naprava mora biti opremljena s tovarniškimi in tipskimi oznakami ter z napisnimi tablicami 

za označitev namena in uporabe v slovenskem jeziku.  

 



 

 

 

Št. načrta: DK07---6E/01 

 

 12/32 

  

 

Datoteka:  DK07---6E1003_Splošni_tehnicni_pogoji_rev2 Id. oznaka:  DK07---6E1001 

Objekt: 110 kV kabelska povezava RTP PCL – RTP Toplarna Datum: 15.06.2020 

 

Deli naprav, ki bodo stalno ali občasno na visokem potencialu, morajo biti skladno s predpisi 

zaščiteni pred nenamernim dotikom. 

 

Vsa dobavljena oprema mora biti brez vidnih poškodb, sicer jo lahko Naročnik zavrne. 

 

 

3.11 ZAŠČITA PROTI KOROZIJI 

 

Dobavitelj mora vse dobavljene naprave ustrezno zaščititi proti koroziji. Zaščitni materiali morajo 

biti standardne proizvodnje, dobavljeni s strani na tem področju izkušenega in potrjenega 

proizvajalca. Pred nanašanjem prvega sloja mora biti površina ustrezno očiščena, pripravljena in 

popolnoma razmaščena, enako velja tudi za vsak naslednji nanos. Določeni deli morajo biti pred 

nanosom galvanizirani, vroče cinkani, metalizirani, kot je zahtevano v Posebnih tehničnih pogojih. 

 

Če v Posebnih tehničnih pogojih ni drugače zahtevano, morajo biti vse notranje ali zunanje 

površine jeklenih konstrukcij, ki so izpostavljene vlagi, vroče galvanizirane, elektrolitsko 

galvanizirane, ali drugače ustrezno zaščitene. Priprava in postopek galvanizacije, kjer je lahko 

uporabljen le originalni v topilni peči pridobljeni cink, čistoče najmanj 98,5%, morajo potekati po 

zahtevah standarda VDE 0210 in v skladu s predloženim programom. Vsi vijaki, matice, podložke 

in ostali drobni material morajo biti izdelani iz nerjavnega (inox) jekla. 

 

V kolikor so bile omejene z galvanizacijo zaščitene površine poškodovane, je potrebno razen v 

primeru manjših poškodb galvanizacijo ponoviti. Takrat se lahko uporabi ustrezna reparatura 

renomiranega proizvajalca. Če tudi po drugem potapljanju ostanejo poškodbe, je potrebno del 

zavrniti. 

 

Dobavitelj mora izvajati kontrolo uspešnosti zaščite proti koroziji, katere načrt mora predložiti 

Naročniku v potrditev. 

 

Za zaščito proti koroziji velja garancijska doba skladno z določili v pogodbi. V tem času se 

Dobavitelj obvezuje, da bo na svoje stroške odpravil vse ugotovljene napake. Po preteku 

garancijske dobe za zaščito proti koroziji barvane ali galvanizirane površine ne smejo biti 

korodirane bolj kot RE 1 (ena) po evropski skali za protikorozijsko zaščito (The corrosion 

committee of the Royal Swedish Academy of engineering Sciences, Stocholm, Švedska). 

 

 

4 PREIZKUSI 
 

Vsa dobavljena oprema mora imeti opravljene tipske in rutinske preizkuse skladno z IEC 

standardi za posamezno vrsto dobavljene opreme. Proizvajalec mora na zahtevo Naročnika 

dostaviti vse tipske teste za vsak kos opreme, ki se dobavlja po tej razpisni dokumentaciji. V 

ponudbi morajo biti priloženi povzetki tipskih testov. 
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Prevzemno preizkušanje opreme formalno verificira projektne rešitve, konstrukcijo in sposobnosti 

sistema ali naprave. Skladnost s specifikacijami se ugotavlja s preverjanjem analitičnih podatkov, 

preizkušanjem elementov in demonstriranjem delovanja. Prevzemni preizkusi zajemajo tudi 

preverjanje kompletnosti dobave opreme ter potrditev pravilnosti in kompletnosti dokumentacije. 

 

Poleg tipskih preizkusov opreme, ki so zahtevani v Posebnih tehničnih pogojih, so bistvena 

preizkušanja: 

 

• prevzemno preizkušanje v tovarni in 

• prevzemno preizkušanje na objektu. 

 

 

4.1 PREVZEMNO PREIZKUŠANJE V TOVARNI 

 

Prevzem opreme se opravi v tovarniških prostorih. Zagotovljena mora biti skladnost s standardi 

ISO 9000 in ISO 9001 ter z ISO 14001 in OHSAS 18001. Tovarniško preizkušanje opreme izvede 

in overi tovarniška služba za zagotovitev kakovosti (QA/QC) ne glede na morebitno prisotnost 

predstavnika Naročnika, ki pa mora biti predhodno o preizkušanjih obveščen. Dobavitelj mora 

pripraviti vse postopke za tovarniška preizkušanja, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in 

zahtevanimi standardi SIST, EN, HD, ISO in IEC ter tehničnimi specifikacijami ter jih posredovati 

Naročniku v odobritev. Tovarniška preizkušanja se morajo odvijati v skladu s temi postopki, kar 

je izključna naloga Dobavitelja. Prav tako je Dobavitelj, ne glede na odobritev preizkusov od 

predstavnika Naročnika, še vedno odgovoren za pravilno delovanje opreme po vgraditvi. Stroške 

tovarniških preizkusov vključi Dobavitelj v ceno dobave. 

 

S prevzemnim preizkušanjem v tovarni se preveri vse specificirane funkcije opreme v tovarniških 

pogojih. V primeru neuspešnih tovarniških preizkušanj nosi celotne stroške ponovnih tovarniških 

preizkušanj Dobavitelj opreme. V obseg prevzemnih preizkusov v tovarni spada tudi pregled 

poročil o izvedbi tipskih in rutinskih testov na posamezni vrsti opreme. 

 

Dobavitelj mora vnaprej pripraviti vse potrebne postopke in preizkuse in obvestiti Naročnika 

najmanj 20 dni pred pričetkom preizkušanja opreme. Dobavitelj je ob preizkušanju dolžan 

predložiti potrdila in dokazila o brezhibnosti uporabljene merilne in testne opreme. 

 

Vsa odstopanja od zahtevanih vrednosti se dokumentira v dnevniku proizvajalca. Potrebna 

popravila se prav tako vpiše in opiše ter jih preverijo predstavniki Naročnika in Dobavitelja. Pri 

odstopanjih lahko predstavniki Naročnika in Dobavitelja zahtevajo prekinitev in ponovno 

preverjanje za neustrezno opremo kot tudi za druge funkcijsko navezane module. 

 

 

4.2 PREVZEMNO PREIZKUŠANJE NA OBJEKTU 

 

Preizkus opreme pred, med in po montaži izvede s strani naročnika izbrana strokovna 

organizacija v skladu s standardom SIST HD 632 S2. Opravljeni morajo biti najmanj naslednji 
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preizkusi: napetostni preizkus plašča, napetostni preizkus kabla in meritve galvanskih povezav 

na ozemljilnih delih kabla in kabelskih končnikih. Po opravljenih preizkusih mora izvajalec 

preizkusov predati investitorju poročilo o opravljenih preizkusih. 

 

Pred začetkom preizkušanj mora Dobavitelj posredovati Naročniku v potrditev predlog 

predvidenih terminov preizkusov. 

 

 

5 GARANCIJA 
 

Garancijski rok je naveden v splošnih razpisnih pogojih in začne veljati z dnem, ko so funkcionalni 

preizkusi po montaži opreme uspešno opravljeni in potrjeni z zapisnikom. 

 

Ob reklamaciji zaradi odpovedi naprave v času garancije je ponudnik dolžan najkasneje v roku 

48 ur po prejemu pismenega obvestila poslati na objekt svojega predstavnika. Če tega ne napravi, 

lahko naročnik zahteva novo napravo v breme ponudnika. Garancijski rok za rezervne dele je 

enaka kot je navedeno v pogodbi in začne veljati z dnem ponovnega zagona naprave/sistema. 

 

Napake ali pomanjkljivosti dobavljene opreme po reklamaciji ugotavlja skupna komisija 

sestavljena iz predstavnikov naročnika in ponudnika. 

 

Če ne pride do sporazuma predstavnikov ponudnika in naročnika, je merodajen sklep registrirane 

ustanove za preizkušanje sporne naprave. 

 

 

6 EMBALIRANJE IN TRANSPORT 
 

Dobavitelj je dolžan vso opremo, ki je predmet tega razpisa, ustrezno embalirati tako, da je 

zaščitena pred morebitnimi poškodbami v času skladiščenja in med transportom do mesta 

montaže. Embaliranje mora omogočati skladiščenje na prostem najmanj 2 (dve) leti. Na 

zmrzovanje občutljiva oprema mora biti ustrezno označena in bo skladiščena v zaprtih prostorih, 

vendar mora biti tudi ta oprema embalirana za skladiščenje najmanj 2 (dveh) let. Vsak kos 

embalaže mora biti na dveh nasprotnih straneh vidno označen, oznaka mora vsebovati osnovne 

podatke o vsebini, teži in navodila za pravilno rokovanje. Vsi kosi opreme, ki so težji od 90 kg, 

morajo biti opremljeni za strojni transport na objektu. Vsi električni deli, ki bi jih lahko poškodovala 

vlaga, morajo biti v vodotesno zaprti embalaži. Vsa lesena embalaža mora ustrezati zahteva 

direktive Evropske komisije 2004/102/ES in mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe 

ISPM-15. 

 

Rezervni deli morajo biti ločeni od ostale opreme v embalaži, ki zdrži skladiščenje najmanj 10 let. 

 

Mesto dobave in skladiščenja opreme je določeno v Splošnih razpisnih pogojih. 
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Dobavitelj sam organizira celotno nalaganje, transport in razlaganje opreme in materiala, ki je 

predmet dobave in montaže, do mesta skladiščenja in od mesta skladiščenja do končnega mesta 

vgradnje. Pregledati mora možnosti in način transporta težkih in velikih kosov opreme do mesta 

skladiščenja in od skladišča do končnega mesta vgradnje. Vsaj tri tedne pred transportom od 

tovarne do mesta skladiščenja mora Dobavitelj obvestiti Naročnika o natančnem datumu in 

poteku nameravanega transporta. Ponudnik mora za transport in transportno zavarovanje podati 

ločene cene. 

 

 

7 GARANTIRANE VREDNOSTI 
 

Ponudnik mora jamčiti, da glavne karakteristike dobavljene opreme ne bodo odstopale od 

zahtevanih vrednosti navedenih v Splošnih tehničnih pogojih, Posebnih tehničnih pogojih in 

Tehničnih podatkih. 

 

Če naprave ne izpolnjujejo zahtev, jih mora Ponudnik ustrezno predelati ali zamenjati v roku 

največ enega meseca in spraviti v stanje, ki bo garantiralo doseganje zahtevanih vrednosti. 

 

 

8 DOKUMENTACIJA 
 

Dobavitelj mora predložiti opise, risbe, diagrame, grafe, krivulje in podobne dokumentirane 

informacije, ki so potrebne za kvalitetno vrednotenje ustreznosti naprav in opreme, ki jo namerava 

dobaviti. Pred izdelavo opreme je predložena dokumentacija predmet Naročnikovega pregleda in 

potrditve. Pregled dokumentacije mora biti opravljen v skupno dogovorjenem roku. Popolna 

dokumentacija, potrjena s strani naročnika, je pogoj za uspešno tovarniško prevzemno 

preizkušanje. V primeru pripomb, ki se nanašajo na ustreznost zahtevam razpisa, mora Dobavitelj 

pripombe upoštevati in v določenem roku popravljeno dokumentacijo vrniti v ponovni pregled. 

Morebitni nesporazumi ali nejasnosti se rešujejo na skupnih sestankih. 

 

V primeru, da se med potekom projekta ugotovi, da so določeni deli dokumentacije pomanjkljivi 

ali nejasni, lahko Naročnik zahteva dopolnitev ali dodatno dokumentacijo.  

 

Kljub uskladitvi dokumentacije z Naročnikom, Dobavitelj ostane polno odgovoren za brezhibno 

delovanje dobavljene opreme. 

 

 

8.1 OBSEG DOKUMENTACIJE IN ROKI PREDAJE 

 

Dobavitelj je dolžan med projektom predložiti v treh izvodih naslednjo dokumentacijo: 

 

1. Ob predložitvi ponudbe: 

− kot zahteva točka o pripravi ponudbe v Splošnih razpisnih pogojih, 
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− specifikacijo opreme in storitev z izpolnjenimi tabelami tehničnih podatkov (z ločenim 

seznamom rezervnih delov), 

− podroben opis opreme in delovanja z ustreznim prospektnim materialom, ki vsebujejo 

vse potrebne tabele in grafe, ki so merodajni za izbiro opreme, 

− preliminarne merske skice, 

− načrt tipičnih omaric (omarice za prepet in ozemljitev, druge omarice, …) in vgrajene 

opreme, 

− tipske sheme delovanja s pripadajočimi kabelskimi priključki, 

− kopije certifikatov in povzetkov tipskih testov za vsak posamezni kos ponujene opreme, 

− podatke o transportnih pogojih in 

− plan zagotovitve kakovosti. 

 

2. Ob podpisu pogodbe: 

− dopolnjeno specifikacijo opreme ter 

− druge dokumente (ki dopolnjujejo oz. spreminjajo ponudbeni del), 

 

3. Med izdelovanjem opreme: 

− tehnično dokumentacijo (merske skice, načrte omar in omaric, sheme delovanja s 

pripadajočimi kabelskimi priključki in ostalo pripadajočo dokumentacijo) – 10 dni po 

podpisu pogodbe, 

− obvezno tehnično dokumentacijo opreme, ki je predhodno potrjena s strani Naročnika – 

20 dni po podpisu pogodbe, 

− obratovalna in vzdrževalna navodila v slovenskem jeziku v potrditev Naročniku – 20 dni 

pred prevzemom opreme pri proizvajalcu, 

− predloge/procedure testiranj in prevzemov – 20 dni pred prevzemom opreme pri 

proizvajalcu, 

− povzetek poročil o rutinskih preizkušanjih narejenih med izdelavo naprave in poročilo o 

končnih preizkusih, ki so bili opravljeni brez prisotnosti Naročnika – 20 dni pred 

prevzemom opreme pri proizvajalcu, 

− izjavo o skladnosti po standardu EN 45014 – 20 dni pred prevzemom opreme pri 

proizvajalcu. 

 

4. Ob prevzemu opreme v tovarni: 

− eventualno dopolnjeno kompletno tehnično dokumentacijo opreme, 

− poročilo o kosovnih preizkusih, 

− poročilo o prevzemnih preizkusih, 

− navodila za montažo in zagon v slovenskem jeziku, 

− izjavo o skladnosti. 

 

5. dobavljeno skupaj z opremo na mesto skladiščenja (on site): 

− obratovalna navodila v slovenskem jeziku, 

− vzdrževalna navodila v slovenskem jeziku in 

− dokumentacijo za šolanje. 
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Vsa dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku ustrezati zahtevam slovenske 

zakonodaje. 

 

 

9 ELEKTROMONTAŽNA DELA 
 

9.1 PRIPRAVLJALNA DELA 

 

Dobavitelj (oziroma izvajalec montažnih del) se je pred pričetkom del dolžan seznaniti in podrobno 

preučiti projektno dokumentacijo, opraviti ogled obstoječega stanja terena ter se seznaniti z 

dejanskim stanjem mesta novogradnje. 

 

 

9.2 IZVAJANJE MONTAŽNIH DEL 

 

9.2.1 Splošno 

 

Dolžnost Dobavitelja (izvajalca del) je, da priskrbi potrebno delovno silo ustrezne izobrazbe, 

poskrbi za njeno namestitev, prehrano, prvo pomoč, pisarniške prostore ter za vse higiensko 

tehnične in varnostne ukrepe, kakor zahtevajo ustrezni predpisi, vključno z zavarovanjem. 

 

Dobavitelj je dolžan sam nabaviti in zagotoviti na gradbišču zadostne količine potrebnega 

montažnega in pomožnega materiala, odprtih in zaprtih skladišč, delavnic, merilnih naprav in 

instrumentov, pisarniškega materiala za dokumentacijo, transportnih sredstev in potrebnih 

rezervnih delov in rezervnih strojev za vso mehanizacijo. 

Dobavitelj je dolžan poskrbeti za distribucijo vode, elektrike in ostale energente, ki jih potrebuje 

za izvajanje del. 

 

Zagotovitev komunikacij z Naročnikom je ravno tako obveza Dobavitelja. 

 

Število in kvalifikacija delovne sile mora biti takšno, da zagotavlja nemoten potek del po 

predloženem programu in v predvideni kvaliteti. Komunikacija z Naročnikom mora potekati v 

slovenskem jeziku. 

 

Splošno vodilo za montažna dela bodo navodila za montažo proizvajalca opreme. Dobavitelj 

mora zagotoviti prisotnost Nadzorne osebe med montažo opreme. Dobavitelj mora zagotoviti tudi 

pisna montažna navodila proizvajalcev opreme. 

 

Dobavitelj mora v fazi ponudbe pripraviti podroben program dela, ki mora biti usklajen s 

terminskim planom poteka gradnje novih povezav, ki ga izdela Naročnik. 

 

V času gradnje oziroma izvajanja elektromontažnih del mora Dobavitelj (Izvajalec 

elektromontažnih del) upoštevati elaborat dostopnih poti na gradbišče. Stroški, ki bodo nastali 

zaradi neupoštevanja tega elaborata, bremenijo Dobavitelja. 
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Dobavitelj (oziroma Izvajalec elektromontažnih del) mora upoštevati delovni čas Naročnika. Izven 

rednega delovnega časa mora Dobavitelj sam zagotoviti in organizirati nadzorno službo 

naročnika. 

 

 

9.2.2 Obseg del 

 

Obseg del vsebuje transport od centralnega skladišča do mesta vgradnje, transport na gradbišču 

in montažo opreme, ki je specificirana v poglavju 2.1 – Obseg dobave opreme. 

 

Aktivnosti in odgovornosti Dobavitelja so: 

 

• izvajanje del po projektu za izvedbo, 

• izvajanje del po tehničnih predpisih, standardih in normativih, 

• vgrajevanje materialov, naprav in opreme, katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali 

certifikati kvalitete, 

• splošno in podrobno planiranje vseh del v zvezi z montažo razpisane opreme, 

• zavarovanje in zaščita delavcev in opreme v času gradnje na celotnem gradbišču, 

• priprava gradbišč in skladišč, delavniških prostorov z opremo, pokritih provizorijev s šotori in 

podobno, 

• razkladanje opreme na gradbišču, kvantitativni in vizualni prevzem vsake dobave, 

razpakiranje opreme, 

• skladiščenje opreme v odprtem in zaprtem skladišču skladno z navodili proizvajalcev opreme 

in Naročnika, 

• transport na gradbišču (s tovornjaki, viličarji, mobilnimi dvigali itd.), 

• dobava montažnega materiala v obsegu, kot je določeno v poglavju 2.1, v tabeli, 

• dobava drobnega montažnega materiala, 

• zagotovitev montažnih odrov, podstavkov, merilnih aparatur in inštrumentov, opozorilnih 

znakov vseh vrst: optičnih, mehanskih, zvočnih, 

• elektromontažna dela v obsegu, kot je določeno v poglavju 2.2, 

• sodelovanje pri preizkušanju in spuščanju v pogon dobavljene in montirane opreme po tej 

razpisni dokumentaciji, 

• sodelovanje na operativnih sestankih, Strokovnih tehničnih pregledih (STP) in pri Tehničnem 

pregledu (TP), 

• začasni prevzem opreme, 

• pomoč Naročniku pri poskusnem obratovanju, 

• vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih (razen gradbenih del), 

• sodelovanje pri končnem prevzemu, 

• izdelava poročil, vodenje montažnega dnevnika, knjige obračunskih izmer in tehnična 

dokumentacija o izvedenih funkcijskih preizkusih, prevzemih, aktih in ostale dokumentacije. 

• dokumentiranje vseh sprememb, ki so nastale med deli in bodo osnova za izdelavo Projekta 

izvedenih del, 

• montažno zavarovanje, 
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• zagotoviti zadostno število delavcev oziroma izvajalcev in urediti vso ustrezno 

dokumentacijo, 

• rizično zavarovanje opreme, montažnih naprav in svojih delavcev v celotnem času izvajanja 

elektromontažnih del, 

• zagotovitev poteka del skladno s terminskim planom, 

• v času montaže zaščita vse opreme pred prahom in vlago, 

• zagotovitev varstva pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja, 

• izdelava podlog za pripravo varnostnega načrta (tehno-ekonomski elaborat), 

• izvajanje del skladno z varnostnim načrtom, 

• organizacija gradbišča, 

• nudenje prve pomoči, 

• vodenje montaže, 

• zagotovite notranje kontrole nad izvajanjem del, 

• zagotovitev vseh ostalih naprav in aktivnosti, potrebnih za kompletno izvršitev del v okviru te 

Pogodbe, ne glede na to ali so posamezni detajli v tej Razpisni dokumentaciji povsem 

definirani. 

 

Obseg del je razviden iz specifikacij, tehničnih opisov in grafičnih prilog v nadaljevanju tega 

elaborata. 

 

 

9.2.3 Obveznosti ponudnika 

 

Ponudnik je dolžan upoštevati terminski plan Naročnika. Kot datum dokončanja v tem razpisu 

določenega obsega del se smatra dan, ko strokovna komisija za izvedbo strokovnega tehničnega 

pregleda (STP) ugotovi, da so dela uspešno izvedena. 

 

Ponudnik mora upoštevati, da se bodo nekatera dela vršila na objektih, kjer bodo ostale naprave 

normalno obratovale in bodo pod električno napetostjo z najvišjim napetostnim nivojem 110 kV. 

Dobavitelj mora pri izvajanju elektromontažnih del strogo upoštevati terminski plan gradnje 

oziroma trenutno energetsko situacijo. 

 

 

9.2.4 Delo v posebnih pogojih 

 

Za opravljanje elektromontažnih del v bližini naprav, ki so pod napetostjo, veljajo posebna določila 

glede varnosti pri delu. 

 

Dobavitelj mora skupaj z Naročnikom skrbno programirati in uskladiti obseg del in zaporedje tistih 

del, kjer se dela v okviru te pogodbe prepletajo z obstoječimi delujočimi napravami. 

 

Dobavitelj mora upoštevati, da se bodo nekatera dela vršila znotraj ograjenih prostorov, ki so 

namenjeni elektroenergetskim napravam in v prisotnosti delujočih naprav z najvišjim napetostnim 

nivojem 123 kV. 
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Dobavitelj mora za zagotovitev nemotenega poteka del izdelati program dela. Ta mora vsebovati 

podrobni opis tehnologije, časovni potek del, vse provizorije in začasne inštalacije potrebne za 

nemoteno obratovanje ostalih naprav, potrebne posebne ukrepe varstva pri delu, itd. 

 

 

9.3 UREDITEV GRADBIŠČ 

 

9.3.1 Predpisi 

 

Dobavitelj mora pri ureditvi gradbišč in izvajanju del upoštevati določbe veljavne zakonodaje. 

 

 

9.3.2 Dostop na gradbišče 

 

Dobavitelj mora za dostop uporabljati obstoječe dostopne poti do gradbišča in poti, ki so 

dogovorjene in usklajene z zahtevami Naročnika in prizadetih strank na območju gradbenih in 

elektromontažnih del. 

 

Če bi Dobavitelj v katerikoli fazi realizacije del potreboval dodaten dostop ali zaradi montažnih del 

zaprl kakšno od obstoječih dostopnih poti ali drugo pot znotraj gradbišča, mora s pomočjo 

Naročnika pridobiti od ustreznih Upravnih organov dovoljenje za to. 

 

Dobavitelj je dolžan vse spremembe in/ali provizorije po končanih delih povrniti v prvotno stanje. 

 

Za vse smerokaze in table, ki jih bo Dobavitelj postavil na gradbišču, mora pred postavitvijo 

pridobiti od Naročnika pisno odobritev. 

 

 

9.3.3 Pisarniški prostori, garderobe 

 

Dobavitelj je dolžan na vseh gradbiščih organizirati, postaviti in urediti pisarniške prostore in 

garderobe za svoje osebje. 

 

 

9.3.4 Skladiščni prostori 

 

Dobavitelj bo za  skladiščenje dobavljene opreme in materiala lahko koristil skladiščne prostore, 

ki so definirani v Splošnih razpisnih pogojih in pod pogoji, ki jih določi Naročnik. 

Dobavitelj/Izvajalec je odgovoren za opreme in materiala v času, ko ga prevzame in do zaključka 

vseh del oziroma do predaje objekta v obratovanje. Začasno skladiščenje je možno v neposredni 

bližini mest montaže ob ustreznem dogovoru z Naročnikom. 
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Dobavitelj/Izvajalec lahko organizira začasno skladišče na gradbišču in predvidi vse službe, ki so 

za skladiščenje potrebne: skladiščnika z ustreznim sistemom evidentiranja opreme v skladišču, 

zavarovanje skladišča, varovanje, itd. 

 

 

9.3.5 Namestitev osebja, prehrana in delovni čas 

 

Namestitev (prenočevanje) osebja Dobavitelja (oziroma Izvajalca montažnih del) na gradbišču ni 

možna. Dobavitelj mora za namestitev svojega osebja poskrbeti izven gradbišča, na svoje 

stroške. 

 

Dobavitelj mora na svoje stroške organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja na 

gradbišče. Med izvajanjem del mora Dobavitelj upoštevati delovni čas Naročnika ali pa se o njem 

sporazumno dogovoriti. 

 

 

9.3.6 Transport in rokovanje z opremo na gradbišču 

 

Za ves transport opreme in rokovanje z njo je na gradbišču odgovoren Dobavitelj. Prav tako je 

Dobavitelj odgovoren za opremo v času transporta med skladiščem in gradbiščem. 

 

 

9.3.7 Uporaba električne energije 

 

Naročnik Dobavitelju ne more zagotoviti ustreznega priključka električne energije za potrebe 

izvajanja del. Dobavitelj je dolžan sam na lastne stroške poskrbeti za ustrezni vir električne 

energije ter distribucijo do posameznih porabniških točk, upoštevaje pri tem vse ustrezne 

predpise o varnosti. 

 

Dobavitelj je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zadostno razsvetljavo vseh lokacij, kjer se bodo 

izvajala montažna dela, v skladu z veljavno zakonodajo in predpisano opremo. To začasno 

razsvetljavo, potrebno samo med potekom montažnih del, je po končanju del Dobavitelj dolžan 

na svoje stroške odstraniti. 

 

Dobavitelj mora po dokončanju del odstraniti vse začasne instalacije. 

 

 

9.3.8 Uporaba vode 

 

Dobavitelj si mora sam na lastne stroške zagotoviti vir pitne vode, prav tako vir vode za tehnološke 

potrebe. 

 

Dobavitelj je dolžan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe. 
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9.3.9 Telekomunikacije 

 

Za tekočo povezavo z nadzornim organom Naročnika bo Dobavitelj zagotovil ustrezno 

telekomunikacijsko opremo, v kolikor za to obstajajo tehnične možnosti. 

Komunikacije, potrebne pri montaži in preizkušanju, si mora Dobavitelj organizirati sam. 

 

 

9.3.10 Sanitarije in higiena 

 

Dobavitelj je odgovoren za to, da bo gradbišče ves čas gradnje v higiensko neoporečnem stanju. 

 

Za uporabo sanitarij mora Dobavitelj sam poskrbeti za namestitev ustreznega števila mobilnih 

sanitarnih blokov. 

 

 

9.3.11 Prva medicinska pomoč 

 

Dobavitelj je dolžan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoči na gradbišču za celotno osebje, 

povezano z dobavo in montažo dobavljene opreme v času izvajanja del (izvajalci montažnih del, 

nadzorniki montaže in preizkuševalci med spuščanjem opreme v pogon). 

 

 

9.3.12 Ostale naprave 

 

Dobavitelj mora pravočasno (rok najmanj 15 koledarskih dni) zahtevati od Naročnika odobritev 

za postavitev morebitno dodatno potrebnih pomožnih objektov. 

 

Zahtevek za odobritev mora biti primerno dokumentiran, tako da dobi Naročnik celovito 

informacijo. 

 

 

9.3.13 Vrnitev gradbišča v prvotno stanje 

 

Dobavitelj je po dokončanju del dolžan gradbišče vrniti v prvotno stanje na lastne stroške. 

Eventualne montažne stavbe in/ali provizorije, zabojnike (kontejnerje) mora odstraniti/podreti in 

poskrbeti vzpostaviti stanje enako ali enakovredno stanju pred začetkom dela. 

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev Naročnika. 

 

 

9.4 ORODJE IN OPREMA 

 

Dobavitelj je dolžan sam preskrbeti vsa potrebna sredstva za delo skladno z veljavno zakonodajo 

(specialna in montažna orodja, pripomočke, zaščitna sredstva, potrošni material). 
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Dobavitelj mora priskrbeti tudi vsa transportna sredstva za prevoz kolutov s kabli, avtodvigala z 

ustrezno nosilnostjo in delovno višino ter opremo za nemoteno montažo opreme ter delovna, 

prevozna in transportna sredstva, ki so potrebna za transport materiala. 

 

 

9.5 DOKUMENTACIJA IZVAJALCA ELEKTROMONTAŽNIH DEL 

 

9.5.1 Oblika dokumentacije 

 

9.5.1.1 Splošno 

 

Naslednji členi določajo: 

 

• Podrobnejšo razčlenitev dokumentov in informacij, ki jih mora dostavljati Izvajalec v času 

trajanja Pogodbe,  

• jezik, 

• postopke izročanja dokumentov ter  

• postopke pregleda dokumentacije.  

 

Dokumenti Izvajalca, ki so uradno predani, morajo biti ustrezno žigosani s strani pooblaščenih 

oseb Izvajalca, iz česar je razvidno, da so bile prikazane informacije preverjene s strani Izvajalca 

in so pravilne za uporabo - razen za dokumente preliminarne narave, ki jih Izvajalec predloži samo 

v informacijo in ki morajo biti kot take tudi jasno označene. Preden Izvajalec predloži v pregled 

kakršnekoli dokumente, mora pridobiti odobritev za seznam risb in drugih dokumentov, ki jih 

namerava predložiti. 

 

Vse informacije in vso dokumentacijo mora Izvajalec predložiti v takih obdobjih ali na tak datum, 

ki omogoča gladko izvedbo projekta brez zamud.  

 

Izvajalec je odgovoren za predajo vse dokumentacije v skladu s seznamom, ki ga je sam pripravil 

in ki vsem sodelujočim omogoča dovolj časa za preverjanje, oceno, tolmačenje in odobritev 

dokumentov. Kakovost predanih dokumentov mora biti v skladu s sprejeto mednarodno prakso, 

ki omogoča hiter postopek preverjanja. Dokumenti, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, bodo brez 

pojasnil vrnjeni Izvajalcu v popravek in ponovno predložitev. Odločitev, ali so dokumenti 

sprejemljivi ali ne, je zgolj v pristojnosti Naročnika. 

 

Pri vsaki spremembi dokumentacije morajo biti spremembe glede na osnovo, ali prejšnje 

spremembe, vpisane v glavi dokumenta in jasno označene na mestu spremembe, revizijska 

oznaka dokumenta pa označena pri identifikacijski številki dokumenta. 

 

Dokumentacija električnih instalacij in opreme mora biti izdelana v skladu s standardom IEC 

61082 in internimi standardi Naročnika. 
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Izvajalec mora sodelovati z drugimi Izvajalci, pri čemer mora Naročnik, razen če ta določi drugače, 

biti zveza za izmenjavo vse dokumentacije in podatkov potrebnih za pravilno koordinacijo. 

 

 

9.5.1.2 Faza razpisa 

 

Razpisne risbe, ki jih Naročnik izda s to Razpisno dokumentacijo, se morajo uporabljati skupaj z 

zahtevami Naročnika v Splošnih in posebnih tehničnih specifikacijah ter na nikakršen način ne 

omejujejo odgovornosti Izvajalca za dobavo opreme in materialov ter za izvedbo storitev v okviru 

celotnega obsega Del.  

 

Vsakršna opustitev tako v risbah, kot v ostalih delih specifikacij, ali opustitev sklicevanja na 

kakršnokoli potrebno podrobnost ali dela ne odvezuje Izvajalca njegove odgovornosti za vključitev 

take podrobnosti ali del v obseg po tej Pogodbi.  

 

 

9.5.1.3 Faze po datumu začetka del 

 

9.5.1.3.1 Korespondenca 

 

Vsa tehnična korespondenca mora biti naslovljena na Naročnika.  

 

Vsa korespondenca mora biti pripravljena, šifrirana in oštevilčena v skladu s postopkom, ki ga 

določi Naročnik.  

 

 

9.5.1.3.2 Napredovanje del in poročila 

 

Podrobnosti o predlaganem načinu poročanja o vseh vidikih del v celotnem času trajanja projekta 

mora Izvajalec predložiti v odobritev Naročniku.  

 

Poročila o napredovanju del morajo biti napisana v obliki, ki jo odobri Naročnik. Odposlana morajo 

biti takoj, tako da informacije, ki jih vsebujejo, ob prispetju niso zastarele.  

 

Sistem poročanja mora potekati v skladu z zahtevami standardne oblike poročanja Naročnika in 

mora vključevati vsaj naslednje:  

 

Mesečna poročila o napredovanju Del 

 

Mesečna poročila o napredovanju del pripravi Izvajalec in jih preda Naročniku v dogovorjeni obliki. 

Prvo poročilo pokriva obdobje do konca prvega koledarskega meseca po datumu začetka del. 

Nato je treba poročila predajati mesečno, v roku 7 dni po zadnjem dnevu obdobja, na katerega 

se nanaša.  
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Poročanje se mora nadaljevati, dokler Izvajalec ne izvede vseh del, za katere velja, da so 

nedokončana na datum dokončanja del, ki je naveden v potrdilu o prevzemu del.  

 

Vsako poročilo mora vključevati: 

 

• Diagrame in podrobne opise napredovanja del, za vsako fazo projekta;  

• Za izdelavo vsakega glavnega dela opreme in materialov: ime proizvajalca, kraj proizvodnje 

in dejanske ali pričakovane datume:  

- začetka izdelave, 

- pregledov Izvajalca, 

- preskusov, 

- odpošiljanja in dospetja na gradbišče; 

• Kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultatov preskusov in atestov materialov; 

• Seznam sprememb, opombe, podane pod zahtevki Naročnika in opombe, podane pod 

zahtevki izvajalca iz Splošnih pogodbenih pogojev;  

• Primerjave med dejanskim in načrtovanim napredovanjem del s podrobnostmi o kakršnihkoli 

dogodkih ali okoliščinah, ki bi lahko ogrozile dokončanje del v skladu s pogodbo, in ukrepe, 

ki se izvajajo (ali se bodo izvajali) za skrajšanje zamud. 

 

Sestanki za pregled napredovanja del 

 

Sestanki za pregled napredovanja del bodo predvidoma organizirani tedensko. Na teh sestankih 

bodo poročila Izvajalca o napredovanju del podrobno obravnavana.  

 

 

9.5.1.4 Faza projektiranja in izdelave 

 

Izvajalec mora predložiti risbe, diagrame, grafikone, krivulje in vse informacije, ki so potrebne za 

preveritev, ali je blago, ki ga namerava izdelati, v vseh ozirih popolnoma v skladu z zahtevami 

Pogodbe.  

 

Izvajalec mora izdelati vso tehnično dokumentacijo za dobavljeno opremo z vsemi notranjimi 

povezavami. Izvajalec lahko pristopi k izdelavi te dokumentacije šele po pridobitvi potrditve 

Naročnika za vso relevantno dokumentacijo naprav, ki se bo uporabila za izdelavo tehnične 

dokumentacije. 

 

Izvajalec mora predložiti Naročniku v odobritev vso relevantno dokumentacijo, ki je potrebna za 

projektiranje, izdelavo in montažo, ter diagrame in sestavne dele risb. V skladu z zahtevami 

pogodbe mora Naročnik to dokumentacijo pregledati, preveriti in odobriti ali zahtevati, da Izvajalec 

nekatere dele te dokumentacije spremeni ali popravi. 

 

V primeru, da se pojavijo kakršnekoli kritične točke ali če se ena stranka ne strinja z določenimi 

rešitvami, je treba ustrezno prilagoditev narediti na osnovi medsebojnega dogovora. V primeru, 

da takega dogovora ni, odločitev sprejme Naročnik. Izvajalec ne sme začeti z izdelavo opreme, 
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dokler ni pripadajoča dokumentacija odobrena ali odobrena z označenimi popravki. Naročnik 

mora dokumentacijo odobriti ali označiti popravke oz. pripombe, ki jih je potrebno upoštevati, in 

jo podpisano vrniti.  

Izvajalec mora izvesti vse potrebno za izvedbo navodil in/ali zahtev Naročnika in odgovoriti s 

popravljenimi dokumenti in/ali pripombami takoj ali najkasneje do 10 dni po prejemu Poročila o 

pregledu.  

 

Naročnik ima od Izvajalca pravico zahtevati prilagoditev ali spremembo dokumentacije, ki je po 

mnenju Naročnika potrebna, da bi bila oprema skladna z zahtevami specifikacij brez dodatnih 

stroškov za Naročnika. Popravljena in odobrena dokumentacija pa Izvajalca ne odvezuje njegove 

odgovornosti za izpolnitev zahtev iz specifikacij in izpolnitev vseh ostalih zahtev za pravilno 

izvedbo opreme, ki jo dobavlja.  

 

V nobenem primeru pa odobritev dokumentacije Izvajalca ne odvezuje njegove odgovornosti za 

dosego pogodbenih datumov dokončanja del.  

 

Kjerkoli se to zahteva, mora biti na dokumentaciji označeno, za katero vrsto materiala gre, 

njegova obdelava, dimenzije, in drugi podatki, ki dokazujejo, da bo celotna dobavljena oprema, 

kot tudi njeni sestavni deli, v skladu z določili Pogodbe.  

 

Dokumentacija mora biti v vseh ozirih jasna in čitljiva, da omogoča razmnoževanje risb v 

kvalitetnih kopijah. Na vsaki kopiji morajo biti naslov, oznaka, šifra, številka Pogodbe. Na risbah 

mora biti podpis pooblaščenega predstavnika Izvajalca.  

 

Izvajalec je odgovoren za točnost in pravilnost svojih risb. Če se med izdelavo pojavi potreba za 

prilagoditev risb, mora Izvajalec popravljene risbe predati Naročniku v odobritev. Spremembe 

morajo biti na dokumentih ustrezno označene. 

 

Na osnovi delavniške dokumentacije, ki jo preda Izvajalec, mora biti jasen način obratovanja, 

splošna postavitev opreme, način demontaže, montaže in vzdrževanja opreme, kot tudi celoten 

pregled opreme, vse v skladu s pogodbenimi zahtevami.  

 

Ustrezna dokumentacija, ki jo je treba dostaviti, je navedena v nadaljevanju tega poglavja. Poleg 

tega mora Izvajalec v razumnem in/ali določenem času predložiti vse dokumente in informacije, 

ki jih Naročnik smatra za potrebne za pravilno in ustrezno izvedbo del ter ustreznih postopkov pri 

montaži, obratovanju in vzdrževanju. 

Če se v času izvajanja Pogodbe ugotovi, da del dokumentacije manjka, mora Izvajalec manjkajoči 

del dokumentacije dokončati takoj (če je primerno), vendar ne kasneje kot 15 koledarskih dni po 

ugotovitvi le-tega in/ali po prejemu obvestila s strani Naročnika. 
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9.5.1.5 Faza montaže 

 

9.5.1.5.1 Dokumenti za izvedbo 

 

Izvajalec mora pripraviti dokumentacijo dobavljene opreme na nivoju PZI. Ta mora vsebovati vse 

podrobne skice, risbe, sheme, dokumentacijo nadzora kakovosti za dobavljeno opremo in 

tehnična navodila za montažo, navodila za montažo, merilne protokole in zapisnike o meritvah 

vsake faze montaže in instaliranja, obratovanja in vzdrževanja dobavljene opreme, ki se 

zahtevajo za montažo, instaliranje in obratovanje dobavljene opreme in njeno vzdrževanje. 

 

 

9.5.1.5.2 Dokumentacija o vgrajeni opremi 

 

Dokumentacija o vgrajeni opremi obsega celotno dokumentacijo nadzora kakovosti, ateste, 

zahtevane izračune in druge dokaze o kakovosti instaliranih delov in opreme. 

Izvajalec mora Naročniku predati tudi Navodila za obratovanje in vzdrževanje, kot je navedeno v 

nadaljevanju tega poglavja.  

 

 

9.5.1.5.3 Poročila o napakah 

 

Od začetka spuščanja v pogon do konca roka za prijavo napak mora Izvajalec pripraviti posebno 

poročilo o vsakršni napaki, ki se pojavi, vzroku, zaradi katerega je do te napake prišlo in 

posledicah, ki jih ima ta napaka za obratovanje, vse v skladu z navodili Naročnika. Nadalje mora 

Izvajalec opisati posebne aktivnosti, ki jih je izvajal in ukrepe za preprečevanje takih napak, da 

omogoči nemoteno obratovanje v bodoče.  

 

V tem smislu mora Izvajalec proučiti in tolmačiti tudi evidenco nadzora obratovanja.  

 

Če je potrebno, mora Izvajalec izvesti dodatne preiskave v skladu z navodili Naročnika ter tako 

ugotoviti vzroke za napako in zgladiti protislovja.  

 

To poročilo je podvrženo odobritvi Naročnika.  

 

 

9.5.2 Pregled dokumentov 

 

Za namene tega člena izraz "dokument" vključuje vso tehnično dokumentacijo, in sicer: diagrame, 

sezname, izvedbene krivulje in risbe, izračune in drugo.  

 

Naročniku je treba predložiti tri (3) kopije vsakega dokumenta v pregled in odobritev. 

 

Kadarkoli Izvajalec pošlje Naročniku kakršenkoli dokument, mu je treba poslati tudi elektronsko 

verzijo (v formatu .dwg, .xls, .doc) istega dokumenta na ustreznem mediju (CD ali podobno). Če 

je primerno, je treba vključiti tudi vse podporne datoteke, ki so potrebne za izdelavo papirne oblike 
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dokumenta. Izpolnjevanje teh zahtev pa Izvajalca ne odreši njegove obveze, da pošlje končno 

dokumentacijo izvedenih del v elektronski obliki. Ureditev datotek na elektronskem mediju poteka 

glede na smernice, ki jih bo podal Naročnik.  

 

Vse risbe in drugi dokumenti, ki jih predloži Izvajalec, morajo biti v eni od naslednjih velikosti, ki 

so skladne s standardom DIN 476. 

 

Velikost: Dimenzija v mm:  

Obrezana risba in obrezan izpis 

(končna pola) 

   

A1 841 x 594 

A2 594 x 420 

A3 420 x 297 

A4 297 x 210 

 

Prepognjeno v velikost A4 z robom za spenjanje. 

 

Poleg zgoraj omenjenih velikosti so dovoljene tudi horizontalno podaljšane velikosti, na primer za 

tokovne sheme, sheme ožičenja in načrte tras; le-te morajo imeti naslednje dimenzije:  

 

Višina: 297 mm (A4-višina) 

Dolžina: x 210 mm, to je mnogokratnik dolžine A4. 

 

Za risbe je treba uporabljati mrežni referenčni sistem z referenčnimi kodami.  

 

Ena kopija bo vrnjena Izvajalcu, označena z:  

 

• "POTRJENO" ali 

• "POTRJENO Z OZNAČENIMI POPRAVKI " ali 

• "NI POTRJENO – VRNJENO V POPRAVO ". 

 

Dokument z oznako "Potrjeno" je bil pregledan in odobren, kar zadeva glavne dimenzije, 

ustreznost s celotno dispozicijo in s Specifikacijami. Izvajalec je odgovoren za funkcionalnost, 

konstrukcijo, izračune in natančne dimenzije. 

 

Dokumenti z oznako "Potrjeno z označenimi popravki " so bili pregledani in odobreni, kar zadeva 

glavne dimenzije, ustreznost s celotno dispozicijo in s Specifikacijami.  

 

Izvajalec je odgovoren za funkcionalnost, konstrukcijo, izračune in natančne dimenzije 

komponent ter celotno opremo, ki jo dobavlja. Za pomembne izračune se lahko zahteva 

navzkrižni pregled s strani različnih Izvajalcev.  
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Dokumenti z oznako "Ni potrjeno – vrnjeno v popravo" so bili pregledani, kar zadeva glavne 

dimenzije, ustreznost s celotno dispozicijo in s Specifikacijami, in jih je treba vrniti zaradi potrebnih 

popravkov. Nato jih je treba ponovno poslati Naročniku v odobritev, in to v roku 10 dni po prejemu. 

 

Dokumenti, označeni s "Potrjeno" in "Potrjeno z označenimi popravki " dajejo Izvajalcu pravico, 

da nadaljuje z izdelavo opreme, ki je prikazana na teh risbah, z upoštevanjem popravkov, če 

obstajajo, in so tam označeni. 

 

Za pripravo dokumentacije je treba uporabiti naslednjo programsko opremo: 

 

• Autodesk AutoCAD za risbe 

• Microsoft Excel za tabele in sezname 

• Microsoft Word za opise in besedilo. 

 

Vse risbe, ki so bile »Potrjene« ali »Potrjene z označenimi popravki« postanejo del Pogodbene 

dokumentacije. 

 

Če so risbe označene z "POTRJENO Z OZNAČENIMI POPRAVKI« ali "NI POTRJENO – 

VRNJENO V POPRAVO", mora Izvajalec narediti ustrezne popravke in predložiti tri kopije.  

 

Vsaka revizija dokumenta mora imeti svojo revizijsko oznako, označeno pri identifikacijski številki 

dokumenta ter datum in predmet revizije, označen v glavi risbe. Spremembe glede na osnovo 

morajo biti jasno označene tudi na mestu spremembe. Če revizija ni označena kot navedeno, se 

šteje taka Risba kot »NI POTRJENO« z vsemi posledicami skladno s Pogodbo. 

 

Po tretji predložitvi katerekoli risbe v pregled in potrditev, stroški za pregled, ki jih je utrpel 

Naročnik, preidejo na Izvajalca. 

 

Vse zgoraj navedene zahteve v zvezi z risbami veljajo smiselno tudi za projektne podatke, 

kataloške strani, ilustracije, tiskane specifikacije ali katerekoli druge podobne podatke, ki jih je 

treba predati v pregled. 

 

Izvajalec mora v projektih narediti vse spremembe, ki so potrebne za uskladitev opreme z določili 

in namenom Pogodbe, brez dodatnih stroškov za Naročnika. 

 

Izvajalec mora na vseh risbah pustiti prazen prostor velikosti 100 mm x 70 mm, ki se nahaja nad 

glavo risbe, kamor Naročnik pritisne svoj žig o pregledu. 

 

 

9.5.3 Rok za pregled dokumentov 

 

Izvajalec mora zagotoviti, da se risbe, izračuni, sheme itd. posredujejo Naročniku v pregled 

pravočasno in tako omogočiti dovolj časa za pregled risb v pisarni Naročnika. 
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Izvajalec mora prav tako zagotoviti, da so risbe predane dovolj zgodaj pred zahtevanim datumom 

pregleda in tako omogočiti izvedbo popravkov in tolmačenja ter ponovno predložitev risb v 

odobritev brez zastoja v programu dobav ali zamud pri garantiranih datumih dokončanja del. 

 

Izvajalec je odgovoren za vsakršno neskladje, napake ali opustitve v risbah in drugih 

podrobnostih, ki jih dobavlja, ne glede nato, ali so bile take risbe in podrobnosti odobrene s strani 

Naročnika ali ne.  

 

Pripombe Naročnika na risbe, izračune in ostale dokumente, ki jih Izvajalec preda Naročniku v 

pregled, bodo vrnjene Izvajalcu v obliki Poročila o pregledu dokumentacije ter z ustreznim žigom 

o reviziji na pregledanih dokumentih, v roku petnajst (15) koledarskih dni po prejemu v pisarni 

Naročnika. 

 

Če Naročnik meni, da je potreben daljši čas za pregled določenih risb, bo o tem pisno obvestil 

Izvajalca v roku 10 koledarskih dni od njihovega prejema. 

 

Vse popravljene risbe ali diagrame ali kakršnekoli popravljene informacije, ki jih Naročnik ni že 

prej odobril, je treba vrniti v roku 10 dni po prejemu obvestila Naročnika, če ni drugače 

dogovorjeno. Podobno je treba vse napake, ki jih odkrije Izvajalec v svojem projektu ali v projektu 

Naročnika in v kateremkoli drugem projektu, atestu ali poročilu o preskusu Izvajalca, razen če ni 

drugače dogovorjeno, kakršnekoli napake na opremi in vsakršne zamude glede na terminski plan 

sporočiti v roku 15 dni po njihovem odkritju. 

 

Risbe in/ali izračune z oznako »Potrjeno z označenimi popravki« lahko Izvajalec uporabi za 

nadaljevanje Del, če se Izvajalec strinja z označenimi popravki in če neupravičeno ne zadržuje 

izvedbe popravkov ter ponovne predložitve popravljenih risb in izračunov Naročniku. 

 

 

9.5.4 Jezik 

 

Vsi dokumenti, izseki iz katalogov, ilustracije, tiskane specifikacije morajo biti v slovenskem ali 

slovenskem in angleškem jeziku. 

 

Vse tablice z oznakami in opozorili, navodila za obratovanje in vzdrževanje, navodila za montažo, 

navodila za preskuse in spuščanje v pogon ter atesti in risbe izvedenih del morajo biti v 

slovenskem jeziku. 

 

 

9.5.5 Dokumenti 

 

9.5.5.1 Risbe obremenitev 

 

Izvajalec mora dostaviti obvezne risbe izmer (t.j. dimenzijske skice) in obremenitev za vse večje 

dele opreme, ki zahtevajo pri njihovem prevozu posebna sredstva. Izmere, teže, ipd., takih delov 
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opreme skupno s potrebnim tipom prikolice za prevoz na gradbišče, naj bodo jasno navedeni, pri 

čemer morajo biti upoštevane morebitne prevozne omejitve.  

 

 

9.5.5.2 Risbe razporeditve opreme 

 

Vse risbe mora Izvajalec pripraviti v ustreznem merilu. Splošne risbe razporeditve opreme (t.j. 

dispozicijske risbe) naj prikažejo fizično razporeditev opreme, ipd.. 

 

Vsa oprema mora biti označena po Sistemu Identifikacije Opreme, kot je opisano v nadaljevanju. 

 

 

9.5.5.3 Dimenzijske skice 

 

Dimenzijske skice in/ali risbe izgledov naprav naj, kjerkoli je potrebno, pokažejo vse elemente in 

glavne izmere posameznih sklopov opreme z narisom, prerezom, stranskim in tlorisnim 

pogledom. Kjer je to smiselno, naj bodo glavne izmere prikazane tudi na risbah razporeditve 

opreme. 

 

 

9.5.5.4 Podatki za izvedbo ozemljitev 

 

Skice, risbe in drugi podatki za izvedbo ozemljitev morajo prikazati vse elemente ozemljitev in 

njihovo geometrijo namestitve, ki bo zagotavljala nemoteno obratovanje dobavljene opreme in 

opreme za vodenje, zaščito in meritve, ki bo nameščena v istem prostoru in bo po tehničnih 

karakteristikah ustrezala vsem relevantnim IEC in EU priporočilom in normativom. 

 

 

9.5.5.5 Sheme delovanja sistemov 

 

V shemah naj bodo vključene naslednje informacije: 

 

• Oprema mora biti označena z identifikacijskimi oznakami, 

• Za naprave morajo biti navedene osnovne tehnične karakteristike, 

• Za električne pogone mora biti podana nazivna napetost in moč, 

• Vsak procesni signal mora biti identificiran z nedvoumno identifikacijsko oznako. 

 

 

9.5.5.6 Funkcijski opisi 

 

Za vsak zaključen tehnološki sklop mora biti izdelan funkcijski opis. Opis bo Izvajalec po potrditvi 

s strani Naročnika uporabil kot specifikacijo zahtev za realizacijo sistema avtomatizacije. 
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Uporabljeni so lahko naslednji načini prezentacije: 

 

• besedilo 

• sheme, skice,  

• tabele, ipd. 
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1 UVOD 
 

Zaradi potreb po kakovostni in zanesljivi oskrbi z električno energijo na območju mestna Ljubljane 

se je Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo - SODO, d.o.o. odločil za 

gradnjo 110 kV kabelske povezave med RTP 110/20 kV Potniški center Ljubljana (RTP PCL) in 

110 kV stikališčem v Termoelektrarni Toplarna (TE-TOL). RTP PCL se nahaja v poslovno – 

stanovanjskem objektu Situla, ki leži ob križišču Vilharjeve in Šmartinske ceste v Ljubljani. RTP 

TE TOL je lociran v kompleksu Termoelektrarne toplarne Ljubljana na Toplarniški ulici v Ljubljani. 

 

 

2 110 KV PRIKLJUČITEV RTP PCL 
 

Načrt razvoja prenosnega omrežja na območju Ljubljane predvideva vključitev RTP PCL v 

prenosno omrežje v RTP Toplarna in v RTP Litostroj. V RTP Toplarna na območju 

Termoelektrarne Toplarne se nahaja 110 kV stikališče v GIS tehnologiji. V RTP Litostroj je prav 

tako nameščeno 110 kV stikališče v GIS tehnologiji. Z obema točkama vključitve je predvidena 

povezava RTP PCL s 110 kV kablovodom. 

 

 

3 PREDMET RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 

Predmet te razpisne dokumentacije v okviru javnega naročila je dobava in namestitev 110 

kV kabelskega sistema z vsemi pomožnimi sistemi na trasi mer RTP PCL in RTP TE-TOL. 

Priključitev na VN naprave v RTP TE-TOL in v RTP PCL se izvede v okviru drugega javnega 

naročila (meja projekta nameščen 110 kV kabelski sistem in pripravljen za montažo 

kabelskih končnikov v RTP PCL). 

 

Predmet te razpisne dokumentacije je naslednji: 

 

• dobava 110 kV kablov za enosistemski kablovod 110 kV v dolžini trase cca. 5.850 m, 

• dobava kabelskih spojk za 110 kV kable za medsebojno spajanje štirih kabelskih odsekov z 

omaricami za preplet ekranov in kabli za povezavo ekranov 110 kV kablov na omarice za 

preplet ekranov. Kabelski končniki bodo dobavljeni in montirani v okviru drugega javnega 

naročila, 

• dobava materiala za izvedbo ozemljilnega sistema v kabelskih jaških, 

• dobava kompenzacijskega vodnika H07V-K 120 mm2, 

• dobava naprav za omejevanje uhajavih enosmernih tokov, 

• dobava in montaža kabelskih polic in drugih nosilnih sistemov 110 kV kablov, 

• dobava kabelskih sponk za pritrditev kablov na jeklene konstrukcije in na tla, 

• elektromontažna dela v zvezi z nameščanjem 110 kV kablov, nameščanjem kabelskih spojk 

in omaric za preplet ekranov, 

• elektromontažna dela v zvezi z nameščanjem ozemljitev na trasi 110 kV kablovoda v okolici 

jaškov kabelskih spojk, 
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• dobava in montaža napisnih tabel v kabelskem prostoru RTP PCL, v kabelskem prostoru 

RTP TE-TOL in v kabelskih jaških, 

• ostale storitve (meritve, spuščanje v pogon, nadzor nad montažo in spuščanjem v pogon, 

…). 

 

Dobavitelj je dolžan dobaviti še ostalo montažno opremo in material, ki je potreben za 

funkcionalno zaključeno celoto in normalno obratovanje 110 kV kabelskega sistema za povezavo 

RTP TE-TOL in RTP PCL. Informativni popis opreme se nahaja poglavju 2 Splošnih tehničnih 

pogojev, kljub temu pa mora Ponudnik v Ponudbi upoštevati ves material, za katerega meni, da 

je potreben pri montaži za zagotovitev funkcionalne celote kabelskega sistema. 

 

Ves material, ki ni posebej specificiran v popisu opreme in storitev, je pa potreben za 

funkcionalno zaključeno celoto, naj Ponudnik upošteva v postavki drobni montažni 

material v popisu opreme in storitev. 

 

 

4 OPIS KABELSKE TRASE 110 kV KABLOVODA  
 

Trasa 110 kV kabelske povezave poteka po urbanem okolju. 

 

110 kV kable se v RTP PCL priključi na GIS polje AE05 – RTP TE-TOL. V RTP TE-TOL se 110 

kV kabli priključijo na GIS polje AE01 – KBV RTP PCL 

 

 
Slika 1: KB 110 kV RTP PCL - RTP Toplarna 

 

Kabelska trasa 110 kV kablovoda poteka od obstoječega jaška na območju TE-TOL, ki je bil 

zgrajen za potrebe namestitve spojke med starim oljnim 110 kV kablom in novim priključkom na 

110 kV stikališče, ki je izveden z XLPE kablom, proti RTP Potniški center Ljubljana (PCL) v 

objektu Situla v Ljubljani. Na območju jaška je že položen 110 kV priključni kabel za priključitev 

         110 kV kablovodna trasa 
RTP PCL 

RTP TE-TOL 
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na 110 kV GIS stikališče v TE-TOL. Kabelska trasa se začne s kabelsko spojko na obstoječi 

priključni 110 kV XLPE kabel. Kabelska trasa se nato usmeri na severno stran železnice proti 

logističnemu centru, kjer nato poteka vzdolž železnice proti zahodu. Od tu dalje poteka kabelska 

trasa vzdolž železniške proge do križišča med Tovarniško ulico in ulico Ob Zeleni jami. Na križišču 

se trasa usmeri rahlo proti severozahodu in poteka po cesti Ob Zeleni jami do križišča s Kavčičevo 

ulico (ob vhodu v tovarno Droga Kolinska), od tu dalje pa trasa kablovoda poteka po Kolinski ulici 

in po tej ulici poteka do parka med Šmartinsko in Kolinsko ulico ter železnico. Od Kolinske ulice 

se trasa usmeri skozi park do Šmartinske ceste pri podvozu pod železniško progo, kjer prečka 

Šmartinsko cesto in pride na urejeno območje okoli objekta Situla oziroma RTP Potniški center 

Ljubljana. Na tem območju kabelska trasa poteka pod zemljo v pohodnih kabelskih kinetah in 

hodnikih do kabelskega prostora pod 110 kV GIS stikališčem v RTP PCL. 

 

 

5 OBRATOVALNI POGOJI 
 

Povezava bo realizirana z enofaznimi XLPE kabli 110 kV enakega preseka in materiala vodnika, 

ki morajo biti primerni za polaganje neposredno v zemljo. Na trasi med RTP PCL in RTP TE-TOL 

je potrebno položiti 110 kV kabelski sistem, ki ima bakreni vodnik preseka 1.200 mm2. Faktor 

obtežbe je 1,0. Kratkotrajno (1 uro) mora kabelska povezava omogočati prenos moči, ki je za 

20% večji od nazivne pri pogoju, da je bil prej kablovod trajno obremenjen z nazivno močjo. 

Ponudnik mora v ponudbi priložiti izračun tokovne kapacitete 110 kV kabelskega sistema ob 

upoštevanju realnih pogojev namestitve kabelskega sistema. 

 

Vsa oprema kabelskega sistema mora biti sposobna prenesti nazivni tok tripolnega kratkega stika 

40 kA v času 1 s in udarni tok kratkega stika 100 kA. Na kabelski trasi bo položen kompenzacijski 

vodnik, na katerega bodo priključeni ekrani 110 kV kablov. Ekrani 110 kV kablov bodo 

enostransko ozemljeni. 

 

Dolžina kabelske trase za 110 kV povezavo med priključnimi polji v RTP PCL in RTP TE-TOL je 

ocenjena na 1990 m. 

 

Pri določitvi potrebnih dolžin kablov je upoštevana dolžina vertikalnih dvigov zaradi nivojske 

razlike med priključnimi mesti, povečanje dolžine zaradi višinskih razlik in rezerva. 

 

110 kV kabli bodo na svoji trasi položeni v trikotni formaciji v zaščitnih ceveh ter v kabelskih 

kinetah in hodnikih, kjer bodo položeni na kabelskih policah ali na tleh. 

 

Kabelska trasa 110 kV povezave je prikazana v grafičnih prilogah na situaciji, risba DK07---

6E4001. 
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6 NAMEŠČANJE 110 KV KABLOV 
 

110 kV kabli bodo na celotni trasi položeni v zaščitnih ceveh ali pa v pohodnih kabelskih kinetah 

in hodnikih. 

 

Prečni prerezi trase so prikazani na risbi G.332. 

 

Način polaganja v zaščitne cevi 

 

Od gradbene jame do kabelskega jaška KJ7 (lociran na asfaltnem parkirišču ob progi) je 

predvideno podvrtavanje z mikrotuneliranjem. Od jaška KJ7 (prečkanje Kajuhove ulice in nato 

parkirišča ob progi) pa do jaška KJ6 bodo kabli položeni z metodo podvrtavanja. Z metodo 

podvrtavanja se bodo namestile zaščitne cevi v katere se bodo uvlačli kabli. Od jaška KJ6 pa do 

spojnega jaška KJ5 (ob železniški progi) kjer bo kabelska spojka se bodo kabli položili v 

predhodno nameščene zaščitne cevi. Zaščitne cevi se bodo položile direktno v izkopan jarek. Od 

jaška KJ5 do roba Šmartinske ceste se bodo kabli položili v zaščitne cevi. Od jaška KJ5 pa do 

pomožnega jaška KJ4 (ob železniški progi), bodo zaščitne cevi nameščene z metodo 

podvrtavanja. Od kabelskega jaška KJ4 pa do roba Šmartinske ceste bodo cevi položene v 

direktno izkopan jarek. Pod Šmartinsko cesto bodo kabli položeni v obstoječo betonsko cev na 

kabelskih konzolah. Od roba Šmartinske ceste pa do GIS stikališča bodo kabli položeni po 

obstoječem kabelskem hodniku in prostoru po kabelskih policah in konzolah. 
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6.1 TIPI IZVEDBE KABELSKE TRASE 

 

 
Slika 2: Polaganje kablov v zaščitne cevi (vertikalna razporeditev) 

 

Globina vkopa kabla Glej skico – spodnji sistem 

Medosna razdalja med sistemi 0,67 m 

Št. kabelskih sistemov 2 
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Slika 3: Polaganje kablov v zaščitne cevi (horizontalna razporeditev) 

 

Globina vkopa kabla Se prilagaja razmeram v 

zemlji – glej vzdolžni profil v 

grafičnih prilogah 

Medosna razdalja med sistemi Glej skico 

Št. kabelskih sistemov 2 

 

Kjer ne bo možen direkten izkop jarka za položitev zaščitnih cevi, bo za nameščanje uporabila 

metoda podvrtavanja. 
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Slika 4: Polaganje kablov z metodo horizontalnega vodenenega vrtanja HDD (horizontalna 

razporeditev) 

 

Globina vkopa kabla Se prilagaja razmeram v zemlji 

– glej vzdolžni profil v grafičnih 

prilogah 

Medosna razdalja med sistemi 3,00 m 

Št. kabelskih sistemov 2 
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Slika 5: Polaganje kablov z metodo horizontalnega vodenenega vrtanja HDD (vertikalna 

razporeditev) 

 

Globina vkopa kabla Se prilagaja razmeram v zemlji – 

glej vzdolžni profil v grafičnih 

prilogah 

Medosna razdalja med sistemi 2,50 m 

Št. kabelskih sistemov 2 
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Pri prečkanju železniške proge Ljubljana - Zidani most bo uporabljena metoda podvrtavanja po 

tehnologiji mikrotuneliranja. 

 

 
Slika 6: Polaganje kablov z metodo mikrotuneliranja 

 

Globina vkopa kabla Se prilagaja razmeram v zemlji 

– glej vzdolžni profil v grafičnih 

prilogah 

Medosna razdalja med sistemi 1,36 m 

Št. kabelskih sistemov 2 

 
  



 

 

 

Št. načrta: DK07---6E/01  12/29 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  DK07---6E1004A_Posebni_tehnicni_pogoji Id. oznaka:  DK07---6E1004A 

Objekt: 110 kV kabelska povezava RTP PCL – RTP Toplarna Datum: 12. 06. 2020 

 

7 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA KABLE 110 kV IN OPREMO 
 

7.1 KABEL 110 kV 

 

Visokonapetostni kabel z opremo mora biti izveden v skladu z najnovejšimi izdajami IEC publikacij 

in standardov ali po ekvivalentnih mednarodnih in nacionalnih standardih, ki se nanašajo na kable 

z izolacijo iz omreženega polietilena. 

 

Kabel mora smiselno ustrezati najmanj zahtevam iz naslednjih IEC publikacij: 

 

• 60060, High-voltage test techniques 

• 60228, Conductors of insulated cables, 

• 60229, Tests on extruded oversheaths with a special protective function, 

• 60230, Impulse tests on cables and their accessories, 

• 60287, Electric cables - Calculation of the current rating, 

• 60332, Tests on electrical and optical fibre cables under fire conditions, 

• 60811, Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials, 

• 60840:2011, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages 

above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) - Test methods and requirements, 

• 60853-2, Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables - Part 2: Cyclic 

rating of cables greater than 18/30 (36) kV and emergency ratings for cables of all voltages, 

• 60853-3, Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables - Part 3: Cyclic 

rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil, 

• 60885, Electrical test methods for electric cables, 

• 60949, Calculation of thermally permissible short circuit currents, taking into account non-

adiabatic heating effects, 

• 61443, Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages above 30 kV 

(Um = 36 kV), 

• SIST HD 632 S2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated 

voltages above 36 kV (Um = 42 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV), 

• BS 8010. 

 

Visokonapetostni kabel mora biti enožilni, z bakrenim (Cu) vodnikom preseka 1.200 mm2, z 

izolacijo iz omreženega polietilena (XLPE) in z ekranom iz bakrenih žic ustreznega preseka. Brez 

posledic mora prenesti vse trenutne prenapetosti, stikalne ali atmosferske, nihanja bremena, 

napak in podobno, ki jih lahko normalno pričakujemo na mestu, kjer bo vgrajen. 

 

Presek vodnika mora biti 1200 mm2, material vodnika mora biti baker. Ponudnik mora v Ponudbi 

priložiti izračun tokovne kapacitete kabla za najbolj neugodne razmere na kabelski trasi. Pri tem 

upoštevati način polaganja kablov, ki je predstavljen v tej razpisni dokumentaciji in Inženirsko – 

geološko poročilo. V izračunu, ki ga predloži Ponudnik 110 kV kabla, mora biti upoštevano, da se 

prazen prostor v PEHD cevi (prostor med kablom in notranjo steno cevi) ne zapolni. Izračuni, 

priloženi v Ponudbeni dokumentaciji, so predmet Naročnikove potrditve. Pred oddajo ponudbe si 
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mora Dobavitelj obvezno razjasniti vsa morebitna vprašanja, ki lahko vplivajo na izbor ali izračun 

kabla ter na pogoje polaganja in montaže kabla. 

 

Ponudba mora obsegati preliminarne skice, načrte in izračune, ki v skladu z izkušnjami ponudnika 

zadoščajo, da bo Naročnik pridobil pregled nad celovitostjo in delovanjem opreme ter da se bo 

prepričal, da bo oprema ustrezala tehničnim zahtevam in veljavnim standardom. 

 

Kabel mora biti izdelan v ustreznih dolžinah, tako da za polaganje na predvideni trasi ne bo 

potrebno izdelati dodatnih kabelskih spojk (več, kakor je predvidenih v razpisni dokumentaciji). 

Dodatna rezervna dolžina ni potrebna. Potrebna dolžina 110 kV kablov je navedena v točki 7.1.1 

in predstavlja teoretično dolžino z rezervo. Morebitne korekcije dolžine kabla pred pričetkom 

proizvodnje se bodo obračunavale po ponudbeni ceni na dolžinsko enoto kabla. 

 

Vodniki kabla naj bodo bakreni, izdelani v skladu z IEC 60228 – razred II. Zahtevana oblika 

vodnika je za kabelsko zvezo s presekom 1.200 mm2 je kompaktirana segmentirana vrv. 

 

Izolacija in polprevodni sloji morajo biti naneseni v istočasnem procesu trojne ekstrudacije. 

Polprevodni sloj mora biti iz materiala, ki se čvrsto sprime z izolacijo in je kompatibilen z bakrom 

ali aluminijem ter istočasno lahko odstranljiv z vodnika. Postopek ekstrudacije in ohlajanja se 

mora zaradi doseganja ustrezne stopnje čistosti odvijati v posebnem, čistem okolju. 

 

Debelina izolacije ne sme biti manjša od 16 mm s toleranco -0%. Postopek ekstrudacije mora 

imeti kontinuiran nadzor debeline izolacije za celotno dolžino dobavljenega kabla, podatki o 

meritvah izolacije v postopku ekstrudacije pa morajo biti shranjeni pri proizvajalcu in morajo biti 

dostopni na zahtevo Naročnika. 

 

Izolacija iz omreženega polietilena mora biti stopnje 'superčista' po specifikacijah proizvajalca 

Borealis AG, Avstrija, oziroma ekvivalentna ali boljša in popolnoma homogena ter s predpisanimi 

odstopanji debeline. Zahtevane so naslednje ali boljše lastnosti polietilenskega granulata za 

ekstrudacijo: 

 

Zahtevane karakteristike polietilena za vgradnjo v kabelsko izolacijo: 

 

 Lastnost Zahteva Testna metoda 

1  Gostota (osnovna smola) 920,5-924,5 kg/m³ ISO 1872-1 / ISO 

1183-D 

2  Natezna trdnost pri pretrgu 

Pred staranjem 

 

Po staranju 500 h, 135 °C 

 

≥ 12,5 MPa 

 

± 25 % 

 

ISO 527 (500 

mm/min) 

IEC 60811-1-2 
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 Lastnost Zahteva Testna metoda 

3  Razteg pri pretrgu 

Pred staranjem 

 

Po staranju 500 h, 135 °C 

 

 200 % 

 

 25 % 

 

ISO 527(500 

mm/min) 

IEC 60811-1-2 

4  Test pri povišani temperaturi  

(200 °C, 0.20 MPa) 

Razteg pod obremenitvijo 

Trajna deformacija 

 

 

 175 % 

 15 % 

 

 

IEC 60811-2-1 

IEC 60811-2-1 

5  Vsebnost vlage  200 ppm Karl Fischer 

titration 

6  Hitrost pretoka taline 1,6-2,3 g / 10 min ISO 1133/B cond 4 

7 *

) 

Elastograpska vrednost (Göttfert) 

Monstanto Rheometer moment 

 

0,59-0,74 Nm 

30-38 dN*m 

 

ISO 6502 

ASTM D2084 

8 *

) 

Fines content (vsebnost tujkov)  1200 ppm Methanol Wash 

9 *

) 

Metalni delci1 

Test traku 2 

70-100 m 

 100 m 

 

Tabletni pregled  0.20 mm 

 

 

10 

0 

 

0 

 

 

 

število 

kontaminantov/kg 

število 

kontaminantov/kg 

10  Topnost granulatov v vrelem 

decahydronaphthalenu 

Min 99,9 % ASTM D 2765 

11  Slane obloge na granulatih Max 50 mS/m PI164 

12  Dielektrična konstanta (50 Hz)  2,3 IEC 60250 

13  Faktor razsipanja (50 Hz)  0,001 IEC 60250 

14  Dielektrična trdnost > 30 kV/mm IEC 60243 (0,3 mm 

plošča) 

15  DC volumska upornost > 1016 cm IEC 60093 

 

Zaščitni sloj preko zunanjega polprevodnega sloja izolacije mora omogočati zaščito 

polprevodnega sloja pred deformacijami, ki bi jih povzročili vodniki ekrana, istočasno pa mora 

zagotavljati električno zvezo med polprevodniškim slojem in ekranom. Preko zaščitnega sloja 

mora biti nanešena zaščita proti vzdolžnem prodiranju vlage. 

 

 
1 Metal particles are not allowed 
2  For material classified according to AEIC CS7 and CS8 a special certificate is required 
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Ekran kabla mora biti izdelan iz bakrenih vodnikov enake kvalitete/čistoče kot vodniki za glavni 

vodnik. Dimenzioniran mora biti za kratkostični tok enopolnega zemeljskega kratkega stika 3I0 

(najbolj neugoden scenarij), ki po podatkih Elektroinštituta Milan Vidmar (študija VENO-3386) 

znaša 24,3 kA (1 s). Kot ekran se smatrajo samo bakreni vodniki-žice. Skupni presek ekrana naj 

bo najmanj 137 mm2. Ponudnik mora v ponudbi priložiti izračun kratkostične zdržnosti ekrana, 

izračun mora temeljiti na metodi adiabatnega segrevanja vodnikov do temperature, določene v 

tabelah tehničnih podatkov. V izračunu se upošteva samo presek ekrana, ki ga sestavljajo 

bakrene žice, brez upoštevanja bakrenih in drugih trakov, ki je nameščen preko bakrenih žic 

ekrana, ali drugih kovinskih plasti/elementov kabla. 

 

Preko ekrana mora biti nameščen sloj, ki ščiti pred vzdolžnim prodiranjem vlage. Kabel mora imeti 

vgrajeno zaščito pred radialnim prodiranjem vlage iz aluminijaste folije, ki je sprijeta s plaščem 

kabla. 

 

Zunanji plašč naj bo iz polietilena visoke gostote (PEHD), odpornega na mehanske obremenitve, 

ki se lahko pojavijo pri nameščanju in kasnejši eksploataciji. Debelina zunanjega plašča naj bo 

minimalno 4 mm. Trajno mora prenesti temperaturno obremenitev 80°C. Na zunanji strani plašča 

mora biti nanešena zunanja prevodna plast. Zunanja prevodna plast mora biti ekstrudirana na 

kabel v skupnem procesu s celotnim zunanjim plaščem. 

 

Na enako razmaknjenih intervalih vzdolž kabla morajo biti trajno odtisnjeni naslednji podatki: 

 

• naziv proizvajalca kabla, 

• leto proizvodnje, 

• nazivna napetost, 

• presek in material vodnika, 

• XLPE kabel, 

• dolžinska oznaka (merilo) v metrih. 

 

Takoj po končanih preizkusih pri proizvajalcu morata biti oba konca kabla zatesnjena s silikonsko 

pasto in pokrita s termoskrčnimi pokrovi proti vdoru vlage in drugih nečistoč v kabel. Zunanji konec 

kabla na vsakem kolutu mora biti opremljen z vlečnim ušesom ustrezne mehanske odpornosti, ki 

je potrebna za polaganje, ter zaščiten proti vlagi. 

 

Dobavitelj 110 kV kabla po tej razpisni dokumentaciji je dolžan posredovati podatke o 

konstrukciji kabla dobaviteljem GIS kabelskih končnikov za potrebe izdelave moškega 

dela kabelskih končnikov. 

 

Od Ponudnika/Proizvajalca se zahteva, da ima opravljene najmanj tipske teste posameznih 

komponent ponujenega kabelskega sistema. Tipski test za celoten kabelski sistem skupaj ni 

posebej zahtevan. Če Ponudnik/Proizvajalec nima opravljenih tipskih testov za ponujeno opremo, 

mora pri prenosljivosti tipskih testov upoštevati določbe IEC standardov. Veljavnost tipskega testa 

mora biti skladna z določbami IEC standardov. Ponudnik mora v ponudbi priložiti povzetke tipskih 

testov za posamezne elemente kabelskega sistema. 
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7.1.1 Dolžine tras 110 kV kablov 

 

Ocena dolžine kabelske trase na odseku je naslednja: 

 

Opis sistema Dolžina 

trase [m] 

Potrebna dolžina 

kabla na fazo [m] 

Potrebna dolžina 

kabla na sistem [m] 

G.J. (gradbena jama pred 

TE-TOL)– KJ5 

L1 

485 

520 

1560 L2 520 

L3 520 

KJ5 – KJ3 

L1 

610 

640 

1920 L2 640 

L3 640 

KJ3 – RTP PCL (= E05 TE-

TOL) 

L1 

652 

735 

2205 L2 735 

L3 735 

SKUPAJ    5685 

 

Kabelska povezava bo izvedena s tremi kabelskimi spojkami na fazo po sistemu, skupno devet 

spojk. Ekran kabla bo v GIS stikališčih direktno ozemljen. Na kabelskih spojkah bo ekran 

enostransko ozemljen preko prenapetostnih odvodnikov (risba DK07---6E3100 list 2). Na tej 

kabelski zvezi je predviden sistem enostransko ozemljenih ekranov na posameznem odseku 

kabla (med kabelskimi spojkami). 

 

 

7.1.2 Transport 110 kV kablov 

 

Kabli naj bodo naviti na ustrezne povratne ali nepovratne bobne in pakirani na tak način, da bodo 

preprečene morebitne poškodbe med transportom in delom na objektu. Kabli naj bodo na bobnih 

pred mehanskimi poškodbami zaščiteni z leseno oblogo. Na posameznem bobnu je lahko 

samo ena kabelska dolžina (en odsek, ena faza). Na bobnu mora biti oznaka, iz katere je 

nedvoumno razvidna oznaka odseka, sistema in faze.  

 

Na bobnu morajo biti vidni vsi osnovni podatki o kablu, označena mora biti dolžina kabla, navitega 

na kolutu ter vse oznake, iz katerih bo nedvoumno razvidna pripadnost tehnične in druge 

dokumentacije. 

 

 

7.2 KABELSKA SPOJKA 

 

Kabelske spojke morajo biti izdelane za enožilne XLPE kable, njihova konstrukcija mora v celoti 

ustrezati konstrukciji dobavljenih kablov. Kabelske spojke morajo biti v čim večji meri izdelane v 

tovarni (predfabricirana izvedba). Spojke morajo zdržati vse predvidene mehanske, termične in 

električne obremenitve, do katerih lahko pride na mestu vgradnje. Konstruirana mora biti tako, da 

bo preprečen kakršen koli vdor vode v kabel oziroma razširjanje vlage vzdolž notranjosti kabla. 
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Glavna izolacija vodnika mora biti izvedena iz trdnega materiala, spojke s tekočim ali plinastim 

izolacijskim medijem niso dovoljene. 

 

Kabelska spojka mora v zgoraj navedenih pogojih namestitve omogočati prenos energije brez 

prekomernega segrevanja ali zahtev po dodatnih ukrepih hlajenja. Sama toplotna prevodnost 

spojke mora biti enaka ali boljša od toplotne prevodnosti kabla. 

 

Konstrukcija kabelskih spojk mora biti takšna, da bo na tem mestu možna ozemljitev ekranov 

kablov v omarici za ozemljitev ekranov, nameščeni v kabelskem jašku. Kabel, ki povezuje 

kabelsko spojko z ozemljilno omarico ali omarico s prenapetostnimi odvodniki, mora biti izdelan 

z enako stopnjo izolacije (za enako zdržno napetost) kot plašč 110 kV kabla. S tem se omogoči 

preizkušanje in nadzor kablov. Dobava kabla za povezavo med spojkami in omaricami za 

ozemljitev ekranov mora biti upoštevana v ceni spojke za 110 kV kabel. Ti kabli so lahko enožilni 

ali koaksialni, odvisno od konstrukcije kabelske spojke. Dolžina kablov mora ustrezati namestitvi 

opreme v kabelskih jaških, načelni razpored opreme je prikazan na risbah v prilogah. Dobavitelj 

je dolžan prilagoditi tip omaric za ozemljitev ekranov tipu kabla za preplet ekranov (enožilni ali 

koaksialni). 

 

Omarice za ozemljitev ekranov (z ali brez prenapetostnih odvodnikov) morajo biti kovinske in 

takšne izvedbe, da bo omogočeno obdobno pregledovanje in testiranje prenapetostnih 

odvodnikov in v omarici nameščene ostale opreme ter preizkušanje plašča 110 kV kabla. 

Nameščene bodo v kabelskem jašku poleg 110 kV kabelske spojke. Omarica mora vsebovati tudi 

vse izolatorje in električne povezave iz bakrenih vodnikov. Omarica za namestitev prenapetostnih 

odvodnikov mora biti izvedbe IP67. Izdelana mora biti iz inox materiala. Dobaviti je potrebno štiri 

omarice s prenapetostnimi odvodniki, v katerih bodo nameščeni po trije odvodniki in dve omarici 

brez prenapetostnih odvodnikov (za direktno ozemljitev ekranov kablov). 

 

Dobavitelj mora dobaviti ves potreben material za pravilno montažo kabelskih spojk. Ponudba 

mora vsebovati natančen spisek vseh potrebnih orodij in materiala, detajlne risbe in navodila za 

montažo. 

 

Izvedba kabelskih spojk skupaj s sistemom za ozemljitev ekranov bo predmet potrditve 

Naročnika. 

 

 

7.3 OSTALA OPREMA 

 

V obseg ostale opreme spadajo: 

 

1. Prenapetostni odvodniki za omejitev napetosti ekranov kablov v omaricah za ozemljitev 

ekranov. 

2. Pocinkan valjanec FeZn 40x4mm za ozemljilni sistem in dve bakreni ozemljilni zbiralki. 

3. Kompenzacijski vodnik in dve bakreni ozemljilni zbiralki na izolatorjih. 
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4. Spojka za spajanje kompenzacijskega vodnika H07V-K 120 mm2 in obstoječega 10 kV kabla 

za nameščanje v zemlji. Spojka bo nameščena v kabelskem jašku na območju TE-TOL. 

5. Pasivni markerji z napravo za lociranje. 

6. Naprava za omejevanje enosmernega toka. 

7. Napisne tablice. 

8. Vzorci kablov. 

9. Jeklene konstrukcije. 

 

Prenapetostni odvodniki za omejitev napetosti ekranov kablov v omaricah za ozemljitev ekranov 

 

Kabelska zveza bo sestavljene iz štirih odsekov. Ekrani posameznega odseka 110 kV kablov 

bodo enostransko ozemljeni. V GIS stikališču RTP PCL in RTP TE-TOL bodo ekrani direktno 

ozemljeni. Pri kabelskih spojkah v kabelskem jašku KJ3, KJ5 in v gradbeni jami na območju TE-

TOL bodo ekrani priključeni na sistem kompenzacijskega vodnika preko prenapetostnih 

odvodnikov skladno z risbo 6E3100. 

 

Dobavitelj mora dobaviti prenapetostne odvodnike za ozemljitev ekranov za zaščito plaščev 

kablov. Prenapetostni odvodniki bodo nameščeni v omaricah, ki bodo nameščene v jaških v 

neposredni bližini kabelskih spojk. Dobaviti je potrebno 12 prenapetostnih odvodnikov ABB, tip 

POLIM-C__N z naslednjimi vrednostmi: 

 

• POLIM-C5.0N  6 kosov, 

• POLIM-C3.6N  3 kose, 

• POLIM-C1.5N  3 kose. 

 

Prenapetostni odvodniki so izbrani na osnovi mnenja EIMV, št. 1074-4/20, z dne 9. 6. 2020. 

 

Prenapetostni odvodniki se vgradijo v omarice za ozemljitev ekranov 110 kV kablov (glej poglavje 

7.2). Montaža prenapetostnih odvodnikov mora biti zajeta v montaži omaric za ozemljitev ekranov 

kablov. 

 

Pocinkan valjanec FeZn 40x4mm za ozemljilni sistem in dve bakreni ozemljilni zbiralki 

 

Poleg namestitve 110 kV kablov in pripadajoče opreme se v RTP PCL in RTP TE-TOL ozemlji 

jeklene konstrukcije za 110 kV kable in kovinske dele v kabelskih prostorih.  

 

V jaške kabelskih spojk bo nameščen ozemljilni obroč iz pocinkanega valjanca, na katerega se 

priključi štiri ozemljilne krake, ki bodo položeni v kabelski trasi. Na ozemljilni obroč se priključi tudi 

armatura jaška ter kovinska jeklena nosilna konstrukcija 110 kV kablov in ohišje omarice za 

ozemljevanje ekranov in optičnih spojk. 

 

V kabelskih jaških KJ3 in KJ5 se namestita ozemljilni zbiralnici iz ploščatega bakrenega vodnika 

za priključitev kompenzacijskih vodnikov za ozemljitev ekranov. Cu zbiralnica mora biti 

nameščena na 1 kV podpornih izolatorjih in ločena od ostalih ozemljenih delov v kabelskih jaških. 
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Pasivni markerji z napravo za lociranje 

 

Dobavitelj mora dobaviti podzemne pasivne markerje za označevanje in lociranje 110 kV 

kabelskih sistemov pod zemljo. Pasivni markerji morajo biti proizvajalca 3M, primerni za 

označevanje in lociranje kablov, ki bodo položeni v zemlji na globini do 2 m. V obsegu dobave je 

tudi naprava za lociranje pasivnih markerjev pod zemljo. Ta mora biti istega proizvajalca kot 

pasivni markerji (proizvajalec 3M, tip Dynatel, serija 1420/1420E-iD ali ekvivalentni). Naprava 

mora omogočati lociranje markerjev v vseh treh koordinatah, vpisovanje podatkov v markerje in 

branje podatkov iz markerja. 

 

Dobaviti je potrebno eno napravo za lociranje ter dobaviti in namestiti približno 90 pasivnih 

markerjev. 

 

Naprava za omejevanje enosmernega toka 

 

Ponudnik mora dobaviti in namestiti naprave za omejevanje oziroma vdor enosmernih tokov v 

sistem kompenzacijskih/ozemljilnih vodnikov, ki so posledica vleke vlakov na železniškem 

omrežju. 

 

Ena naprava bo nameščena v kabelskem prostoru 110 kV stikališča v RTP PCL, druga naprava 

bo nameščena v kabelskem jašku na območju TETOL, kjer bo izvedena spojka med novim in 

obstoječim 110 kV XLPE kablom. Dobaviti je potrebno dve (2) napravi za omejevanje 

enosmernega toka. 

 

Naprave morajo biti dimenzionirane skladno z zahtevami elaborata VENO-3386, EIMV, ki se 

nahaja v prilogah. 

 

Napisne tablice 

 

Vse table, ki se bodo namestile znotraj objektov, se izdela iz Al pločevine, barvane s tehniko 

prašnega barvanja. Črke naj bodo črne barve in nalepljene, izdelane iz trajno odpornega 

materiala na vse zunanje atmosferske vplive. Vsi teksti na napisnih tablah so sredinsko 

poravnani. Debelina napisnih tablah se določi glede na velikost tabel in način pritrjevanja. 

Tehnologija izdelave lukenj za pritrditev se določi glede na tehnologijo barvanja in na mesto 

pritrditve. Vse osnutke, vzorce in postopke mora predhodno pregledati in odobriti Naročnik. 

 

Napisne table se na jeklene konstrukcije pritrdi z inox vijačnim materialom ali z objemkami. Vse 

napisne table, ki se ne lepijo na podlago, morajo imeti luknje za pritrditev ali primeren okvir, ki bo 

omogočal pritrditev na jeklene konstrukcije z vijačnim materialom. Objemke in pomožne nosilne 

konstrukcije za namestitev napisnih tabel morajo omogočati montažo tabel brez naknadnega 

vrtanja v nosilne jeklene konstrukcije (podstavki VN aparatov, portali in podobno).  

 

Velikost aluminijskih napisnih tablic znotraj objektov oz ograje objekta: 
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• Oznaka faze na kablu v kabelskem prostoru RTP PCL in RTP TE-TOL 100x100 mm, 

• Podatki 110 kV kabla 200x100 mm v RTP-jih in jaških s kabelsko spojko, 

• Oznaka polja v RTP TE-TOL in RTP PCL 500x100 mm, 

• Oznaka sistema v jašku s kabelsko spojko, 

• Oznaka faze v jašku s kabelsko spojko. 

 

Pred izdelavo napisnih tabel je potrebno preveriti velikost tabel na mestu montaže in velikost 

novih tabel prilagoditi obstoječim tablam. Napisne table Velikost in napisi so predmet potrditve 

Naročnika. 

 

Sistem za protipožarno zaščito pri prehodu skozi steno v RTP PCL 

 

Na prehodih 110 kV kablov v kabelski hodnik v RTP PCL se prehod skozi steno protipožarno 

zatesni s protipožarnim sistemom HILTI ali ekvivalentnim. 

 

Vzorci 110 kV kablov 

 

Potrebno je izdelati vzorce 110 kV kablov v obliki ploščice in v obliki stožca. Vzorci morajo biti 

prevlečeni s prozornim slojem, odpornim proti mehanskim vplivom. Na vzorcih stožčaste oblike 

morajo biti nazorno vidni vsi sloji 110 kV kabla, iz katerih je sestavljen 110 kV kabel. Vzorci morajo 

biti pritrjeni na leseno ploščo dimenzij 150 mm x 175 mm. Na poševni stranici mora biti 

nameščena napisna ploščica z graviranimi podatki 110 kV kablov. Vsebino napisne ploščice 

potrdi Naročnik. 

 

Jeklene konstrukcije 

 

Jeklene konstrukcije se namesti v RTP TE-TOL v kabelskem prostoru pod 110 kV GIS stikališčem 

za pritrditev 110 kV kablov. V kabelskih jaških KJ3 in KJ5 se prav tako namestijo podporne jeklene 

konstrukcije za podporo 110 kV kablov in kabelskih spojk. 

 

Obseg dobave po tej razpisni dokumentaciji zajema izdelavo, dobavo, transport in montažo 

jeklenih podpornih konstrukcij za pritrditev 110 kV kablov in kabelskih spojk, izdelanih iz hladno 

oblikovanih pločevin in profilov kvalitete S235 JR z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. 

Konstrukcije morajo biti vroče pocinkane s pripravo površine po standardu EN ISO 1461. 

 

 

7.4 MONTAŽA IN POLAGANJE 110 KV KABLOV 

 

V obsegu dobave opreme in storitev po tej razpisni dokumentaciji je zajeta montaža in polaganje 

110 kV kablov na predvideni kabelski trasi. Gradbena dela v zvezi s polaganjem kablov niso 

predmet obsega dobave te razpisne dokumentacije. 

 

Način polaganja 110 kV kablov je opisan v poglavjih 1 in 5 (pri opisu trase in obratovalnih pogojih), 

razviden pa je tudi s priloženih risb. Dolžine kabelskih tras za kabelsko zvezo so prikazane v 
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tabeli v poglavju 7.1.1 – Dolžine tras 110 kV kablov. Pri nameščanju 110 kV kablov mora 

Dobavitelj upoštevati transportno težo koluta s kablom ter lastnosti terena, na katerem bo v času 

polaganja kabla stal boben z navitim kablom. 

 

Montažna dela obsegajo: 

 

• priprava platoja za namestitev kabelskih bobnov in ostale opreme za potrebe polaganja kabla 

in vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih, 

• pregled kabelske trase vključno s pregledom cevi in morebitno čiščenje cevi in prevzem 

trase, 

• dostavo kabla (navitega na kolutu) iz skladiščnega mesta do mesta, kjer bo stal kolut v času 

razvlačenja kablov, 

• razvlačenje kablov v skupni dolžini kabla približno 5850 m, pri čemer je Dobavitelj dolžan 

zagotoviti vso potrebno opremo za razvlačenje kablov, 

• namestitev 110 kV kablov v zemljo po projektni dokumentaciji, kjer bodo kabli nameščeni 

skladno s prerezi, prikazanimi v poglavju 0. 

• razvlačenje kompezacijskega vodnika v skupni dolžini 2680 m, pri čemer je Dobavitelj dolžan 

zagotoviti vso potrebno opremo za razvlačenje, 

• spajanje obstoječega 10 kV kompenzacijskega vodnika in novega kompenzacijskega 

vodnika v gradbeni jami pred RTP TE-TOL, 

• priključitev novega kompenzacijskega vodnika na bakrene ozemljilne zbiralnice v kabelskih 

jaških, 

• montaža naprave za omejevanje enosmernih tokov, vključno s priklopom kompenzacijskega 

vodnika na predmetno napravo,  

• izdelava kabelskih spojk, namestitev in povezovanje omaric za ozemljitev ekranov, vključno 

s spajanjem optičnih kablov za nadzor kabla, izdelati je potrebno 9 kompletov kabelskih 

spojk, 

• pritrditev 110 kV kablov in kabelskih končnikov na jeklene konstrukcijo v RTP PCL in RTP 

TE-TOL,  

• priključitev ekranov 110 kV kablov v RTP PCL in RTP TE-TOL na ozemljilni sistem, 

• montaža omaric s prenapetostnimi odvodniki omejitev napetosti ekranov kablov v jaških s 

kabelskimi spojkami, 

• izdelava ozemljilnega sistema v jaških s kabelskimi spojkami in priključitev vseh kovinskih 

mas in omaric na ozemljilni sistem, 

• povezovanje ekranov kablov preko prenapetostnih odvodnikov za ozemljitev ekranov kablov 

na ozemljilni sistem v omaricah za ozemljitev ekranov v jaških kabelskih spojk vključno z 

vsem potrebnim materialom (vodniki H07V-K 120 mm2, kabelski čevlji, vijačni material,…), 

• namestitev napisnih tablic v kabelskem prostoru RTP PCL in RTP TE-TOL, 

• drobni montažni material, pri čemer mora biti ves vijačni material za pritrditev kovinskih 

konzol, pritrditev kablov na konzole, montažo kabelskih končnikov na jeklene konstrukcije, 

• nadzor nad montažo kablov in kabelske opreme, kabelskih končnikov, kabelskih spojk, 

prenapetostnih odvodnikov in podpornih izolatorjev, 

• izvedba prevzemnih preizkusov na mestu montaže (SAT), 

• spuščanje v pogon, 
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• sodelovanje in izvajanje pomožnih del pri preizkusih 110 kV kabelskega sistema in ostalih 

naprav, ki jih bo izvedla zunanja neodvisna inštitucija (te meritve niso predmet te razpisne 

dokumentacije), 

• izvedba meritev optičnih vlaken za nadzor 110 kV kabla in izdelava merilnega elaborata, 

elaborat se po izvedenih meritvah preda Naročniku. 

 

Vsa montažna in specialna orodja mora zagotoviti Dobavitelj. Prav tako mora Dobavitelj zagotoviti 

vse montažne in začasne odre in provizorije, po končani montaži mora vse odre in provizorije 

odstraniti. Dobavitelj si mora zagotoviti vsa potrebna delovna sredstva (dvigala, transportna 

sredstva, …). 

 

Dobavitelj mora pri razvlačenju, polaganju in nameščanju kablov v zemljo, v kabelske cevi ter pri 

montaži kabelskih končnikov upoštevati montažna navodila proizvajalca visokonapetostne 

opreme. Posebno pozornost mora posvetiti pogojem polaganja ter radiu krivljenja kablov, ki ga 

mora podati proizvajalec 110 kV kablov. 

 

Vsa dela morajo potekati v skladu z varnostnim načrtom, ki ga zagotovi Naročnik in načrtom 

organizacije gradbišča, ki ga zagotovi Izvajalec. 

 

Dobavitelj je dolžan izvajanje elektromontažnih del prilagoditi trenutni energetski situaciji in 

potrjenemu terminskemu planu. Naročnik lahko zaradi trenutnih energetskih razmer zahteva tudi 

delo v času izven rednega delovnega časa Naročnika. V tem času mora Dobavitelj sam 

organizirati nadzor s strani Naročnika. 

 

 

7.5 NADZOR NAD IZVAJANJEM GRADBENIH DEL NA KABELSKI 
TRASI 

 

V fazi izvajanja gradbenih del na trasi 110 kV kablovoda mora biti Ponudnik prisoten na gradbišču 

z namenom nadzora nad izvedbo kabelske trase. Izvajalec, ki bo nameščal 110 kV kabelski 

sistem, mora od izvajalca gradbenih del prevzeti kabelsko traso v stanju, ki bo omogočala 

nameščanje kabelskih sistemov brez zapletov in dodatnih del. 

 

 

7.6 NADZOR NAD POLAGANJEM 110 kV KABLOV IN MONTAŽO 
OPREME 

 

V obsegu dobave opreme in elektromontažnih del mora biti zajet nadzor nad polaganjem kablov, 

montažo kabelskih končnikov in priključevanjem v GIS postroj s strani proizvajalca za potrebe 

zagotavljanja garancijskih pogojev. Nadzor nad priključevanjem kablov v GIS postroj s strani 

Proizvajalca GIS opreme bo zagotovil Naročnik. Stroški osebja za nadzor s strani Dobavitelja 

morajo biti zajeti v ponudbi. 
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Naročnik bo z ločenim naročilom zagotovil tudi geomehanski nadzor nad vgrajevanjem termičnih 

zasipov, vzorčenje in meritve toplotnih upornosti vgrajenih materialov. V kolikor vgrajeni materiali 

ne bodo ustrezali zahtevanim tehničnim specifikacijam in jih bo potrebno zamenjati, bo moral 

izvajalec elektromontažnih del zagotoviti prisotnost pri odstranjevanju materiala vključno z 

nadzorom nad izvajanjem del. 

 

 

7.7 FIZIČNO VAROVANJE NA OBJEKTU 

 

Dobavitelj mora zagotoviti tudi stalni nadzor oziroma fizično varovanje na gradbišču zunaj 

ograjenega območja 110 kV stikališč tako, da je zagotovljeno varstvo premoženja, naprav objekta 

pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivih pojavov z načini, ki jih 

določajo veljavni predpisi. 

 

Varnostne naloge morajo biti zagotovljene do zaključka del na objektu. 

 

 

8 TESTI IN PREIZKUSI 
 

Vsa oprema v obsegu dobave po tej razpisni dokumentaciji mora imeti opravljene tipske, kosovne 

ter prevzemne preizkuse skladno z IEC standardi za posamezno vrsto opreme. Opravljeni morajo 

biti najmanj preizkusi, ki so opisani v nadaljevanju. 

 

 

8.1 110 KV KABEL IN KABELSKA OPREMA 

 

8.1.1 Tipski preizkusi 

 

Za vsako komponento kabelskega sistema (kabelski sistem v tem primeru sestavljata 110 kV 

kabel in kabelska spojka), ki se ponuja, morajo biti opravljeni tipski preizkusi skladno z veljavnimi 

standardi IEC (IEC 60840 in z vsemi ostalimi standardi, na katere se sklicuje omenjeni standard). 

Veljavnost tipskega testa mora biti skladna z določbami IEC standardov. Tipski test kabelskega 

sistema kot celote ni posebej zahtevan. 

 

Ponudnik mora v ponudbi priložiti povzetke veljavnih tipskih preizkusov za ponujeni kabelski 

sistem. Veljavnost tipskih testov za ponujeni kabelski sistem mora biti skladna z IEC standardi. 

 

 

8.1.2 Kosovni preizkusi 

 

Kosovni preizkusi morajo biti opravljeni skladno s standardom IEC 60840 in morajo obsegati 

najmanj: 

 

• preizkus parcialnih praznjenj, 
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• napetostni preizkus z napetostjo 2,5 U0, 

• napetostni preizkus plašča kabla. 

 

Preizkusi pod prvo in drugo alinejo morajo biti opravljeni tudi za vse ostale elemente kabelskega 

sistema. 

 

 

8.1.3 Prevzemni preizkusi 

 

8.1.3.1 Prevzemni preizkusi v tovarni 

 

Prevzemni preizkusi morajo biti opravljeni na kablu, navitemu na boben, skladno s standardom 

IEC 60840 in z vsemi ostalimi standardi, na katere se omenjeni standard sklicuje. Za potrebe 

izvedbe preizkusov, ki se izvajajo na kosu kabla, mora biti kos kabla odvzet z bobna v prisotnosti 

Naročnika. Naročnik določi, kateri boben bo podvržen prevzemnim preizkusom. 

 

Opravljeni morajo biti najmanj naslednji preizkusi: 

• dimenzijske meritve vodnika (jedro kabla), 

• meritve upornosti vodnika in ekrana kabla, 

• meritve debeline metalne zapore, 

• meritve premerov posameznih plasti kabla, 

• preizkusi izolacije (v vročem stanju), 

• meritve kapacitivnosti, 

• meritve gostote izolacije, 

• meritve delnih razelektritev, 

• meritve vgrajenih optičnih vlaken. 

 

 

8.1.3.2 Prevzemni preizkusi na mestu montaže 

 

Na mestu montaže po končani montaži skladno z IEC 60840 oziroma najmanj: 

 

• napetostni preizkus plašča in 

• napetostni preizkus izolacije z nazivno napetostjo 24 ur. 

 

Meritve plašča in ostale potrebne meritve po izdelavi kabelskih spojk in po končni montaži 

kabelskega sistema izvede EIMV. Stroški preizkusov zunanje inštitucije morajo biti zajeti v 

ponudbi. 

 

Po potrebi se izvedejo napetostni preizkusi plašča po posameznih fazah polaganja 110 kV kabla 

in ostale opreme. 
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9 TABELE TEHNIČNIH PODATKOV 
 

Vrednosti, ki jih Proizvajalec podaja kot ponudbene vrednosti, lahko odstopajo v smislu, da so 

karakteristike opreme tehnično boljše. Proizvajalec lahko ponudi opremo zahtevanega 

napetostnega nivoja oziroma opremo, ki v prodajnem programu pokriva ta napetostni nivo. 

 

 

9.1 110 kV KABEL  

 

Poz Opis Enota 
Zahtevana 
vrednost 

Ponudbena 
vrednost 

 SPLOŠNI PODATKI    

1  Proizvajalec -   

2  Tipska oznaka -   

 OKOLJE    

3  Nadmorska višina m < 1000  

4  Najvišja temperatura okolja °C 40  

5  Najnižja temperatura okolja °C -25  

 OBRATOVALNI POGOJI    

6  

Nazivna napetost: 
- med vodnikom in opletom (U0) 
- med dvema faznima vodnikoma (U) 
- največja obratovalna napetost (Um) 

 
kV 
kV 
kV 

 
64 
110 
123 

 

7  
Impulzna zdržna napetost 1,2/50 µs pri 20°C: 
- pozitivni val 
- negativni val 

 
kV 
kV 

 
550 
550 

 

8  
Zdržna napetost industrijske (omrežne) 
frekvence 

kV 230  

9  Nazivna frekvenca Hz 50  

10  Nazivni tok tripolnega kratkega stika (1 s) kA 40  

11  Nazivni udarni tok kratkega stika kA 100  

 VODNIK    

12  Nazivni presek mm2 1200  

13  Oblika vodnika (kompaktirana, segmentirana)  
kompaktirana, 
segmentirana 

 

14  Material  baker (Cu)  

15  Zunanji premer kabla mm   

16  Število žic vodnika    

17  Premer žice v vodniku mm   

18  Masa vodnika po dolžini kg/km   

19  Enosmerna upornost pri 20°C /km   
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Poz Opis Enota 
Zahtevana 
vrednost 

Ponudbena 
vrednost 

20  Izmenična upornost pri 90°C /km   

21  
Najvišja obratovalna temperatura vodnika v 
realnih pogojih obratovanja po tej razpisni 
dokumentaciji 

°C ≤90  

22  

Polprevodni sloj vodnika: 
- tip in vrsta materiala 
- najmanjša debelina 
- max. temperatura obratovanja v realnih 
pogojih obratovanja po tej razpisni 
dokumentaciji 

 
 
mm 

°C 

 
 
 

 

 

 IZOLACIJA    

23  Material  XLPE  

24  Debelina mm ≥16 (- 0%)  

25  Masa izolacije po dolžini kg/m   

26  Najvišja trajna obratovalna temperatura izolacije °C 90  

27  Najmanjša izolacijska upornost pri 20°C /cm   

28  Izolacijska upornost pri 90°C /cm   

29  
Ekran izolacije: 
- material 
- debelina 

 
 

mm 

 
 

 

 

30  
Ekscentričnost izolacije (merjeno v skladu z 
IEC) 

% ≤ 8  

 KOVINSKI EKRAN IN METALNA VODNA ZAPORA   

31  Material ekrana   baker  

32  Nazivni presek ekrana mm2 ≥137  

33  Masa ekrana na dolžinsko enoto kg/m   

34  Najvišja dovoljena trajna temperatura ekrana °C 80  

35  
Najvišja dovoljena temperatura ekrana pri 
kratkostičnem toku 1 s 

°C 350  

36  

Najvišji dovoljeni tok kratkega stika v ekranu 
kabla v času 1 s pri adiabatnem segrevanju (pri 
izračunu se upoštevajo samo bakreni vodniki-
žice ekrana kabla, v izračunu ni dovoljeno 
upoštevati ostalih kovinskih plasti kabla – 
glej poglavje 7.1) 

kA min. 24,3  

37  Enosmerna upornost pri 20°C /m   

38  Izmenična upornost pri 80°C /m   

39  Material metalne vodne zapore in debelina  mm Al  

 PLAŠČ KABLA IN CELOTNI KABEL    

40  Material  HDPE ST 7  

41  Debelina mm min. 4  
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Poz Opis Enota 
Zahtevana 
vrednost 

Ponudbena 
vrednost 

42  
Prevodna zunanja plast plašča, nanešena 
istočasno z ekstrudacijo 

da/ne Da  

43  Masa plašča po dolžini kg/m   

44  Skupni zunanji premer kabla mm   

45  Masa kompletnega kabla na enoto dolžine kg/m   

46  
Najmanjši dovoljeni radij krivljenja med 
polaganjem 

m   

47  
Najmanjši dovoljeni radij krivljenja fiksno 
nameščenega kabla 

m   

 ELEKTRIČNI PODATKI IN ZAHTEVE    

48  

Impulzna zdržna napetost oblike 1,2/50 s pri 
20°C: 
- pozitivni val 
- negativni val 

 
 
kV 
kV 

 
 
550 
550 

 

49  
Preskus zdržne napetosti industrijske frekvence 
– 15 minut pri 20°C (po impulznem testu) 

kV 2,5 U0  

50  Preskus parcialnih praznjenj pri 1,5 U0 pC max. 5  

51  
Preskus zdržne napetosti industrijske frekvence 
– preskus kabelskega plašča pri 20°C 

kV   

52  
Trajna tokovna kapaciteta kabla v realnih 
pogojih namestitve po tej razpisni dokumentaciji 

A   

53  
Največja trajna dopustna obremenitev kabla 
(trifazno) 

MVA   

54  Največja poljska jakost na vodniku pri U0 kV/mm   

55  Največja poljska jakost na ekranu pri U0 kV/mm   

56  Delovna kapacitivnost (po fazi) F/km   

57  Polnilni tok pri U0 (po fazi) A/km   

58  Polnilna moč kvar/km   

59  Skupne izgube v trikotni formaciji (trifazno) Kw/km   

60  Delovna induktivnost v trikotni formaciji mH/km   

61  
Pozitivna/negativna impedanca pri trikotni 
formaciji 

/km   

62  Nična impedanca pri trikotni formaciji /km   

63  Največji tan  pri U0 in 20°C x10-4   

64  
Največji prirastek tan  med 0,5 U0 in 2 U0 pri 
20°C 

x10-4 <  

65  

Dielektrične izgube: 

- največji tan  pri 20°C 

- največji tan  pri 90°C 

- največji tan  pri U0 

 
x10-4 
x10-4 
x10-4 

 
 
 
 

 

 DOBAVA KABLA    

66  Povzetki tipski preizkusov  morajo biti priloženi  

67  Najmanjša in največja dolžina kabla na bobnu m 
priložen spisek 
bobnov z dolžinami 
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Poz Opis Enota 
Zahtevana 
vrednost 

Ponudbena 
vrednost 

68  Dimenzije bobna (premer in širina) m   

69  Transportna masa bobna z navitim kablom    

70  Material bobna  kovina  

71  Zaščita kabla na bobnu  lesena obloga  

72  Upogibni radij na bobnu m   

73  
Dovoljena natezna sila ob montaži: 
- na vodniku 
- na kabelski vlečni sponki 

 
N 

N 
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9.2 KABELSKA SPOJKA 

 

Poz Opis Enota 
Zahtevana 
vrednost 

Ponudbena 
vrednost 

 OSNOVNI PODATKI  

1  Proizvajalec    

2  Tipska oznaka    

3  

Nazivna napetost: 
- med vodnikom in ozemljenimi deli 
- med dvema faznima vodnikoma (U) 
- največja obratovalna napetost (Um) 

 
kV 
kV 
kV 

 
64 
110 
123 

 

4  
Impulzna zdržna napetost 1,2/50 ms pri 20°C: 
- pozitivni val 
- negativni val 

 
kV 
kV 

 
550 
550 

 

5  
Zdržna napetost industrijske (omrežne) 
frekvence (1 min) 

kV 230  

6  Nazivna frekvenca Hz 50  

7  Nazivni tok kratkega stika (1 s) kA 40  

8  Nazivni udarni tok kratkega stika kA 100  

9  
Nazivna tokovna kapaciteta kabelske spojke v 
realnih pogojih namestitve po tej razpisni 
dokumentaciji 

A ≥645  

 KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI    

10  Tip spoja vodnika kabla    

11  Material spojke vodnika    

12  Maksimalna natezna sila spoja N   

 IZOLACIJA    

13  Material    

14  Debelina (minimalna) mm   

15  
Najvišja obratovalna temperatura izolacije v 
realnih pogojih namestitve po tej razpisni 
dokumentaciji 

°C   

16  
Najvišja dovoljena obratovalna temperatura 
vodnika 

°C   

 PLAŠČ KABELSKE SPOJKE    

17  Material    

18  Debelina mm   

 DIMENZIJE IN TEŽA KABELSKE SPOJKE    

19  Maksimalni premer mm   

20  Dolžina mm   

21  Skupna masa kabelske spojke kg   

 


		2020-06-18T09:37:29+0200
	Tomaz Strumbelj


		2020-06-18T09:37:02+0200
	Tomaz Strumbelj


		2020-06-18T11:33:21+0200
	ELVIS ŠTEMBERGER




