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1 UVOD 
 
Zaradi potreb po kakovostni in zanesljivi oskrbi z električno energijo na območju mestna Ljubljane 
se je podjetje Elektro Ljubljana, d.d. odločilo za gradnjo 110 kV kabelske trase med RTP 110/20 
kV Potniški center Ljubljana (RTP PCL) in RTP 110/20 kV Center. RTP PCL se nahaja v poslovno 
– stanovanjskem objektu Situla, ki leži ob križišču Vilharjeve in Šmartinske ceste. RTP Center je 
lociran na Kotnikovi ulici. v Ljubljani. Obravnavana kabelska trasa predstavlja del dvosistemske 
110 kV kabelske povezave med RTP TE-TOL in RTP Center. 
 
Na območju Ljubljane je od leta 1977 v obratovanju 110 kV kabelska povezava med TE-TOL in 
RTP Center, ki je izvedena s trifaznim 110 kV oljnim kablom. Obstoječi 110 kV kabel z oljno-
papirno izolacijo je že star, njegovi obratovalni stroški so visoki, prav tako mu je življenjska doba 
že potekla. Zaradi tega se zanesljivost obratovanja tega kabla hitro zmanjšuje. Lastnik in 
upravljavec tega 110 kV oljnega kabla Elektro Ljubljana se je zato odločil za obnovo 110 kV 
povezave med 110 kV TE-TOL in RTP Center. 
 
Zamenjava obstoječega 110 kV oljnega kabla z novim 110 kV XLPE kablom po isti trasi ni 
mogoča, zato je bila identificirana nova trasa za dvosistemsko povezavo med RTP TE-TOL in 
RTP Center. Ta poteka vzdolž železnice po severni strani železniške povezave Ljubljana – Zidani 
most do RTP PCL, od tu dalje pa kabelska trasa poteka po Vilharjevi cesti, kjer se na določeni 
dolžini odcepi proti jugu, prečka železniško progo in nadaljuje do Masarykove ceste, nato poteka 
vzdolž Masarykove ceste do križišča s Kotnikovo ulico in po Kotnikovi ulici nadaljuje do RTP 
Center. 
 
Del dvosistemske 110 kV povezave med RTP TE-TOL in RTP Center je predmet drugega 
projekta in sicer del trase od RTP TE-TOL do RTP PCL. Del celotne trase in sicer med RTP PCL 
in RTP Center pa je del tega projekta in pripadajoče projektne dokumentacije. 
 
Na spodnji sliki je prikazan del poteka 110 kV povezave med RTP TE-TOL in RTP Center in sicer 
odsek med RTP PCL in RTP Center.  
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Slika 1: 110 kV trasa med RTP PCL - RTP Center 

 
 
2 OBSTOJEČE STANJE 
 
110 kV stikališče RTP Center se nahaja na Kotnikovi ulici v centru Ljubljane. V stavbi se nahajajo 
110 kV in 10 kV stikališče vključno s pomožnimi napravami. V RTP Center je nameščeno 110 kV 
stikališče v prostozračni izvedbi. Na 110 kV napetostnem nivoju je RTP Center povezana z RTP 
TE-TOL in RTP Žale. Obe povezavi sta izvedeni s 110 kV trifaznimi oljnimi kabli v svinčenem 
oklopu. Oba kabla sta začela z obratovanjem konec sedemdesetih let, njuna življenjska doba je 
že pretekla, zato ju je potrebno nadomestiti. 
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3 PREDVIDENO STANJE 
 
Predvidena je zamenjava starega trifaznega 110 kV oljnega kabla med TE-TOL in RTP Center. 
Zamenjava tega kabla bo izvedena v smislu gradnje nadomestne dvosistemske 110 kV kabelske 
povezave med tema dvema 110 kV razdelilnima postajama s tem, da se eden od obeh 110 kV 
sistemov vzanka v RTP PCL. 
 
Predmet investicije je izgradnja 110 kV kabelske kanalizacije med RTP PCL in RTP Center ter 
namestitev dveh 110 kV kabelskih sistemov: enega za povezavo med 110 kV stikališčem v TE-
TOL in RTP Center na delu kabelske trase, ki bo izvedena v okviru tega projekta/investicije ter 
enega sistema za povezavo RTP Center in RTP PCL. Gradbeni načrt obravnava gradnjo cevne 
kabelske kanalizacije za tri 110 kV kabelske sisteme na odseku od RTP PCL do kabelskega jaška 
KJA2 in gradnjo cevne kabelske kanalizacije za dva 110 kV kabelska sistema na odseku od jaška 
KJA2 do RTP Center. Elektrotehnološki načrt obravnava namestitev enega 110 kV sistema med 
RTP Center in jaškom na območju objekta Situla (del sistema za povezavo od RTP Center do 
110 kV stikališča v TE-TOL) ter enega 110 kV sistema med RTP Center in RTP PCL). Na vseh 
odsekih se namesti še cevna kabelska kanalizacija za kompenzacijski vodnik in za optični 
kabelski sistem. 
 
 
4 MEJA PROJEKTA 
 
110 kV kabelski sistem (ki bo v prihodnje nadomestil stari 110 kV trifazni oljni kabel Center - 
TETOL) bo na območju kabelskega jaška pred Situlo priključen na odsek kablovoda PCL -TETOL, 
ki je oziroma bo položen v okviru drugega projekta. 
 
Z gradbenega stališča je predmet tega Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja cevna 
kabelska kanalizacija za namestitev treh 110 kV kabelskih sistemov od jaška pred Situlo do 
kabelskega jaška KJA2 na Vilharjevi ulici v Ljubljani in kabelska kanalizacija za namestitev dveh 
sistemov 110 kV kablov od jaška KJA2 do RTP Center. Poleg cevi za 110 kV kable se bodo 
namestil še cevi PEHD dvojček za TK vode od jaška pred Situlo do RTP Center, ter cevi za 
kompenzacijske vodnike na vseh obravnavanih odsekih. Z elektrotehnološkega stališča je 
predmet projekta namestitev dveh 110 kV kabelskih sistemov na celotnem odseku predmetne 
trase, priključitev obeh sistemov na prostozračno 110 kV stikališče v RTP Center, priključitev 
enega sistema na 110 kV GIS stikališče v RTP PCL ter priključitev drugega sistema na 110 kV 
kabelski v obstoječem kabelskem jašku na območju objekta Situla ter priključitev (na sistem, ki je 
priključen na 110 kV stikališče v TE-TOL. V RTP Center je meja projekta kabelski končnik na 110 
kV kablih za priključitev v 110 kV prostozračni postroj. V RTP PCL je meja projekta priključek 
kabelski končnik v 110 kV GIS postroj. V jašku na območju objekta Situla je meja projekta 
kabelska spojka na 110 kV kabelski sistem v smeri proti TE-TOL. 
 
Predmet projekta je tudi ponovno parametriranje  zaščite v RTP TE-TOL in RTP Center. 
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5 FAZNOST IZVEDBE PROJEKTA 
 
Projekt gradnje 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center bo potekal v eni fazi 
izvedbe. Na novo zgrajeni kabelski trasi se namesti oba 110 kV kabelska sistema kot nadomestni 
110 kV povezavi obstoječim 110 kV oljnim kablom med in RTP Center, 110 kV stikališčem TE-
TOL in RTP Žale. 
 
V sklopu nameščanja 110 kV kabelskih sistemov se smatra nameščanje 110 kV kablov s 
pripadajočimi spojkami, kabelskimi končniki in ostalo opremo, ki je povezana s 110 kV kablom, 
nameščanje optične infrastrukture za posamezni 110 kV kabelski sistem, nameščanje ozemljilnih 
in kompenzacijskih vodnikov ter ostale opreme, ki je nujna za nemoteno in zanesljivo obratovanje 
110 kV kabelske povezave in priključitev 110 kV kablov na 110 kV postroje v RTP Center in RTP 
PCL. 
 
 
6 PREDMET NAČRTA 
 
Načrt obravnava elektrotehnološki del elektroenergetske povezave na 110 kV napetostnem 
nivoju na kabelski trasi med RTP TE TOL in RTP PCL. 
 
Predmet elektrotehnološkega dela (načrta) te dokumentacije je: 
 
 nameščanje enega 110 kV kabelskega sistema na kabelski trasi med RTP PCL in RTP 

Center, ki je del 110 kV povezave med RTP TE-TOL in RTP Center, 
 nameščanje enega 110 kV kabelskega sistema na kabelski trasi med RTP PCL in RTP 

Center, ki je del 110 kV povezave med RTP Vrtača in RTP Center in sicer, 
 namestitev kabelskih spojk na obeh 110 kV kabelskih sistemih vključno z namestitvijo omaric 

in povezovalnih kablov za ozemljitev ekranov 110 kV kablov, 
 vključitev obeh 110 kV kabelskih sistemov v prostozračno 110 kV stikališče v RTP Center, 
 priključitev novo položenih 110 kV kablov na obstoječe, že položene 110 kV kable, ki so na 

območju RTP PCL in potekajo v smeri RTP TE-TOL, 
 nameščanje in priključitev 1 kV ozemljilnega/kompenzacijskega kabla za ozemljitev ekranov 

110 kV kablov za oba 110 kV kabelska sistema ( priključitev na že položen kompenzacijski 
kabel v jašku pred Situlo), 

 izvedba ozemljilnega sistema okoli kabelskih jaškov, 
 namestitev in priključitev naprave za omejevanje uhajavih tokov v ozemljilni/kompenzacijski 

vodnik v RTP Center, 
 ponovno parametriranje sistema vodenja, zaščite in meritev za novo 110 kV kabelsko 

povezavo, 
 gradnja telekomunikacijske povezave oziroma optičnega kabelskega sistema med RTP PCL 

in RTP Center vključno z namestitvijo novih TK naprav in njihovo vključitvijo v RTP Center in 
RTP PCL. 
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7 POTEK TRASE 110 KV KABELSKIH POVEZAV MED RTP PCL 
– RTP CENTER 

 
Trasa podzemnega 110 kV kablovoda med RTP PCL in RTP Center poteka v celoti po urbanem 
okolju. Podzemni kablovod poteka: 
 
 po območjih, ki so namenjena transportni dejavnosti, 
 po ureditvenem območju ob poslovnih stavbah. 
 
Kabelska trasa 110 kV kablovoda, ki je predmet projekta, poteka od obstoječega jaška pred 
objektom Situla ob Šmartinski cesti po Vilharjevi cesti približno 275 m in nato zavije proti jugu 
oziroma proti železniškim tirom. Od Vilharjeve ceste do železniških tirov trasa prečka 
makadamsko parkirišče. Od makadamskega parkirišča trasa nadaljuje pod železniškimi tiri 
železniške postaje in se zaključi na južni strani postaje pri parkirišču Trg OF. Trasa nato zavije 
proti zahodu in poteka po parkirišču vzporedno z Masarykovo cesto do križišča s Kotnikovo ulico. 
Na križišču Masarykove ceste in Kotnikove ulice trasa zavije proti jugu in po Kotnikovi ulici 
nadaljuje v dolžini cca. 290 m do stavbe, v kateri se nahaja 110 kV prostozračno stikališče v RTP 
Center. Pred stavbo Stare mestne elektrarne 110 kV kabli zavijejo v stavbo in se zaključijo v 110 
kV prostozračnem stikališču. 
 
Celoten potek kabelske trase obravnavanih  110 kV povezav je prikazan na spodnji sliki. 
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Slika 2: Potek kabelske trase od RTP PCL do RTP Center 
 
Opomba: smer trase od RTP PCL proti RTP Center. 

 

 
Slika 3: Potek trase pred RTP PCL (objekt) Situla 

 
Pred objektom Situla se bo v obstoječi cevi izvedla kabelska spojka, ki bo spojila kabelski del, ki 
prihaja iz TE-TOL in kabelski odsek, ki se bo položil proti RTP Center.  
 

RTP PCL (SITULA) 
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Slika 4: Kabelska spojka v cevi 

 
Od Situle bo kabelska trasa potekala po Vilharjevi cesti cca 275m in nato zavije južno. 
 

 
Slika 5: Potek 110 kV kabla po Vilharjevi cesti 

Kabelska spojka 
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Slika 6: Potek 110 kV kabla po Vilharjevi cesti 

 

 
Slika 7: Potek kabelske trase med Vilharjevo ulico in železniškimi tiri pod parkiriščem 
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Slika 8: Prečkanje železniških tirov na železniški postaji Ljubljana 

 

 
Slika 9: Potek trase po parkirišču Trgu OF ob Masarykovi cesti 
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Slika 10: Prečkanje Masarykove ceste pri križišču z Kotnikovo ulico 

 

 
Slika 11: Potek trase po Kotnikovi ulici 
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Slika 12: Vstop kablov v stavbo stikališča 

 
Celotna dolžina trase, ki jo obravnava projektna dokumentacija, znaša 1.010 m. 
 
 
7.1 NAČIN POLAGANJA KABLOV 
 
110 kV kabli bodo na celotni trasi položeni v zaščitnih ceveh ali pa v kabelskih kinetah. 
 
Prečni prerezi trase so prikazani na risbi DK09---5X4010. 
 
V betonski cevi pred jaškom pred RTP PCL bo nameščena kabelska spojka, ki bo spajala 110 kV 
kabel iz smeri RTP TE-TOL in 110 kV kabel iz smeri RTP Center. Od kabelske spojke naprej bo 
kabel potekal po kabelskih policah do vstopa v kabelske cevi da dnu jaška. Kabel se uvleče v 
odprtine in se ga nato položi v obstoječe zaščitne cevi, ki so bile predhodno nameščene v času 
rekonstrukcije ceste in gradnje objekta Situla. Od obstoječih cevi naprej se kable položi po Vkopu 
TIP 1. Kable se uvleče v zaščitne cevi, ki so se predhodno namestile z direktnim vkopom. Taka 
razporeditev velja po celem odseku trase ki poteka po Vilharjevi ulici.  
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Slika 13: Polaganje kablov v zaščitne cevi po Vilharjevi cesti 

 
 

 
Slika 14: Polaganje kablov v zaščitne cevi ob Masarykovi ulici 

 
Na koncu odseka na Vilharjevi cesti bo zgrajen jašek KJA2. Od jaška KJA2 do KJA3, ki se nahaja 
na jušni strani Ljubljanske železniške postaje bodo kabli položeni z metodo mikrotuneliranja. 
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Slika 15: Polaganje kablov z metodo mikrotuneliranja  

 
 
Prav tako se bodo kabelske cevi polagali z metodo mikrotuneliranja na odseku od jaška KJA4 
pod Masarykovo cesto in po Kotnikovi ulici v dolžini cca 100 m (vkop tip 3) ter pod križiščem 
Slomškove in Kotnikove ulice do jaška KJA5 (vkop tip 5). 
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Slika 16: Polaganje kablov z metodo mikrotuneliranja  

 
Na odseku ob železniški progi oziroma ob Masarykovi cesti se bodo kabli položili v zaščitne cevi, 
ki bodo nameščene z metodo direktnega vkopa. Kabelske cevi bodo po tej metodi nameščene 
tudi na delu odseka po Kotnikovi ulici. 
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Slika 17: Polaganje kablov v zaščitne cevi ob Masarykovi in po Kotnikovi ulici 

 
 
Na vstopu v stavbo 110 kV stikališča v RTP Center bo prehod izveden po metodi podvrtavanja s 
prerezom po spodnji sliki. 
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Slika 18: Polaganje kablov z metodo mikrotuneliranja na vstopu v stavbo RTP Center 

 
 
7.1.1 Podzemne in nadzemne označbe 
 
Na odseku kabelske trase, kjer bodo predhodno položene kabelske cevi z nameščanjem cevi v 
izkopani jarek (ne s podvrtavanjem), bo kabelska trasa označena s podzemnimi označbami. 
Podzemni pasivni markerji – označbe bodo nameščeni neposredno nad PEHD cevi 110 kV 
kablov. Podzemne oznake bodo nameščene na ravnih odsekih trase na večji medsebojni razdalji 
(na približno 30 m), na mestu križanja kablovoda s prečkano infrastrukturo ter na zavitih odsekih. 
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7.2 KABELSKE SPOJKE 
 
Kabelski sistem bo razdeljen na dva odseka. Na trasi 110 kV kablovoda sta predvideni dve mesti 
za spajanje 110 kV kablov in sicer na začetku kabelske trase pri objektu Situla (v kabelski kineti 
oziroma v okrogli betonski cevi) in na sredini kabelske trase (v kabelskem jašku KJA3, ki je lociran 
ob železniških tirih na južni strani železniške postaje). 
 
110 kV kabelski sistem, ki povezuje 110 kV stikališči v Termoelektrarni toplarni Ljubljana (TE-
TOL) in RTP Center, bo s kabelsko spojko priključen na 110 kV kabelski sistem, ki bo položen na 
območju RTP PCL in se zaključuje v 110 kV stikališču TE-TOL. Druga spojka tega kabelskega 
sistema bo v kabelskem jašku KJA3. 
 
110 kV kabelski sistem med RTP Center in RTP Vrtača bo imel na trasi med RTP Center in 
jaškom KJA2 na Vilharjevi cesti eno spojno mesto. Predvideno je, da kabelski sistem nato zavije 
po Vilharjevi cesti proti Dunajski cesti, kjer je predviden jašek z naslednjo spojko (ta ni predmet 
obdelave tega projekta). 
 
Kabelske spojke v cevi in jašku KJA3 bodo takšne izvedbe, da bo na teh spojkah možen preplet 
ekranov. To pomeni, da bodo kabelski ekrani kablov z obeh strani spojke iz same spojke speljani 
v omarico, kjer se ekrani posameznih kablov v enem sistemu med seboj prepletejo (glej risbo v 
prilogi). 
 
 
7.3 NAČIN OZEMLJEVANJA EKRANOV 110 KV KABLOV 
 
110 kV kabli bodo imeli zaradi zaščite in zaradi zmanjšanja elektromagnetnih vplivov na okolico 
vgrajen kovinski ekran. Ta bo izveden s prepletenimi bakrenimi žicami. 
 
Dolžina Odseka 1 (od spojke v betonski cevi ob objektu Situla do kabelskega jaška KJA3) znaša 
približno 520 m, dolžina Odseka 2 (od kabelskega jaška KJA3 do RTP Center) znaša približno 
490 m. Te dolžine ustrezajo tudi transportu 110 kV kablov. 
 
Ekran posameznih 110 kV kabelskih odsekov bo enostransko ozemljen. Vsak 110 kV kabelski 
sistem bo imel svoje zbiralnice za ozemljitev ekrana, ki bodo nameščene v kabelskem jašku. V 
kabelskih jaških bodo vsi odseki kablov posameznega kabelskega sistema priključeni na eno 
zbiralnico. V betonski cevi pri objektu Situla (RTP PCL) in jašku KJA3 bodo posamezni odseki 
kablov priključeni skladno s Slika 19. V RTP Center bo kabelski ekran prav tako priključeni na ta 
kompenzacijski vodnik na tisti del vodnika, kjer je omejen pretok enosmernih tokov. 
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Slika 19: Princip ozemljitve ekrana kabla za 110 kV kabelsko povezavo med RTP TE-TOL  in 

RTP Center (odsek od RTP PCL do RTP Center) 
 
Okoli kabelskih jaškov bo položen ozemljilni obroč s kraki, ki bodo položeni v smeri kabelske 
trase. Na ozemljilni obroč bo priključena armatura jaška ter vsi kovinski deli, ki se bodo nahajali 
na in v jašku. 
 
 
7.3.1 Naprava za omejevanje enosmernih uhajavih tokov v RTP Center  
 
Zaradi vzporednega poteka kabelske trase in elektrificirane železnice ob Masarykovi ulici v 20 m 
koridorju železniške proge, ki obratuje z enosmerno napetostjo 3kV, se v RTP Center na 
priključke kompenzacijskega vodnika namesti naprava za omejevanje uhajavih tokov enosmerne 
železniške vleke, ki povzročajo korozijsko delovanje. 
 
Enosmerni uhajavi tokovi potekajo po poti z najmanjšo ohmsko upornostjo. Ob vzpostavitvi 
kabelske zveze med RTP Center in TE- TOL se bo del uhajavih tokov železniške proge 
zaključeval preko novih galvanskih povezav. Zaradi kratkostičnih razmer je potrebno namestiti 
galvansko povezavo med ozemljilnima sistemoma RTP Center in RTP TE-TOL. S tem ukrepom 
doseženo ustrezen redukcijski faktor, ki nam zmanjšuje kratkostični tok. Ustrezno galvansko 
povezavo ozemljilnih sistemov RTP-jev dosežemo z kompenzacijskim vodnikom. Zaradi 
preprečitve vdora uhajavega toka v kompenzacijski vodnik je celoten vodnik izoliran od okolice. 
V ta namen bo nameščen 1 kV kabel enakega ali večjega preseka kot ekran 110 kV kabla, ki s 
svojo izolacijo prepreči vdor enosmernih tokov v sam kompenzacijski vodnik in s tem prepreči 
nastanek korozijske poškodbe. Kompenzacijski vodnik se na ozemljitveni sistem posameznega 
RTP-ja priključi preko naprave ISP, ki prepreči vdor enosmernih tokov v kompenzacijski vodnik, 
izmenične pa prepušča. 
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7.4 OPTIČNA POVEZAVA 
 
Poleg 110 kV energetske povezave bo na tem delu trase energetske povezave TE-TOL – Center 
izvedena še komunikacijska povezava z optičnim kabelskim sistemom, ki bo služila za prenos 
tehnoloških in drugih podatkov. 
 
Poleg cevne kabelske kanalizacije za 110 kV kable bo v trasi za vsak 110 kV kabelski sistem 
položen še dvojčka PEHD 2xΦ50 za potrebe telekomunikacij. Nameščanje cevi je predmet 
gradbenega načrta. 
 
 
7.5 NADZOR PARAMETROV 110 KV KABLA 
 
Za potrebe merjenja oziroma nadzora parametrov 110 kV kabla, položenega na predvideni 
kabelski trasi, bodo v ekran kabla vgrajena optična vlakna. Optična vlakna bodo priključena na 
terminalsko opremo, ki bo nameščena v 110 kV stikališču RTP Center. 
 
Sistem bo omogočal nadzor oziroma meritve naslednjih parametrov 110 kV kabla: 
 meritve temperature 110 kV kabla, 
 nadzor mehanskih obremenitev kabla (vibracij), 
 detektiranje in lociranje električnih in mehanskih poškodb kabla. 
 
 
8 DIMENZIONIRANJE 110 KV KABELSKE POVEZAVE 
 
8.1 IZHODIŠČA 
 
Izhodišča so: 
 
 Strategija prenosnega omrežja Slovenije do leta 2030 – Razvoj 110 kV napajalnega omrežja 

osrednje Slovenije, EIMV, Ljubljana, 
 Kratkostične obremenitve VN elementov v RTP 110/20 kV in 110 kV kablovodov na področju 

mesta Ljubljane, EIMV, Ljubljana. 
 
Za predhodno dimenzioniranje kablov so upoštevani naslednji parametri: 
 
 zahtevana je namestitev 110 kV kabla z XLPE izolacijo, z bakrenim vodnikom preseka 1.200 

mm2 in ekranom iz bakrenih žic, 
 kabelska trasa bo potekala tako, da bo največja globina vkopa do približno 7,2 m, 
 temp. zemlje ne bo presegala 15C v globini 1,5 m in globlje, 
 kabli bodo nameščeni v trikotni formaciji v PEHD cevi premera Φ200 mm, 
 upoštevana je specifična toplotna upornost tal od 2,2 do 3,0 mK/W. 
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Pri dimenzioniranju kablov vedno upoštevamo najšibkejšo točko trase (največja globina, način 
polaganja, specifična upornost tal,….).   
 
Predvideni faktor obremenitve znaša 1,0. 
 
 
8.2 PRENOSNA KAPACITETA KABLOV 
 
Način polaganja kablov močno vpliva na prenosno kapaciteto kablov. Pomembnejši dejavniki, ki 
vplivajo na sposobnost oziroma velikost kapacitete prenosa, so naslednji: 
 
 vpliv temperature okolja (zemlje) na prenosne kapacitete; 
 vpliv specifične toplotne upornosti zemlje; 
 vpliv števila tokokrogov in razdalje med njimi; 
 vpliv temperature zraka na v zraku položene kable; 
 globina vkopa kablov. 
 
Polaganje kablov v zemljo oziroma v zrak ima močan vpliv na obremenljivost kablov. 
 
 
8.3 KRATKOSTIČNA TOKOVNA ZMOGLJIVOST 
 
Kratkostična tokovna zmogljivost je povezana z: 
 
 dovoljeno temperaturo vodnika in ekrana v primeru kratkega stika, 
 predhodno temperaturo vodnika in metalnega ekrana, 
 časom trajanja kratkega stika. 
 
Dolgoročno na 110 kV povezavi TE-TOL – RTP Center efektivna vrednost toka v primeru 
tripolnega kratkega stika ne presega 40 kA. Večina visokonapetostne opreme, ki je vgrajena 
prenosnem omrežju 110 kV napetostnega nivoja, ima kratkostično zmogljivost 40 kA, zato bo tudi 
110 kV kabli s pripadajočo opremo na predmetni 110 kV povezavi dimenzionirani za efektivno 
vrednost toka 40 kA pri tripolnem kratkem stiku. 
 
 
8.4 IZRAČUN KABLOV 
 
Po celotni trasi bodo 110 kV kabli položeni v cevno kabelsko kanalizacijo. Zaščitne cevi bodo 
predhodno položene z direktnim vkopom ter z metodo horizontalnega vodenega vrtanja (HDD) 
ali mikrotuneliranjem. 
 
Skladno z odločitvijo upravljavca tega dela 110 kV omrežja, to je Elektro Ljubljana d.d. bodo za 
to 110 kV povezavo uporabljeni 110 kV kabli z XLPE izolacijo, z bakrenim vodnikom preseka 
1.200 mm2 in ekranom iz bakrenih vodnikov. 
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Opravljeno je bilo osnovno preverjanje zmogljivosti  predvidenega 110 kV kabla. Rezultati 
preverjanja so prikazani na risbi DK09---5E3010. Končne zmogljivosti posameznega 110 kV 
kabelskega sistema na predvideni trasi med RTP PCL in RTP Center bo podal proizvajalec 110 
kV kablov v fazi naročanja 110 kV kabla. Prenosna moč 110 kV kabelskega sistema RTP TE-
TOL – RTP Center je omejena na ~107 MVA zaradi prenosnih omejitev na trasi med RTP PCL in 
RTP TE-TOL. 
 
Izvedeno je bilo predhodno dimenzioniranje 110 kV kablov za potrebe izvedbe 110 kV kabelske 
trase med RTP PCL in RTP Center.  
 
Konstrukcija 110 kV kabla, za katero je bilo izvedeno predhodno dimenzioniranje, je na spodnji 
sliki. 
 

 
 
 
Polaganje kablov pod voznimi površinami – Vilharjeva ulica 
 

Study: PCL - Center 

Execution: Vilharjeva  

Date: 28.3.2017 8:47:48 

 

Installation Type:Ductbank 
Ambient Soil Temperature at Installation Depth [°C] 20,0 

Native Soil Thermal Resistivity [K.m/W] 2,4 

Thermal Resistivity of Duct Bank [K.m/W] 0,8 
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Depth of Center of Duct Bank [m] 1,4 

Duct Bank Width [m] 1,4 

Duct Bank Height [m] 1,0 

 
 

 
 

Results Summary 

Cable 

No. 

Cable 

ID 

Circuit 

No. 

Feeder 

ID 
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Phase 
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Freque
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Factor 

X 
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nate 

[m] 

Y 
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nate 

[m] 
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temper

ature [

°C] 

Ampac

ity [A] 

1 IBE_62 1   A 50,0 1,0 -0,1 1,53 90,0 652,8 

2 IBE_62 1   B 50,0 1,0 0,1 1,53 90,0 652,8 
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3 IBE_62 1   C 50,0 1,0 0,0 1,35 87,7 652,8 

4 IBE_62 2   A 50,0 1,0 -0,5 1,76 86,8 652,8 

5 IBE_62 2   B 50,0 1,0 -0,3 1,76 89,1 652,8 

6 IBE_62 2   C 50,0 1,0 -0,4 1,58 87,9 652,8 

7 IBE_62 3   A 50,0 1,0 0,3 1,76 89,1 652,8 

8 IBE_62 3   B 50,0 1,0 0,5 1,76 86,8 652,8 

9 IBE_62 3   C 50,0 1,0 0,4 1,58 87,9 652,8 

 
 
Polaganje kablov pod voznimi površinami – Masarykova ulica 
 

Study: PCL - Center 

Execution: direkten vkop cevi ob Masarykovi 

Date: 28.3.2017 8:25:00 

 

Installation Type:Ductbank 
Ambient Soil Temperature at 

Installation Depth 
[°C] 20,0 

Native Soil Thermal Resistivity [K.m/W] 2,4 

Thermal Resistivity of Duct 

Bank 
[K.m/W] 0,8 

Depth of Center of Duct Bank [m] 1,5 

Duct Bank Width [m] 1,4 

Duct Bank Height [m] 0,8 
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Results Summary 

Cable 

No. 
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ID 

Circuit 
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ID 
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X 
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Y 
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1 IBE_62 1   A 50,0 0,7 -0,41 1,76 87,2 925,4 

2 IBE_62 1   B 50,0 0,7 -0,19 1,76 90,0 925,4 

3 IBE_62 1   C 50,0 0,7 -0,3 1,58 84,5 925,4 

4 IBE_62 2   A 50,0 0,7 0,19 1,76 90,0 922,9 

5 IBE_62 2   B 50,0 0,7 0,41 1,76 87,2 922,9 

6 IBE_62 2   C 50,0 0,7 0,3 1,58 84,7 922,9 
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Mikrotuneliranje – Vkop TIP 3 
 

Study: PCL - Center 

Execution: mikrotuneliranje- 

Date: 27.3.2017 15:14:42 

 

Installation Type:Ductbank 
Ambient Soil Temperature at 

Installation Depth 
[°C] 15,0 

Native Soil Thermal Resistivity [K.m/W] 2,6 

Thermal Resistivity of Duct 

Bank 
[K.m/W] 0,8 

Depth of Center of Duct Bank [m] 6,5 

Duct Bank Width [m] 1,0 

Duct Bank Height [m] 1,0 
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Results Summary 
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1 IBE_62 1   A 50,0 0,7 -0,32 6,81 87,9 721,8 

2 IBE_62 1   B 50,0 0,7 -0,12 6,81 90,0 721,8 

3 IBE_62 1   C 50,0 0,7 -0,22 6,63 86,6 721,8 

4 IBE_62 2   A 50,0 0,7 0,12 6,81 90,0 717,0 

5 IBE_62 2   B 50,0 0,7 0,32 6,81 88,1 717,0 

6 IBE_62 2   C 50,0 0,7 0,22 6,63 86,7 717,0 

 
 
9 PRIKLJUČITEV 110 KV KABLA V RTP CENTER 
 
9.1 110 KV OPREMA 
 
9.1.1 Opis obstoječega stanja 
 
Obstoječe 110 kV kabelska povezava je izvedena z oljnim kablom, kateremu življenjska doba je 
že potekla. 110 kV stikališče RTP Center je prostozračne izvedbe, obstoječi 110 kV oljni kabel pa 
se v stavbi RTP Center vključuje v 110 kV polje E01. 
 
 
9.1.2 Demontaža obstoječega 110 kV oljnega kabla v RTP Center 
 
Obstoječa 110 kV povezava, ki je izvedena s 110 kV oljnim kablom, bo z vzpostavitvijo nove 110 
kV povezave z novim XLPE 110 kV kablom opuščena. Stari oljni kabel tako ne bo več pod 
napetostjo. 
 
Pred pričetkom namestitve novih 110 kV kablov in kabelskih končnikov v RTP Center se 
obstoječi/stari kabelski končniki odstranijo s 110 kV kablov, oljni kabli se pripravijo za 
konzervacijo, kabelski končniki se odpeljejo na deponijo in uničijo skladno s predpisi o ravnanju 
z nevarnimi odpadki. Odstranijo/demontirajo se tudi stari prenapetostni odvodniki. 
 
Pred pričetkom demontaže kabelskega končnika in kabla se iz 110 kV kabla izčrpa vse olje, ki se 
ga ustrezno skladišči in kasneje preda na uničenje. Stari oljni kabel se po izčrpanju olja napolni z 
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dušikom in nepredušno zapre s svincem. Na kabel se namesti nadzorni sistem za spremljanje 
parametrov v notranjosti kabla. 
9.1.3 Priključevanje novega 110 kV kabla 
 
Po končani demontaži se na obstoječe mesto namesti nov jekleni podstavek, nanj pa se namesti 
110 kV kabel s kabelskim končnikom. Poleg končnika se namesti nove prenapetostne odvodnike 
ter izvede VN povezavo na 110 kV polje v RTP Center na mesto, kjer je bil priključen stari oljni 
110 kV kabel. 
 
 
9.1.4 Nastavitev parametrov vodenja in zaščite 
 
Po končanem polaganju 110 kV kablov in pripadajoče opreme se izvede ponovno parametriranje 
funkcij vodenja in zaščite v obeh RTP-jih. 
 
 
9.2 OPTIČNI KOMUNIKACIJSKI SISTEM NA TRASI TE-TOL – RTP 

CENTER (ODSEK SITULA – RTP CENTER) 
 
Za potrebe medsebojne komunikacije zaščitnih terminalov diferenčne zaščite kablovoda se med 
objektoma predvidi zemeljski optični kabel najmanj 12 x SM tip E9/125. Trasa kabla bo enaka kot 
trasa energetskih 110 kV kablov, optični kabel bo primerno zaščiten v svoji PE cevi in označen. 
 
 
10 ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE 
 
10.1 VPLIVI NA OKOLJE V ČASU GRADNJE 
 
V času gradnje priključnega voda (kablovoda) se bo pojavljalo nekaj vplivov kot so hrup, prah, 
možnost okvar delovnih strojev in posledično izlitje tekočin iz okvarjenih strojev. 
 
Med naštetimi vplivi je najbolj neugoden hrup. Osebje izvajalca gradnje bo zato skladno z 
zakonodajo opremljeno z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. Zaščita ostalih prizadetih v okolici 
gradbišča bo izvedena tako, da bo gradnja na delih trase, kjer je trasa približa območju 
stanovanjske poselitve, potekala v terminih rednega delovnega časa. V izrednih primerih bo 
gradnja potekala tudi izven predvidenih terminov ob ustreznem dogovoru s prizadetimi strankami. 
 
Verjetnost izlivov tekočin iz delovnih strojev je zmanjšana na minimum z rednim vzdrževanjem. 
 
 
10.2 VPLIVI NA OKOLJE V ČASU OBRATOVANJA 
 
10.2.1 Novi XLPE 110 kV kabel 
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Edini vpliv, ki ga v času obratovanja povzroča 110 kV kablovod, je elektromagnetno sevanje. 
 
Vrednosti elektromagnetnega sevanja ne bodo presegale z Uredbo dovoljenih vrednosti za I. 
oziroma II. območje varstva pred neionizirajočimi sevanji. To je dosežno z ustrezno globino vkopa 
kablovoda, z ustrezno razporeditvijo faz v kabelskem sistemu, v prvi vrsti pa z izbiro trase 
kablovoda. 
 
Ostalih škodljivih vplivov v času obratovanja novo nameščenega kablovoda ni. 
 
 
10.2.2 Stari oljni 110 kV kabel 
 
Odstranitev starega 110 kV oljnega kabla po izločitvi iz 110 kV omrežja ni možna. Zato je 
potrebno posvetiti posebno pozornost staremu oljnemu kablu. 
 
Po odstranitvi kabelskih končnikov s starega oljnega kabla se iz samega kabla izčrpa olje v 
največji možni meri. Olje se preda na uničenje. Po odstranitvi izolacijskega olja se notranjost 
kabla napolni z dušikom, nato pa se kabel nepredušno zapre/zapečati, nanj pa se namesti še 
nadzorni sistem za nadzor parametrov dušika oziroma stanja starega kabla. 
 
 
11 KRIŽANJA 
 
Slovenija nima posebnih predpisov za križanja 110 kV kablov z drugimi infrastrukturnimi objekti 
oziroma napeljavami. V grobem predlagamo uporabo "Navodil za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki jih je pripravi EIMV (Ref. 1260) in 
ostalih morebitnih internih standardov na področju uporabe srednjenapetostnih in 
visokonapetostnih kablov. 
 
Vertikalne razdalje naj bi se nekoliko povečale glede na navedene razdalje v zgoraj omenjenem 
referatu (med različnimi napeljavami in 110 kV kabli oz. cevmi, v katere so priložena) in naj bi bile 
vsaj 0,5 m oziroma skladno z napotki upravljavca križanega infrastrukturnega voda. 
 
Koti križanj naj se v splošnem približujejo 90. 
 
V dokumentu Tabela križanj so popisana in tehnično obdelana vsa križanja komunalne 
infrastrukture na trasi kablovoda.  
 
Določen je tip in način izvedbe križanja infrastrukturnega voda. Pogoje in zahteve za posamezna 
križanja izda upravljavec posamezne infrastrukture. Pred pričetkom izvajanja del oziroma pri 
zakoličbi trase bodo morali biti obvezno prisotni predstavniki upravljavcev infrastrukturnih 
objektov. 
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ZAP. ŠT. KRIŽANJE 
KRIŽANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE  

UPRAVLJALEC  
NAČIN 

NAMESTITVE      
110 kV KABLA 

1 K01 Pločnik MOL - OGDP v obstoječih ceveh 
2 K02 Električni vodi EL. LJ v obstoječih ceveh 
3 K03 Vilharjeva MOL - OGDP v obstoječih ceveh 
4 K04 kanalizacija VOKA v obstoječih ceveh 
5 K05 TK TELEKOM vkop tip 1 
6 K06 vročevod ENERGETIKA LJ vkop tip 1 
7 K07 Električni vodi EL. LJ vkop tip 1 
8 K08 kanalizacija VOKA vkop tip 1 
9 K09 hidrant VOKA vkop tip 1 

10 K10 vodovod VOKA vkop tip 1 

11 K11 TK  TELEKOM vkop tip 1 

12 K12 Električni vodi EL. LJ vkop tip 1 

13 K13 TK  TELEKOM vkop tip 1 

14 K14 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 1 

15 K15 TK TELEKOM mikrotuneliranje 
16 K16 dovozna pot  mikrotuneliranje 
17 K17 Električni vodi EL. LJ mikrotuneliranje 
18 K18 parkirišče   mikrotuneliranje 
19 K19 kanalizacija VOKA mikrotuneliranje 
20 K20 Električni vod EL. LJ mikrotuneliranje 
21 K21 tiri+ SVC kabli SŽ mikrotuneliranje 
22 K22 vodovod VOKA vkop tip 2 

23 K23 vodovod VOKA vkop tip 2 

24 K24 Električni vodi EL. LJ vkop tip 2 

25 K25 Masarykova MOL - OGDP vkop tip 2 

26 K26 kanalizacija VOKA vkop tip 2 

27 K27 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 2 

28 K28, K28.1 TK TELEKOM vkop tip 2 

29 K29 Kotnikova ulica MOL - OGDP vkop tip 2 

30 K30, K30.1 Električni vodi EL. LJ vkop tip 2 

31 K31 vodovod VOKA vkop tip 2 

32 K32 vodovod VOKA vkop tip 2 

33 K33 vodovod VOKA vkop tip 2 

34 K34 Električni vod EL. LJ vkop tip 2 

35 K35 Električni vod EL. LJ vkop tip 2 

36 K36 vročevod ENERGETIKA LJ vkop tip 2 

37 K37 vodovod VOKA vkop tip 2 

38 K38 kanalizacija VOKA vkop tip 2 
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ZAP. ŠT. KRIŽANJE 
KRIŽANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE  

UPRAVLJALEC  
NAČIN 

NAMESTITVE      
110 kV KABLA 

39 K38.1 vodovod VOKA vkop tip 2 

40 K39 vodovod VOKA vkop tip 2 

41 K40 Električni vod EL. LJ vkop tip 2 

42 K41 vročevod ENERGETIKA LJ vkop tip 2 

43 K41.1 kanalizacija VOKA vkop tip 2 

44 K42 vročevod ENERGETIKA LJ vkop tip 2 

45 K43 kanalizacija VOKA vkop tip 2 

46 K44 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 2 

47 K44.1 kanalizacija VOKA vkop tip 2 

46 K45 vročevod ENERGETIKA LJ vkop tip 2 

47 K46 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 2 

48 K47 kanalizacija VOKA vkop tip 2 

49 K47.1 vodovod VOKA vkop tip 2 

50 K47.2 tk TELEKOM vkop tip 2 

51 K48 kanalizacija VOKA vkop tip 2 

52 K49 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 2 

53 K49.1 vodovod VOKA vkop tip 2 

54 K50 kanalizacija VOKA vkop tip 2 

55 K51 vodovod VOKA vkop tip 2 

56 K52 Električni vod EL. LJ vkop tip 2 

57 K53 kanalizacija VOKA vkop tip 5 

58 K54 Električni vod EL. LJ vkop tip 5 

59 K55 vročevod ENERGETIKA LJ vkop tip 5 

60 K56 Električni vod EL. LJ vkop tip 5 

61 K57 kanalizacija VOKA vkop tip 5 

62 K58 Električni vod EL. LJ vkop tip 5 

63 K59 vodovod VOKA vkop tip 5 

64 K60 kanalizacija VOKA vkop tip 5 

62 K61 vodovod VOKA vkop tip 5 

63 K62 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 5 

64 K63 tk TELEKOM vkop tip 5 

65 K64 Električni vod (2x) EL. LJ vkop tip 5 

66 K65 kanalizacija VOKA vkop tip 4 

67 K66 vročevod ENERGETIKA LJ vkop tip 4 

68 K67 vodovod VOKA vkop tip 4 

69 K68 Električni vod EL. LJ vkop tip 4 
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