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tehnicnih zahtev so dopustna manj$a odstopanja na podlagi soglasja organa Mestne uprave
MOL, pristojnega za urejanje prostora.

Nov sistem elektricne energije z nazivno napetostjo 110 kV znotraj avtocestnega obroéa se,
kolikor je to mogoce, gradi v podzemni izvedbi. Pri pre¢kanju avtoceste je dopustna nadzemna
izvedba. Vse nove razdelilne transformatorske postaje z nazivno napetostjo 110 kV morajo biti
nacrtovane in grajene v skladu z optimalnimi tehniéno-ekonomskimi resitvami.

Opis skladnosti: Trasa nacrtovane 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP
Center je vrisana v karti 4.5 »Oskrba z elektricno energijo« in je v celoti nacrtovana v
podzemni izvedbi. Projektna dokumentacija za gradnjo 110 kV kabelske povezave med
RTP PCL in RTP Center je tako skladna z OPN MOL — ID.

1.7 PRIKLJUCKI NA INFRASTRUKTURO Z DIMENZIJAMI OZIROMA
KAPACITETO IN UPRAVLJALCI

Gre za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, zato popis prikljuckov na infrastrukturo
ni potreben.

1.8 VAROVANA OBMOCJA IN VAROVALNI PASOVI TER
SOGLASODAJALCI

1.8.1 Vodovarstvena obmocdja

Trasa nacrtovane 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center skladno z dolo&ili
Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, st. 43/15) poteka preko vodovarstvenega obmogja za vodno telo Ljubljanskega polja in
sicer preko S$irSega vodovarstvenega obmocja — podobmoé&ja z milej§im vodovarstvenim
rezimom z oznako »VVO Il A«.

Za vse nacrtovane ureditve in gradbena dela znotraj vodovarstvenega obmogja je obvezno
upostevanje Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
(Uradni list RS, §t. 43/15)

Soglasodajalec: RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje

1.8.2 Varovalni pas Zelezniske proge

Trasa nacrtovane 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center poteka znotraj 200
m varovalnega progovnega pasu zelezniske proge in precka Zeleznisko progo na obmogju
zelezniSke postaje Ljubljana.

Na trasi pod ZelezniSkimi tiri in delno po Kotnikovi ulici je predvideno mikrotuneliranje z
betonskimi cevmi premera 100 cm.
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Soglasodajalec: Slovenske Zeleznice d.o.o.
1.8.3 Varovalni pas obcinske ceste

Trasa nacrtovane 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center poteka znotraj
varovalnih pasov obcinskih cest.

Soglasodajalec: MOL — Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

1.8.4 Varovalni pas vodovodnega in kanalizacijskega omreZja

Trasa nacrtovane 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center poteka znotraj
varovalnih pasov vodovodnega in kanalizacijskega omrezja.

Soglasodajalec: JP Vodovod kanalizacija d.o.o.

1.8.5 Varovalni pas distribucijskega plinovodnega omreZja

Trasa nacrtovane 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center poteka znotraj
varovalnih pasov distribucijskega plinovodnega omrezja.

Soglasodajalec: JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

1.8.6 Varovalni pas elektroenergetskega omrezja

Trasa nacrtovane 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center poteka znotraj
varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja.

Soglasodajalec: JP Elektro Ljubljana, d.d, Javna razsvetljava d.d.

1.8.7 Elektronsko komunikacijska omrezZje

Trasa nacrtovane 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center poteka znotraj
varovalnih pasov elektronsko komunikacijskega omrezja.

Soglasodajalec: Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana

1.8.8 Javna infrastruktura — podzemna zbiralnica za odpadke

Trasa nacrtovane 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center poteka po obmodju
podzemne zbiralnice za odpadke, ki je opredeliena kot javna infrastruktura za izvajanje
gospodarske javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov na obmocju Mestne ob¢ine Ljubljana.

Soglasodajalec: Snaga javno podijetje d.o.o.
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Opis_skladnosti: Projekt je v usklajen z zahtevami iz prostorskega akta glede krizanj z
gospodarsko infrastrukturo.

Krizanja z infrastrukturo na trasi podzemnega kabla so opisana v dokumentu DK09---5X1004, ki
sledi temu dokumentu. V njem je tudi tabela kriZzanj.

V tabeli krianj je za vsako krizanje navedeno, katera infrastruktura se kriza, upravijavec
infrastrukture in izvedba kabelske kanalizacije na mestu kriZanja.

KriZzanja so grafi¢no obdelana na risbah:

Situacijski prikaz poteka kabla in krizane infrastrukture DK09---5X4001
Prerezi polaganja 110 kV kabla DK09---56X4010
Vzdolzni profil DK09---56X4002

Vsa krizanja komunalnih, energetskih in komunikacijskih vodov s predvidenim kablovodom so
medsebojno usklajena z upostevanjem ustreznih medsebojnih odmikov.

Projektne resitve za vsa krizanja in tangence so podrobno obdelane v projektu, podane so
ustrezne tehnicne resitve v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami pristojnih upravljavcev.
Na projektne resitve so pridobljena soglasja upraviljavcev posameznih vodov ali omreZja.

Opis skladnosti: Vse zahteve iz prostorskega akta, ki tangirajo gradnjo novega kablovoda, v
zvezi z

- ukrepi za ohranjanje narave

- varstva kulturne dediscine

- varstva pred poZarom

- varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami

- varstva tal, zraka in voda

- varstva pred hrupom, varstva pred elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim

onesnazevanjem

so zagotovljene s projektnimi reSitvami in bodo upoStevane v ¢asu gradnje in v Gasu
obratovanja.
Na resitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave, prepovedi in omejitve je obveznost
investitorja, da posebej opozori in z njimi seznani vse izvajalce del.
Pri izvajanju del je potrebno upoStevati varstvene usmeritve oziroma opozorila iz prejetih
soglasij.

Na projektne resitve so pridobljena vsa potrebna soglasja.
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1.9 OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA NEPOSREDNO
OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV

1.9.1 Opis pri¢akovanih vplivov

Projekt je izdelan in bo izveden v skladu z veljavno zakonodajo. Na resitve in ukrepe za pogoje
celostnega ohranjanja kulturne dedi§&ine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin,
upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe drZave ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesreCami, ki so navedeni v tangiranih &lenih Odloka o prostorskem naértu mestne obgine
Ljubljana in v ostalih dveh Odlokih je obveznost investitorja, da posebej opozori in z njimi
seznani vse izvajalce del.

Organizacija gradbi§¢a in varnostni naért v fazi PZl bosta podrobneje opredelila vplive na
okolico v €asu gradnje.

V casu gradnje prikljuénega voda (kablovoda) se bo pojavljalo nekaj vplivov kot so hrup,
moznost okvar delovnih strojev in posledi¢no izlitje tekogin iz okvarjenih strojev. Verjetnost
izlivov tekoCin iz delovnih strojev je zmanj$ana na minimum z rednim vzdrzevanjem.

V Casu gradnje bo zacasen vpliv tudi zaradi povetanega prometa na javnih cestah do
obravnavanega obmogja.

Med nastetimi vplivi je najbolj neugoden hrup. Osebje izvajalca gradnje bo zato skladno z
zakonodajo opremljeno z ustreznimi za$&itnimi sredstvi. Zagéita ostalih prizadetih v okolici
gradbisa bo izvedena tako, da bo gradnja na delih trase, kjer se trasa pribliza obmodju
stanovanjske poselitve, potekala v rednem delovnem &asu, ko so ljudje vedinoma na delu. V
izrednih primerih bo gradnja potekala tudi izven predvidenih terminov ob ustreznem dogovoru s
prizadetimi strankami.

Edini vpliv, ki ga v ¢asu obratovanja povzroga 110 kV kablovod, je elektromagnetno sevanje.
Vrednosti elektromagnetnega sevanja ne bodo presegale z Uredbo dovoljenih vrednosti za |.
oziroma Il. obmocje varstva pred neionizirajo&imi sevanji. To doseZzemo z ustrezno globino
vkopa kablovoda, z ustrezno razporeditvijo faz v kabelskem sistemu, v prvi vrsti pa z izbiro trase
kablovoda. Ostalih vplivov v ¢asu obratovanja kablovoda ni.

Za predvidene posege je izdelana Analiza obremenjevanja okolja z elektromagnetnim
sevanjem za 110 kV kabelsko povezavo med RTP PCL in RTP Center, §t. VENO 3697, ki
vkljuCuje posamezne ocene vplivov posega na relevantne elemente okolja, ob upostevanju
lokacije in velikosti posega ter njegovih tehniénih, tehnologkih in okoljskih znagilnosti.

V nadaljevanju je Povzetek iz Analize (st. VENO 3697).

Ocena vplivov elektromagnetnega sevanja na okolje za poseg izgradnje 110 kV kabelske
povezave med RTP PCL in RTP Center je podana v poroéilu »Analiza obremenjevanja okolja z
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elektromagnetnim sevanjem za 110 kV kabelsko povezavo med RTP PCL in RTP Center,
VENO 3697, EIMV, Ljubljana, maj 2017«.

Porocilo  VENO 3697 predpisuje obvezno izvedbo omilitvenega ukrepa s stali$ca
elektromagnetnega sevanja, t.j. predpisana fazna razporeditev v obstojeci kabelski kanalizaciji
med PCL in obstojecim jaskom KJ5 (VENO 3697, slika 5.1). Vsaka drugacna fazna razporeditev
brez podrobnejSe analize elektromagnetnega polja je nedopustna.

Potencialna vplivha obmodja so obmodja na katerih je lahko polje visje od 10 uT. Ugotovljeno
Je, da znotraj teh obmocij ni I. obmodij varstva pred EMS, zato mejne vrednosti niso presezZene.
Navedena obmodja v prihodnje ne smejo postati |. obmocdja varstva pred EMS. Navedena
obmocja se bodo nahajala znotraj varovalnega pasu, zato bodo tam veljale omejitve v skladu s
Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/10 in 17/14 — EZ -

1).

Glede na porocilo VENO 3697 je nacrtovan poseg izgradnje 110 kV kabelske povezave med
RTP PCL in RTP Center s stali$¢a obremenjevanja okolja z nizkofrekvenénim elektromagnetnim
sevanjem ob upostevanju omilitvenih ukrepov sprejemljiv za okolje.

Gradbeni odpadki v ¢asu gradnje

Odpadki se zbirajo loceno glede na vrsto v skladu s klasifikacijo gradbenih odpadkov. Za
ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbiséu je v celoti odgovoren investitor. Investitor mora
Sklenit dogovor za odvoz odpadkov s pooblagéeno organizacijo.

Opis ravnanja z gradbenimi odpadki je v naértu gradbenih konstrukcij v toc¢ki 17. Ravnanje z
odpadki.

Odpadki se zbirajo na gradbiséu. Investitor lahko za celotno gradbisce pooblasti enega od
izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke v zbiranje in obdelavo ter
izpolnjuje evidencne liste.

Izvajalec je dolZan poskrbeti za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov.

Zaradi uporabe gradbene mehanizacije lahko nastanejo tudi nevarni odpadki: olja, naoljene
krpe, oljni filtri.... Tovrstne odpadke je potrebno zbirati loceno ter Jih nato predati organizacijam,
ki imajo pooblastila za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Povzetek:

Pri projektiranju je bila upostevana vsa veljavna zakonodaja.

Investitor bo upoSteval vse zahteve iz prostorskih aktov v zvezi z reSitvami in ukrepi za
varovanje okolja, ohranjanje narave ter trajnostne rabe naravnih dobrin.

Na projektne resitve so pridobljena soglasja.

Glede na navedeno ocenjujemo, da je predvideni poseg z vidika obremenitev in sprememb
okolja sprejemljiv, saj dopustna stopnja obremenjevanja okolja ne bo preseZena.
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1.  UVOD

V nadaljevanju so podrobno opisana krizanja s komunalno infrastrukturo na trasi 110 kV
kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center.

V tabeli krizanj je za vsako krizanje navedeno, katera infrastruktura se kriza, upravljalec
infrastrukture in nacin vkopa na mestu krizanja.

Namestitev 110 kV kablov je grafi€no obdelana na risbah:

Situacijski prikaz poteka kabla in krizane infrastrukture DKO09---5X4001
Prerezi polaganja 110 kV kabla DK09---5X4010
Vzdolzni profil DK09---5X4002

Posebej je treba poudariti, da so podatki o obstojedi infrastrukturi na trasi 110 kV kabla v&asih
pomanjkljivi. Najveckrat se to nana$a na globino infrastrukture, zato bodo upravljavci
infrastrukture pred pricetkom del pravo&asno obves$ceni o nameravanih aktivnostih. Med
izvajanjem del bo zahtevana prisotnost njihovih predstavnikov, njihovi napotki glede izvajanja
del v bliZini infrastrukturnih instalacij v njihovem upravljanju pa obvezujodi.

2. KRIZANJA KABLOV S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
21 SPLOSNO

Pri izvedbi krizanj kablov s komunalnimi vodi se upostevajo veljavni predpisi in zahteve
upravljavcev komunalnih vodov.

Krizanja kablov s podzemnimi komunalnimi vodi se izvaja na naslednji nacin, ¢e ni v projektu
in s strani upravljavca komunalnega voda ali nadzornega organa drugace doloc¢eno:
1. Zakoli¢i se trasa kabla.
2. Na kabelski trasi se zakoli¢i vse podzemne komunalne vode.
3. O zakoli¢bi se naredijo “zapisniki o zakoli¢bah” in preveri skladnost zakoli¢be s tehniéno
dokumentacijo.
4. Na mestu krizanj se naredi ro&ni izkop vodov v $irini ca. 3.0 m. Medsebojno visinsko
uskladitev je potrebno izvesti v fazi izvajanja, eventualno potrebno zag&ito komunalnih
vodov in kablovoda pa geodetsko posneti in vpisati v gradbeni dnevnik.

Izvajalec gradbenih del z upravijavci komunalnih vodov usklajuje vse aktivnosti v zvezi s
krizanji komunalnih vodov. Pred prigetkom del mora izvajalec del obvestiti pristojnega
upravljalca javne infrastrukture.

Izvajalec uposteva vse pogoje, ki jih dajo upravljavci komunalnih vodov za dela in zadgite
komunalnih vodov na krizanjih s kabelsko traso.
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2.2 KOMUNALNO UREJANJE

Zaradi gradnje podzemnega kabla ni treba prestavljati obstoje¢ih komunalnih vodov. Na
mestih krizanj se upostevajo ustrezni tehniéni pogoji in pogoji upravljavcev posameznih
komunalnih in energetskih vodov in naprav. Pri izdelavi PZI se vsa krizanja in vzporedne
poteke podzemnega kabla s komunalnimi in energetskimi vodi obdela in poda ustrezne
tehnicne resitve. V kolikor se med izvedbo ugotovi, da je potrebno posamezen komunalni vod
ustrezno zasCititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavca komunalnega
voda.

Krizanja podzemnega kabla se izvede nad ali pod linijo drugega komunalnega voda z
vertikalnim odmikom vsaj 0,5 m. 110 kV kabli bodo na celotni trasi name$&eni v PEHD
zascCitnih ceveh, zato izvedba dodatnih ukrepov na mestih krizanja ni predvidena. Nagin
izvedbe cevne kabelske kanalizacije za namestitev 110 kV kabla (tipicni prerezi 110 kV
kabelske trase) so prikazani na risbi DK09---5X4010

2.3 VARNOSTNI UKREPI PRI IZVEDBI KRIZANJ

Izvajalec gradbenih oz. montaznih del bo zavaroval obmodje gradbi$éa tako, da ne bo prislo
do morebitnih poskodb krizanih komunalnih vodov. Poleg splo§nih navodil, ki veljajo za
izdelavo kablovodov, bo pri zemeljskih delih uposteval tudi ukrepe varnosti pri delu in zagotovil
pogoje dela, ki jih zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za&asnih in
premicnih gradbiscih.

3. TABELA KRIZANJ

ZAP. ST (RIZANJE 12 HPRAVEJALEC

1 K01 Plo¢nik MOL - OGDP v obstojecih ceveh
2 K02 Elektri¢ni vodi EL. U v obstojecih ceveh
3 KO3 Vilharjeva MOL - OGDP v obstojecih ceveh
4 K04 kanalizacija VOKA v obstojecih ceveh
5 KOS5 TK TELEKOM vkop tip 1
6 K06 vrocevod ENERGETIKA UJ vkop tip 1
7 K07 Elektri¢ni vodi EL. U vkop tip 1
8 K08 kanalizacija VOKA vkop tip 1
9 K09 hidrant VOKA vkop tip 1
10 K10 vodovod VOKA vkop tip 1
11 K11 TK TELEKOM vkop tip 1
12 K12 Elektri¢ni vodi EL. U vkop tip 1
13 K13 TK TELEKOM vkop tip 1
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ZAP. S7 KRIZANJE [ ’:f ﬁt = :;Efﬂ”“ = UPRAVLJALEC
14 K14 plinovod ENERGETIKA UJ vkop tip 1
15 K15 TK TELEKOM mikrotuneliranje
16 K16 dovozna pot mikrotuneliranje
17 K17 Elektri¢ni vodi EL. U mikrotuneliranje
18 K18 parkirisce mikrotuneliranje
19 K19 kanalizacija VOKA mikrotuneliranje
20 K20 Elektri¢ni vod EL. U mikrotuneliranje
21 K21 tiri+ SVC kabli YA mikrotuneliranje
22 K22 vodovod VOKA vkop tip 2
23 K23 vodovod VOKA vkop tip 2
24 K24 Elektri¢ni vodi EL. U vkop tip 2
25 K25 Masarykova MOL - OGDP vkop tip 2
26 K26 kanalizacija VOKA vkop tip 2
27 K27 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 2
28 K28, K28.1 TK TELEKOM vkop tip 2
29 K29 Kotnikova ulica MOL - OGDP vkop tip 2
30 K30, K30.1 Elektri¢ni vodi EL. U vkop tip 2
31 K31 vodovod VOKA vkop tip 2
32 K32 vodovod VOKA vkop tip 2
33 K33 vodovod VOKA vkop tip 2
34 K34 Elektri¢ni vod EL. U vkop tip 2
35 K35 Elektri¢ni vod EL. L vkop tip 2
36 K36 vrocevod ENERGETIKA LJ vkop tip 2
37 K37 vodovod VOKA vkop tip 2
38 K38 kanalizacija VOKA vkop tip 2
39 K38.1 vodovod VOKA vkop tip 2
40 K39 vodovod VOKA vkop tip 2
41 K40 Elektri¢ni vod EL. U vkop tip 2
42 K41 vrocevod ENERGETIKA LJ vkop tip 2
43 K41.1 kanalizacija VOKA vkop tip 2
44 K42 vrocevod ENERGETIKA LJ vkop tip 2
45 K43 kanalizacija VOKA vkop tip 2
46 K44 plinovod ENERGETIKA U vkop tip 2
47 K44.1 kanalizacija VOKA vkop tip 2
46 K45 vroCevod ENERGETIKA LJ vkop tip 2
47 K46 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 2
48 K47 kanalizacija VOKA vkop tip 2
49 K47.1 vodovod VOKA vkop tip 2
50 K47.2 tk TELEKOM vkop tip 2
51 K48 kanalizacija VOKA vkop tip 2
52 K49 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 2
Datoteka: DK09---5X1004A TABELA KRIZANJ.docx Id. oznaka:
Objekt: 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center Datum: maj 2017




St. nadrta:  DKO9 E % % 6/6

ZAP. ST KRIZANJE [ffzi/(j:}:;L:;\L}:“l;;i:}\M 3 JPRAVLJALEC ‘ ‘,}: %,f' J ;.‘/‘5
10 kV KABLA
53 K49.1 vodovod VOKA vkop tip 2
54 K50 kanalizacija VOKA vkop tip 2
55 K51 vodovod VOKA vkop tip 2
56 K52 Elektri¢ni vod EL. U vkop tip 2
57 K53 kanalizacija VOKA vkop tip 5
58 K54 Elektri¢ni vod EL. U vkop tip 5
59 K55 vro¢evod ENERGETIKA LJ vkop tip 5
60 K56 Elektri¢ni vod EL. U vkop tip 5
61 K57 kanalizacija VOKA vkop tip 5
62 K58 Elektri¢ni vod EL. U vkop tip 5
63 K59 vodovod VOKA vkop tip 5
64 K60 kanalizacija VOKA vkop tip 5
62 K61 vodovod VOKA vkop tip 5
63 K62 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 5
64 K63 tk TELEKOM vkop tip 5
65 K64 Elektri¢ni vod (2x) EL. U vkop tip 5
66 K65 kanalizacija VOKA vkop tip 4
67 K66 vroCevod ENERGETIKA LJ vkop tip 4
68 K67 vodovod VOKA vkop tip 4
69 K68 Elektri¢ni vod EL. U vkop tip 4
Datoteka: ~DK09---5X1004A TABELA KRIZANJ.docx
Objekt: 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center maj 2017
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| Stran/strani: 1/1

KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ TER SOGLASIJ ZA PRIKLJUCITEV

Investitor: ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE
ENERGIJE, D.D.
SLOVENSKA CESTA 58, 1000 LJUBLJANA

Objekt: 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center
Stevilka projekta: DK09-A572/164
Vrsta dokumentacije: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

©BE, d.d., svetovanje, projektiranje in inzeniring, Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana

Datoteka:  DK09---5V_01.xml Revizija:
Objekt: DKO9 - 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center Datum:  april 2017



7= Slovenske Zeleznice

Slovenske Zeleznice — Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01/29 14 607

Faks: 01/29 14 822

E-posta: slavka.jakopin@slo-zeleznice.si

Stevilka zadeve: Vasa §t.:DK09-A572/164
31002-344/2017-BM (31002-743/16-BM)

Datum: Datum: 22. 5. 2017
7.6.2017

Slovenske Zeleznice — Infrastruktura, d. o. o. izdajajo, na podlagi 3. odst. 45. &l. in 2. odst.
odst. 46. ¢l. Zakona o varnosti v zelezniskem prometu (ZVZelP — UPB3, Ur. list RS, st. 56/13,
91/13 in 82/15), v zvezi s 50. a élenom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 UPBI, Ur. list. RS,
$t. 102/04, popr. Ur. list RS, $t. 14/05, ZJC-B, Ur. list RS, st. 92/05, ZVMS, Ur. list RS, .
93/05, Odl. US, Ur. list RS, 1. 111/05, Odl. US, Ur. list RS, $t. 120/06, ZGO-IB Ur. list RS,
§t. 126/07, Skl. US, Ur. list RS, st. 57/09, ZGO-1C Ur. list RS, §t. 1 08/09, ZRud-1, Ur. list RS,
$t. 61710 (popr. 62/10), Odl. US, Ur. list RS, $t. 20/11, sprem. in dopol. ZGO-1D, Ur. list RS,
§t. 57/12) ter 2. alineje 11. b élena Zakona o zelezniskem prometu (ZZelP — UPBS, Ur. list
RS, $t. 99/15), viagatelju IBE, d. d., svetovanje, projektiranje in inZeniring, Hajdrihova ul.
4, 1000 Ljubljana, za investitorja ELEKTRO LJUBLJANA, podjetjie za distribucijo
elektricne energije, d. d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana, naslednje

SOGLASJE

za objekt »110 kV POVEZAVA MED RTP PCL IN RTP CENTER, po prediozeni projekini
dokumentaciji PGD, t. proj. DK09-A572/164, april 2017, izdelani pri IBE, d. d., Hajdrihova
ul. 4, 1000 Ljubljana, pod naslednjimi ugotovitvami:

1. Gradnja objekta je predvidena ob 3elezniski progi st. 10 drz. meja — Dobova — Ljubljana,
na obmodju glavne Zelezniske postaje Ljubljana,.

Predvideno je krizanje Zelezniskih tirov s podvrtavanjem z metodo mikrotuneliranja v
priblizno km 565+410.

Cevna kabelska kanalizacija pod zelezniskimi tiri bo nameséena s tehnologijo
horizontalnega vodenega vrianja v dolzini priblizno 190,0 m. Globina namestitve pod
Zelezniski tiri je od priblizno 4,0 do 7,0 m.

Jaska na levi in desni strani proge sta od osi skrajnega tira oddaljena vec kot 8,0 m, kar
Je v mejah dovoljenega.

2. Pred zaclethom del je treba v pregled in potrditev poslati Elaborat izvedbe
horizontalnega vrtanja pod felezniskimi tiri, iz katerega mora biti razviden tudi poseg
na obmodju pripadajocih gradbenih Jam za izvedbo podvrtavanja in sama ureditev
cestnega prometa na obmocju objekta Vilharjeva c. 18 — Centralna postavijalnica
Ljubljana (el. naslov: bojan.zadravec@slo-zeleznice.si in tatjana.urajnik@slo-
zeleznice.si).

Druzba z omejenc odgovornostjo registrirana pri Okroznem sodiéu v Ljubljani
Osnovni kapital:15.828.186,15 €
ldentifikacijska &tevilka za DDV: S194995737



prs ga_ Slovenske Zeleznice

3.

10.

Pred zacetkom del je treba zakoliciti zemeljske trase zelezniskih signalnovarnostnih in
telekomunikacijskih (SVTK) kablov in vsa dela pri krizanju izvajati pod strokovnim
nadzorom s strani SZ — Infrastrukture, d. o. o., Sluzbe za EE in SVT, K, Pisarne SVTK
Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana, ki jik je treba obvestiti vsaj 8 dni prej (kontaktna
oseba je g. Zadravec).

Stro$ki zakolicbe in nadzora bremenijo investitorja.

Pred zacetkom del je treba preveriti, da predvideni posegi na tangirano Zelezniskih NN
energetskih kablov, zunanje razsvetljave, napajanja objektov in vodenja stikal voznega
omrezja. V primeru priblizevanja oz. krianja tras, mora biti to vrisano v nadaljnji PZI
dokumentaciji. Morebitne prestavitve je treba projektno obdelati.

V kolikor se z deli ne posega v same trase, mora biti to navedeno v projektni
dokumentaciji.

Vse podatke o obstojecih NN energetskih kablih se lahko pridobi na SZ - Infrastruktura,
d. o. o.,, Slutba za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubliana (kontaktna oseba Jje g. Esef
Salkanovic, Lokacija vzdrievanja EI Ljubljana, GSM 051 335 497 ali el. naslov:
esef salkanovic@slo-zeleznice.si).

Opozarjamo na elektrificirano Zeleznisko progo z enosmerno napetostjo 3 kV. SZ -
Infrastruktura, d. o. o. ne odgovarjajo za morebitne posledice in poskodbe zaradi vpliva
blodecih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v blizini tirov.

Dela je treba izvajati pod tehniénim nadzorom in v prisotnosti varnostnega éuvaja S7 —
Infrastrukture, d. o. o., Sluzbe za gradbeno dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masarykova 15,
1000 Ljubljana, ki jih je treba obvestiti vsaj 8 dni pred zacetkom del (kontaktna oseba je
ga. Urajnik, GSM 051 608 941 ali el. naslov: tatjana.urajnik@slo-zeleznice.si).

Stroski nadzora oz. morebitni drugi nastali stroski bremenijo investitorja.

Izvajalec del si mora na podlagi 2. odst. 94. ¢l. Zakona o varnosti v 3elezniskem prometu
(ZVZelP — UPB3, Ur. list RS, $t. 56/13, 91/13 in 82/15), za dela na Zelezniskem obmodju,
pridobiti pisno dovoljenje upravijavca javne Zelezniske infrastrukture SZ — Infrastrukture,
d. 0. 0., Sluzbe za gradbeno dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana
(kontaktna oseba je ga. Urajnik).

Za poseg v zemljisce — javno Zeleznisko infrastrukturo si mora sluznostni upravicenec od
upravijavca SZ — Infrastrukture, d. o. o. pridobiti sluinostno pravico.

V primeru poskodbe ali premaknitve mejnih kamnov mora investitor, na svoje stroske, pri
pooblasceni geodetski organizaciji naroditi obnovo teh.

Slovenske Zeleznice — Infrastruktura, d. o. o. ne odgovarjajo za morebitno $kodo, ki bi
nastala na objektu investitorja ali na napravah izvajalca del, zaradi svojega rednega
delovanja, paé¢ pa se investitor in njegovi pravni nusledniki vbvezujejo  povrniii
Slovenskim Zeleznicam — Infrastrukturi, d. o. o. vso $kodo, ki bi Jim nastala zaradi
gradnje, obstoja in uporabe objekta.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta (ZGO-1
UPBI, Ur. list. RS, $t. 102/04, popr. Ur. list RS, $t. 14/05, ZJC-B, Ur. list RS, it. 92/05,
ZVMS, Ur. list RS, $t. 93/05, Odl. US, Ur. list RS, st. 111/05, Odl. US, Ur. list RS, st.
120/06, ZGO-1B Ur. list RS, §t. 126/07, Ski. US, Ur. list RS, $t. 57/09, ZGO-1C Ur. list
RS, 51. 108/09, ZRud-1, Ur. list RS, §t. 61/10 (popr. 62/10), Odl. US, Ur. list RS, §t. 20/1 1,
ZGO-1D, Ur. list RS, 51. 57/12), ki mora vsebovati doloéila tega soglasja, v Zelezniskem
varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati nobenih del,

Druzba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okroznem sodi&éu v Ljubljani
Osnovni kapital:15.828.186,15 €
Identifikacijska Stevilka za DDV: S194995737



